EVALUACION TECNICA - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.				
PROPONENTE:	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS			NIT/CC:	901,765,653
REPRESENTANTE LEGAL:	I.C. SERGIO FERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ	MAT:		NIT/CC:	1,004,214,277
AVALADA POR:	LUIS ALBERTO ZAMBRANO SALAS			NIT/CC:	12958314
CONSORCIADO y % PARTICIPACION:					
CONSORCIADO y % PARTICIPACION:				NIT/CC:	
PROPUESTA AVALADA POR UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL		CUMPLE			
REVISOR FISCAL				NIT/CC:	
CONTADOR:				NIT/CC:	
POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:		CUMPLE	No Poliza:	41-44-101288982 SEGUROS DEL ESTADO	
EXPERIENCIA GENERAL 5 AÑOS		CUMPLE	CUMPLE.		

	CONDICION	CLASIFICACION UNSPSC 721015 721029 721033 721214 (Pag 26)	AÑO TERMINACION	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	% DE PARTICP	VLOR CONTRATO	S.M.M.L.V	REGISTRA EN RUP PAGINA Y ANOTACION	CUMLPLE: SI O NO
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	ZSOJHO	721015 721029 721033	2023	CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MPIO DE TAMINANGO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANDENES INTERNOS Y AREAS DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y PARQUEADERO DEL PUESTO DE SALUD REMOLINO CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LA ESE	100%	32,192,948	27.75	PAGINA 615 NOTACION 229	
	YONY BASTIDAS RODRIGUEZ SOCIO	721015 721029 721033	2023	CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MPIO DE TAMINANGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FACHADA DEL CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS POR ESE SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO	100%		64.08	PAGINA 612 NOTACION 228	
	YONY BASTIDAS RODRIGUEZ SOCIO	721015 721029 721033	2023	CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA MPIO DE TAMINANGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO DEL Área DE VACUNACION DEL CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SUMINISTRADAS POR ESE	100%		29.06	PAGINA 610 NOTACION 227	
123.0158938							32,192,948.00	120.89	NO CUMPLE	NO CUMPLE

NOTACIONES: NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE CORRESPONDIENTE. Se solicita actualizar el K de contratacion respecto al proceso SAOP1924.

REVISARON:

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. FAVIO DIOMEDES ROSERO P.
Profesional Universitario
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. MAURICIO CORTES M.
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. ALVARO MARTINEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. JOSE LUIS ORDOÑEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO

OBJETO:	**MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.**
PROPONENTE:	**ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS**

EVALUACION CAPACIDAD TECNICA DEL PROPONENTE.

NOMBRE :	**ANDRES ALEXANDER ORTIZ**		CC:	
PROFESION:	**INGENIERO CIVIL.** X		**ARQUITECTO**	**OTRO**
Carta de compromiso, con la dedicación del tiempo al proyecto, y cargo	**CUMPLE**	PROFESIONAL TITULADO EN INGENIERÍA CIVIL - ARQUITECTURA. CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA A COMO DIRECTOR		**CUMPLE**
EXPERIENCIA GENERAL:	La experiencia deberá acreditarse en la participación como director mínimo Un (1) contrato y máximo 3, terminados y/o liquidados en los últimos 10 años a la fecha del cierre del presente proceso de selección que corresponda al 100 % del presupuesto total oficial, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales a la fecha de terminación del mismo.		**CUMPLE**	
EXPERIENCIA ESPECIFICA (ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS Y/O GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS O AFINES:	**ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS**		**CUMPLE**	

41-44-101288982 SI

CONDICION	AÑO EJECUCION DESDE EL 2014	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	% DE PARTICP	CUMPLE	S.M.M.L.V	CUMPLE/ NO CUMPLE
PRESUPUESTO OFICIAL 2024: $ 159.920.662 POR LO TANTO LOS SMLV DEBE SER SUPERIOR A 123 SMLV PARA CUMPLIR	**2023**	**MUNICIPIO ARBOLEDA - CONSORCIO BERRUECOS**	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA NARIÑO	**100%**	**1,124,862,000**	969.71	
123.0158938	SMLV					969.71	CUMPLE

NOTACION: CUMPLE

REVISARON:

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ
Profesional Universitario
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. MAURICIO CORTES M
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. ALVARO MARTINEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. JOSE LUIS ORDOÑEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO

OBJETO:	**MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.**
PROPONENTE:	**ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS**

EVALUACION CAPACIDAD TECNICA DEL PROPONENTE.

NOMBRE :	**JORGE OSWALDO INSUASTY**			CC:	12,961,337
PROFESION:	**INGENIERO CIVIL. X**		**ARQUITECTO**		**OTRO**
Carta de compromiso, con la dedicación del tiempo al proyecto, y cargo	**CUMPLE**	PROFESIONAL TITULADO EN INGENIERÍA CIVIL - ARQUITECTURA. CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA			**CUMPLE**
EXPERIENCIA GENERAL:	La experiencia deberá acreditarse en la participación como Residente de Obra en Un (1) contrato y máximo 3, terminado y/o liquidado en los últimos 10 años a la fecha del cierre del presente proceso de selección que corresponda al 50 % del presupuesto total oficial, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales a la fecha de terminación del mismo.				**CUMPLE**

CONDICION	AÑO EJECUCION DESDE EL 2014	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	% DE PARTICP	VLOR CONTRATO	S.M.M.L.V	
PRESUPUESTO OFICIAL 2024: $ 159.920.662 POR LO TANTO LOS SMLV DEBE SER SUPERIOR A 61,5 SMLV PARA CUMPLIR	**2023**	**MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO - CONSORCIO JOZAM**	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES Y BATERIAS SANITARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO NOVILLAL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO NARIÑO	**100%**	**266,426,170**	229.68	CUMPLE
61.50794692	**SMLV**					**229.68**	**CUMPLE**

NOTACION: CUMPLE

REVISARON:

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. FAVIO DIOMEDES ROSERO P.
Profesional Universitario
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. MAURICIO CORTES M.
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. ALVARO MARTINEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. JOSE LUIS ORDOÑEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

CAPACIDAD TECNICA - EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO

OBJETO:	**MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.**
PROPONENTE:	**ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS**

EVALUACION CAPACIDAD TECNICA DEL PROPONENTE.

NOMBRE :	**NATALIA FERNANDA REINA**		CC:	1,085,330,151
PROFESION:	**INGENIERO CIVIL.**	**OTRO:**	**INGENIERA AMBIENTAL**	
Carta de compromiso, con la dedicación del tiempo al proyecto, y cargo	CUMPLE	PROFESIONAL TITULADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA CON CERTIFICACIONES		**CUMPLE**
EXPERIENCIA GENERAL:	Experiencia específica en proyectos de obras civiles, o de arquitectura y manejo de personal de obra. Mínimo 1 un contrato. ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**CUMPLE**	

CONDICION	AÑO EJECUCION DESDE EL 2014	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	% DE PARTICP	VLOR CONTRATO	MESES	
1 AÑO DE EXPERIENCIA	2023	MUNICIPIO DE TAMINANGO - ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTUA DE ANDENES Y AREAS DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y PARQUEADERO DEL PUESTO DE SALUD DEL REMOLINO MPIO DE TAMINANGO	100%	**CUMPLE**	**1**	
	2023	MUNICIPIO DE TAMINANGO - ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTUA DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DEL REMOLINO MPIO DE TAMINANGO	**100**	**CUMPLE**	**2**	
		MUNIPIO DE PASTO - ING. LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISOS, CIERRE METALICO, CARPINTERIA EN MADERA Y ADECUACIONES VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDAGOGICO MPIO DE PASTO.	**100**		**4**	
	SMLV					**7.00**	**CUMPLE**

1. CAPACIDAD TECNICA	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Cedula de Ciudadania	X		
Diploma como profesional o Acta de grado	X		
Diploma como especialista o Acta de grado	X		
Tarjeta profesional	X		
Vigencia de la Tarjeta profesional	X		RESOLUCION: 2698 DEL 10/2021
Soportes de Contratos vinculacion con el contratante / contrato secundario	X		
Soportes de Contrato principal	X		

NOTACION: CUMPLE.

REVISARON:

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. FAVIO DIOMEDES ROSERO P.
Profesional Universitario
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. MAURICIO CORTES M.
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. ALVARO MARTINEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. JOSE LUIS ORDOÑEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente	**SOJHO CONSTRUCCIONES SAS**	
Capacidad organizacional	$	532.338.092
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	759.621.624
Cálculo	$	198.586.942
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**198.586.942**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	153.671.643
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**153.671.643**

Cumplimiento de la Capacidad Residual	
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

Valor de Oferta Ecom.

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA DE LA SEDE DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.

	FACTORES DE PONDERACION.	PUNTAJ. MAX.
1	**FACTOR ECONOMICO - PROPUESTA.**	-
2	**FACTOR DE CALIDAD.**	18.75%
	Compromiso Juramentado de Iniciar MAS DE DOS (2) frentes de trabajo.	
3	**PROPONENTE CON TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD.**	
4	**PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL**	10%
5	**EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES**	0.25%
	PUNTAJE TOTAL.	**29.00%**

CERTIFICACION MINISTERIO DE TRABAJO VIGENTE 2/11/2015

VALOR DE LA OFERTA
150,590,362.00

PRESUPUESTO OFICIAL
159,920,662.00

FACTORES DE EVALUACIÓN:	PORCENTAJE	PUNTAJE
Factor Económico		
Propuesta Económica	70%	70
Factor de Calidad		
Compromiso Juramentado de iniciar la ejecución de MAS DE DOS (2) frentes de trabajo.	18.75%	18.75
Trabajador en situación de discapacidad. Este puntaje se otorgará de acuerdo con los siguientes requisitos, contemplados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 392 de 2018	1%	1
Protección a la Industria Nacional		
Protección a la Industria Nacional (Ver Anexo)	10%	10
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DEL 24 DE DICIEMBRE 2021	0.25%	0.25
TOTAL	100%	100

REVISARON:

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ
Profesional Universitario
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. MAURICIO CORTES MOSQUERA
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. ALVARO MARTINEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN

ORIGINAL FIRMADO
I.C. JOSE LUIS ORDOÑEZ
Contratista - Apoyo a la Supervision
IDSN