Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7139055
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 6:25:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI 207-2024 CONVENIO COOPERACION
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES ESCOLARES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/03/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	12/03/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/03/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL AGRADO HUILA
Servicios públicos
COLOMBIA, Agrado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FEC
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830065659

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION ENEL COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fundación Enel Colombia* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 9:36:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA NELFFY RINCON MENDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 10:08:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7139055_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7139055
Proveedor FUNDACION ENEL COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 No 5-48
Ubicación CO-HUI-41013 - Agrado
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Agrado
Dirección CARRERA 4 No 5-48
Código postal 414040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 No 5-48	COLOMBIA > Huila > Agrado

1 CO1.PCCNTR.7139055

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							96.321.886,23	96.321.886,23
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93121601	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES ESCOLARES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	1,00	UN	46.321.886,23	46.321.886,23	46.321.886,23	46.321.886,23
2		93121601	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES ESCOLARES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	1,00	UN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. RESOLUCION No. 550-2024 DE 2024.pdf	3. RESOLUCION No. 550-2024 DE 2024.pdf	(detalle)
4. CO N V EN I O 207-2024 ENEL.pdf	4. CO N V EN I O 207-2024 ENEL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA NELFFY RINCON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40.398.985	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES ALEXIS SALAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075275190	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA NELFFY RINCON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40.398.985	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 10:08:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ
Ordenador del Gasto	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 10:08:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ
Supervisor	ANDRES ALEXIS SALAZAR ZULETA	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 10:08:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA NELFFY RINCON MENDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	46.321.886,23
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	46.321.886,23
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	46.321.886,23
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	50.000.000
Total		96.321.886,23

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000421	CDP	No se ha iniciado		46.321.886,23 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000625	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	46.321.886,23 COP	46.321.886,23 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.321.886,23 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.321.886,23 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -