Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7078423
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 4:27:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7078423
Objeto del contrato	REALIZAR EL ALUMBRADO Y DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	19 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE HUMBERTO BERNAL JIMENEZ

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 10183172

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE HUMBERTO BERNAL JIMENEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jose humberto bernal jimenez* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 8:49:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Arias Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 11:45:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7078423_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 5:30:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15749427	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	55.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7078423
Proveedor JOSE HUMBERTO BERNAL JIMENEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	162134_gobris_for_comprobantepptalw.pdf	162134_gobris_for_comprobantepptalw.pdf	Descargar Detalle
☐	162525_gobris_for_convenienciaw.pdf	162525_gobris_for_convenienciaw.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION TECNICA - MINIMA CUANTIA N SDE- IPMC-48-2024.pdf	ACTA DE EVALUACION TECNICA - MINIMA CUANTIA N SDE-IPMC-48-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE EVALUACION TECNICA ECONOMICA - MINIMA CUANTIA N° SDE- IPMC-48-2024 FINAL.pdf	ACTA DE EVALUACION TECNICA ECONOMICA - MINIMA CUANTIA N° SDE- IPMC-48-2024 FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO.pdf	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS ALUMBRADO NAVIDENO 2024 .pdf	ESTUDIOS PREVIOS ALUMBRADO NAVIDENO 2024 .pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACION DE MINIMA CUANTIA ALUMBRADO NAVIDENO 2024 .pdf	INVITACION DE MINIMA CUANTIA ALUMBRADO NAVIDENO 2024 .pdf	Descargar Detalle
☐	NO LIMITACION A MIPYMES.pdf	NO LIMITACION A MIPYMES.pdf	Descargar Detalle
☐	PRECIOS DE REFERENCIA.pdf	PRECIOS DE REFERENCIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 No. 13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7078423

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							109.900.460,01	104.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151500	DECORACION DE 4 COLUMNAS ENVOLVENTES DEL EDIFICIO GOBERNACION DE RISARALDA CALLE 18 Y 19 LUCES LED, REFLECTORES, SISTEMAS DE CONTROL TEMPORIZADOS.	1,00	UN	15.633.626,67	15.600.000,00	15.633.626,67	15.600.000,00
2	72151500	DECORACION ESTRELLAS Y CORTINAS CALIDAS BLANCAS FACHADAS ALA NORTE DEL EDIFICIO GOBERNACION DE RISARALDA SISTEMAS DE CONTROL TEMPORIZADAS	1,00	UN	35.700.166,67	32.900.000,00	35.700.166,67	32.900.000,00

3	72151500	DECORACION FACHADAS Y PLAZOLETA DEL EDIFICIO GOBERNACION RISARALDA SISTEMAS DE CONTROL LED (CALLE 18 Y CRA 13) SISTEMA DE CONTROL TEMPORIZADOS .	1,00	UN	24.416.666,67	21.850.000,00	24.416.666,67	21.850.000,00
4	72151500	DECORACION DE PLAZOLETA GOBERNACION , CORREDORES DECORACION DE ARBOLES Y ALUMBRADO LED Y PIEZAS DECORATIVAS INCLUYE PROYECTORES, SISTEMAS DE CONTROL, TECHOS Y CORREDORES, CORTINAS Y PASAJE ENTRADA CALLE 18.	1,00	UN	34.150.000,00	33.650.000,00	34.150.000,00	33.650.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA SDE- IPMC-48-2024.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA SDE- IPMC-48-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	104.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	104.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660046	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4296	CDP	No se ha iniciado		50.000.000 COP	03-09-23-20-20-20-09-20	-	Editar
☐	42961	CDP	No se ha iniciado		10.000.000 COP	03-09-23-20-20-20-09-446	-	Editar
☐	42962	CDP	No se ha iniciado		44.000.000 COP	03-09-23-20-20-20-08-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7470	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	07470	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	007470	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	44.000.000 COP	44.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 104.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 104.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -