Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7153877
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 10:51:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-003-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA CON BPIN 2024057900052.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/05/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RPG BAJO CAUCA

COLOMBIA, Caucasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAZMIN SANCHEZ

Número de documento 1063144873

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAZMIN SANCHEZ	banco de bogota	Corriente	315008110

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 5:09:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *nurys maria escobar suarez* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 8:25:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7153877
Proveedor JAZMIN SANCHEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo
Ubicación CO-ANT-05154 - Caucasia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caucasia
Dirección Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo
Código postal 052410.

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 30 No. 30-38 BARRIO LA FRONTERA	COLOMBIA > Antioquia > Tarazá

1 CO1.PCCNTR.7153877

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.812.809.952,00	1.812.761.964,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	77101601	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA CON BPIN 2024057900052	1,00	UN	1.812.809.952,00	1.812.761.964,00	1.812.809.952,00	1.812.761.964,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	18. Resolucion de adjudicacion LP-003-2024 -344 de 2024.pdf	18. Resolucion de adjudicacion LP-003-2024 -344 de 2024.pdf	(detalle)
☐	CDP 384 OBRA ACUEDUCTO TARAZA.pdf	CDP 384 OBRA ACUEDUCTO TARAZA.pdf	(detalle)
☐	19. Contrato de obra publica COP-003-2024.pdf	19. Contrato de obra publica COP-003-2024.pdf	(detalle)
☐	RP 442 COP-003-2024.pdf	RP 442 COP-003-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NURYS MARIA ESCOBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21588309	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NURYS MARIA ESCOBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21588309	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ	19/12/2024 8:25:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	nurys maria escobar suarez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	1.812.761.964
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.812.761.964

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024057900052	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	384	CDP	No se ha iniciado		1.812.809.952 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	442	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.812.761.964 COP	1.812.761.964 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.812.761.964 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.812.761.964 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -