Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7141396
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 2:50:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7141396
Objeto del contrato	Contratar la renovación del software IDEA en sus últimas versiones y ediciones, así como disponer del respectivo soporte y mantenimiento técnico y funcional pertinente para la Oficina de Control Interno de gestión del SENA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCION GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AUDISIS LTDA.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800045276

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AUDISIS LTDA.	BANDO DE BOGOTÁ	Corriente	075117929

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EUCLIDES CUBILLOS MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2024 10:24:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Pablo Arciniegas* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2024 10:55:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7141396_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 9:22:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15925366	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	26.110.980,00 COP	18-46-101026742	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7141396
Proveedor AUDISIS LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 57 # 8 -69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 57 # 8 -69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cll 57 # 8 -69 Direccion General del SENA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCONTR.7141396

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							52.221.960,00	52.221.960,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81111500	Contratar la renovación del software IDEA en sus últimas versiones y ediciones, así como disponer del respectivo soporte y mantenimiento técnico y funcional pertinente para la Oficina de Control Interno de gestión del SENA.	1,00	UN	52.221.960,00	52.221.960,00	52.221.960,00	52.221.960,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	(detalle)
MATRIZ RIESGOS IDEA.pdf	MATRIZ RIESGOS IDEA.pdf	(detalle)
Resolución Justificación Contratacion Directa.pdf	Resolución Justificación Contratacion Directa.pdf	(detalle)
CDP 34524.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2024-02-520982 - 12-11-2024.pdf	CDP 34524.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2024-02-520982 - 12-11-2024.pdf	(detalle)
Certificado único proponente Apostillado.pdf	Certificado único proponente Apostillado.pdf	(detalle)
GTI-F-016FormatoFichaTecnicadeProductosdeSoftwareV5.xlsx	GTI-F-016FormatoFichaTecnicadeProductosdeSoftwareV5.xlsx	(detalle)
PROPUESTA COMERCIAL IDEA.pdf	PROPUESTA COMERCIAL IDEA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Pablo Arciniegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79361352	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN FELIPE RUEDA G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79946850	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Pablo Arciniegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79361352	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN FELIPE RUEDA GARCIA	1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 8:31:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID SANTIAGO ARIAS ANGEL
Ordenador del Gasto	Pablo Arciniegas	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 10:55:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pablo Arciniegas
Ordenador del pago	Pablo Arciniegas	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 10:55:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pablo Arciniegas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	52.221.960
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		52.221.960

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	34524	CDP	Generado	52.221.960 COP	52.221.960 COP	36-02-00-001-0000	-	Editar

Saldo de CDP	52.221.960 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	52.221.960 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	13/12/2024 3:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
998024	Presupuestal (CDP)	18/12/2024 12:00 AM	Generado	52.221.960 COP	52.221.960 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	52.221.960 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	52.221.960 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	19/12/2024 9:55 AM