Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7151085
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 2:47:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-SPDT-04131-2024
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE COMPUTADORES, PARTES, ACCESORIOS, IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(19/12/2024 10:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(28/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M&M SUMINISTROS CUCUTA

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 60382491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&M SUMINISTROS CUCUTA	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24086440444

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA DE LOS SANTOS MALDONADO TARAZONA* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 8:29:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Clara Marcela Angulo Santander* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 10:16:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7151085_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	30,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 11:25:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15939183	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	53.837.050,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15926957	Seriedad de la oferta	-	32.306.195,00 COP	-	12/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7151085
Proveedor M&M SUMINISTROS CUCUTA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 13 Y 14 CON AVENIDA 5 CENTRO DE CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.7151085

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 107.687.316,67	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 107.674.600,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	COMPRAVENTA DE COMPUTADORES, PARTES, ACCESORIOS, IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	1,00	UN	107.687.316,67	107.674.600,00	107.687.316,67	107.674.600,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 8:29:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA (2).pdf	ACEPTACION DE OFERTA (2).pdf	(detalle)
CDP (6) (3).pdf	CDP (6) (3).pdf	(detalle)
1074. Analisis del Sector - MC (1).pdf	1074. Analisis del Sector - MC (1).pdf	(detalle)
2024004540028 AJUSTE # 5 PLANEACION.pdf	2024004540028 AJUSTE # 5 PLANEACION.pdf	(detalle)
FICHA TECNICA (8).pdf	FICHA TECNICA (8).pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO (2) (3).pdf	ESTUDIO PREVIO (2) (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Clara Marcela Angulo Sa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60389239	Guardar y notificar
Supervisor	Clara Marcela Angulo Sa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60389239	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Clara Marcela Angulo Sa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60389239	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Clara Marcela Angulo Santander	23 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 10:16:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Marcela Angulo Santander
Ordenador del Gasto	Clara Marcela Angulo Santander	23 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 10:16:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Marcela Angulo Santander
Supervisor	Clara Marcela Angulo Santander	23 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 10:16:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Clara Marcela Angulo Santander

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	107.674.600
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	107.674.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540028	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4727	CDP	No se ha iniciado		107.687.316,67 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8302	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	107.674.600 COP	107.674.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 107.674.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 107.674.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -