Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7152151
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 7:05:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C - 021 - 2024
Objeto del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE FALLO JUDICIAL SENTENCIA 067 DE MAYO 31 DE 2024 PROCESO RADICADO 05-001-33-33-034-2023-000800 CONSISTENTE EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIO GEOTÉCNICO GEOLÓGICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN MASA EN EL BARRIO SANTA ANA, SECTOR ALTO DE LOS JARAMILLO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	14 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA 'EDUR'

COLOMBIA, Marinilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MOREAL INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 900992071

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MOREAL INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	41269078678

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Mauricio Moreno Alarcon* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 10:59:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 10:04:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7152151
Proveedor MOREAL INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 28 B No. 36 26 PISO 2 PLAZA DE MERCADO
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección Calle 28 B No. 36 26 PISO 2 PLAZA DE MERCADO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Barrio Santa Ana Sector Alto de los Jaramillo	COLOMBIA > Antioquia > Marinilla

1 CO1.PCCNTR.7152151

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81151700	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE FALLO JUDICIAL SENTENCIA 057 DE MAYO 31 DE 2024 PROCESO RADICADO 05-001-33-33-034-2023-000800 CONSISTENTE EN LA REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIO GEOTÉCNICO GEOLÓGICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN MASA EN EL BARRIO SANTA ANA, SECTOR ALTO DE LOS JARAMILLO	1,00	UN	35.700.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO C-021-2024.pdf	CONTRATO C-021-2024.pdf	(detalle)
☐	Compromiso 394.pdf	Compromiso 394.pdf	(detalle)
☐	Propuesta_MOREAL.pdf	Propuesta_MOREAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA EUGENIA GARCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43470194	Guardar y notificar
Supervisor	CATALINA JARAMILLO S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32.257.187	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago MARIA EUGENIA GARCI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 43470194 notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	19/12/2024 10:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Supervisor	CATALINA JARAMILLO SALAZAR	19/12/2024 10:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Ordenador del pago	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	19/12/2024 10:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	35.700.000
	Total	35.700.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	313	CDP	No se ha iniciado			00-00-00-00001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	394	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.700.000 COP	35.700.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -