Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7130366
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 6:57:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3621-2024
Objeto del contrato	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES PARA FAMILIAS OBJETO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(1/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT AGROTRANSPORTE2024

COLOMBIA, Popayán
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT AGROTRANSPORTE2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2024 2:26:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2024 2:54:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7130366_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	22 horas de tiempo transcurrido *(18/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 hora de tiempo transcurrido *(19/12/2024 9:18:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15948060	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	260.000.000,00 COP	UNION TEMPORAL AGROTRANSPORTE2024	12 días para terminar *(31/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15942312	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	32.436.678,25 COP	UNION TEMPORAL AGROTRANSPORTE2024	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7130366
Proveedor UT AGROTRANSPORTE2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 6 con calle 22N, edificio de obras publicas, 1er piso	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7130366

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 129.746.713,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 129.746.713,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	78101800	Buenos Aires **Mis observaciones:** El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones	244,00	TON	87.263,00	87.263,00	21.292.172,00	21.292.172,00
2	78101800	Cajibío **Mis observaciones:** El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones	217,00	TON	77.151,00	77.151,00	16.741.767,00	16.741.767,00
3	78101800	Caldono **Mis observaciones:** El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones	120,00	TON	80.484,00	80.484,00	9.658.080,00	9.658.080,00
4	78101800	Caloto	223,00	TON	87.200,00	87.200,00	19.445.600,00	19.445.600,00

		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
5	78101800	Corinto	145,00	TON	80.616,00	80.616,00	11.689.320,00	11.689.320,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
6	78101800	Piendamo	132,00	TON	73.963,00	73.963,00	9.763.116,00	9.763.116,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
7	78101800	Popayán	45,00	TON	61.465,00	61.465,00	2.765.925,00	2.765.925,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
8	78101800	Toribio	123,00	TON	87.151,00	87.151,00	10.719.573,00	10.719.573,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
9	78101800	Timbio	197,00	TON	77.220,00	77.220,00	15.212.340,00	15.212.340,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							
10	78101800	El Tambo	165,00	TON	75.508,00	75.508,00	12.458.820,00	12.458.820,00
		Mis observaciones: El suministro estará sujeto a lo dispuesto en los estudios previos y pliego de condiciones							

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION DC-SADR-MC-007-2024 TRANSPORTE VICTIMAS.pdf	CARTA DE ACEPTACION DC-SADR-MC-007-2024 TRANSPORTE VICTIMAS.pdf	(detalle)
RUT UT AGROTRANSPORTE2024.pdf	RUT UT AGROTRANSPORTE2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO MAC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4612778	Guardar y notificar
Supervisor	PEDRO JOSE ASTAIZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10291578	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	PEDRO JOSE ASTAIZA PALECHOR	4 minutos de tiempo transcurrido *(19/12/2024 10:24:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yaneth Milena Carvajal Zemanate
Supervisor	JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 2:54:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO
Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO	1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 2:54:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	129.746.713
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	129.746.713

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022003190077	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5115	CDP	No se ha iniciado		129.746.713 COP		-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	10951	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	129.746.713 COP	129.746.713 COP	53.287 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	129.746.713 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	129.746.713 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-