FECHA EVALUACION	Yopal, 16 de Diciembre de 2024			
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTÉCNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LÍNEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO – TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.			
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS		**PRESUPUESTO:**	$ 1 704.753.807,00

CONDICIONES

DESCRIPCION	CRITERIOS
INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Minimo un 10% del Presupuesto Oficial	$ 170.475.381
Solvencia Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o Igual que 1,5
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual que 60%

INFORMACION PROPONENTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO O UNION TEMPORAL		NOMBRE DE LOS INTEGRANTES	% PART.	NIT.	VALOR PROPUESTO	CAPITAL DE TRABAJO	SOLVENCIA	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE	
		SI	NO								SI	NO
1	CONSORCIO 115 SAN ANTONIO	X		INGEOCBUILDER S.A.S.	70%	901303445-3	$ 1.704.753.706	$ 1 755.231	3,88	32,85%	X	
				SELMAC S.A.S.	30%	844002227-6						
2												

OBSERVACIONES

ELABORÓ:

JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN
EVALUADOR

NOTA: En el caso de presentarse Unión Temporal o Consorcio se deberá relacionar la información de cada uno de los Integrantes, y de acuerdo a las condiciones Financieras estos se sumaran, arrojando un solo dato el cual será tenido en cuenta si CUMPLE o no CUMPLE.

FECHA EVALUACION	Yopal, 16 de Diciembre de 2024		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTÉCNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LÍNEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO – TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.		
PLAZO:	DIEZ (10) DIAS	PRESUPUESTO:	$ 1.704.753.807,00

ANEXOS

CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024

PROPONENTE No. 1 INGEOCBUILDER S.A.S.

INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	$	311.717.770	PASIVO CORRIENTE	$	230.246.391,00
ACTIVO FIJO	$	-	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	$	4.615.624
OTROS ACTIVOS	$	-	TOTAL PASIVO	$	234.862.015,00
TOTAL ACTIVO	$	311.717.770	PATRIMONIO	$	76.855.755,00
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	311.717.770,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	-	UTILIDAD NETA	$	-

PROPONENTE No. 2 SELMAC S.A.S.

INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	$	- 1.782.024.940	PASIVO CORRIENTE	$	108.264.818,00
ACTIVO FIJO	$	-	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	$	172.309.026,00
OTROS ACTIVOS	$	12.700.000	TOTAL PASIVO	$	280.573.844,00
TOTAL ACTIVO	$	1.794.724.940,00	PATRIMONIO	$	1.514.151.096,00
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	1.794.724.940,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	-	UTILIDAD NETA	$	-

PROPONENTE No. 3

INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE _____

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	$	-	PASIVO CORRIENTE	$	-
ACTIVO FIJO	$	-	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	$	-
OTROS ACTIVOS	$	-	TOTAL PASIVO	$	-
TOTAL ACTIVO	$	-	PATRIMONIO	$	-
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	-	UTILIDAD NETA	$	-

PROPONENTE No. 4

INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE _____

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE	$	-	PASIVO CORRIENTE	$	-
ACTIVO FIJO	$	-	PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	$	-
OTROS ACTIVOS	$	-	TOTAL PASIVO	$	-
TOTAL ACTIVO	$	-	PATRIMONIO	$	-
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$	-	UTILIDAD NETA	$	-

ELABORÓ:

JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN
EVALUADOR

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**INGEOCBUILDER S.A.S.**	**SELMAC S.A.S.**
Capacidad organizacional	$ 788.248.109	$ 7.263.831.088
Capacidad técnica	20	20
Capacidad financiera	35	40
Experiencia	60	120
Saldo de Contratos en Ejecución		$ 122.753.821
Cálculo	$ 906.485.325	$ 12.952.142.137
Capacidad Residual del Proponente	**$ 13.858.627.463**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 1.704.753.807
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 852.376.904**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

JHOSMAN ENRIQUE CARVAJAL GUARIN
EVALUADOR