Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7067646
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 3:06:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	130.19.05-404 DE 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LAS BALSAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ZARZAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGEARQ S.A.S.

COLOMBIA, Zarzal
Número de documento 901186507

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGEARQ S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS MARIO RESTREPO VICTORIA* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2024 4:43:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER GOMEZ SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2024 6:35:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7067646_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7067646
Proveedor INGEARQ S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 N°10-36
Ubicación CO-VAC-76895 - Zarzal
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Zarzal
Dirección CARRERA 9 N°10-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 9 N°10-36	COLOMBIA > Valle del Cauca > Zarzal

1 CO1.PCCNTR.7067646

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							21.000.000,00	17.052.690,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE LAS BALSAS DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	1,00	UN	21.000.000,00	17.052.690,00	21.000.000,00	17.052.690,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
19. Comunicacion de Aceptacion.pdf	19. Comunicacion de Aceptacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXANDER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16228739	Guardar y notificar
Supervisor	JOHAN ESTEBAN LOPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116444817	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALEXANDER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16228739	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEXANDER	23 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 6:35:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER
Supervisor	JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO	23 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 6:35:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER
Ordenador del pago	ALEXANDER	23 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 6:35:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	17.052.690
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		17.052.690

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024768950003	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	667	CDP	No se ha iniciado		21.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1696	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.052.690 COP	17.052.690 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.052.690 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.052.690 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -