Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7138433
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:44:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7138433
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TABLEROS DE CONTROL, REDES, PUNTOS ELECTRICOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS Y CARGADORES DE LAS SUBESTACIONES DE ENERGÍA, LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL GENERADOR DIÉSEL DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 1
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	27 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2024 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(2/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 901726990

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	Bancolombia	Ahorros	781000036-15

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTHA PAOLA CANTILLO PACHECO* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 3:21:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bichara José Zableh Hasbun* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2024 11:10:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7138433_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(17/12/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 12:20:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15928755	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	23.472.864,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15928763	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12 días para terminar *(31/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7138433
Proveedor ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS
Creado por DANIELA Ramírez
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 12:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7136196&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilometro 5 via Gaira
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección kilometro 5 via Gaira
Código postal 470001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira – km 5 vía Gaira, Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.7138433

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
88.553.326,00	67.065.326,57

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA VERIFICACION DE VARIABLES ELECTRICAS. MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA AJUSTE Y	1,00	UN	1.708.147,00	1.289.651,30	1.708.147,00	1.289.651,30

2	72154300	RETORQUEO DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS.	1,00	UN	497.360,00	375.506,73	497.360,00	375.506,73
3	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA TABLERO GENERAL 208V	1,00	UN	925.440,00	698.707,05	925.440,00	698.707,05
4	72154300	APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO EN MEDIA TENSION	1,00	UN	479.811,00	362.257,29	479.811,00	362.257,29
5	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA GESTION PARA PERMISOS Y DESCARGOS	1,00	UN	504.642,00	381.004,79	504.642,00	381.004,79
6	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA ANALISIS Y PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE, PARA MEDIR RIGIDEZ Y PARA VERIFICAR NECESIDAD DE CAMBIO DE ACEITE Y EMPAQUETADURA	1,00	UN	829.809,00	626.505,81	829.809,00	626.505,81
7	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA ARRIENDO TRANSFORMADOR MIENTRAS SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL TRASFORMADOR	1,00	UN	4.656.081,00	3.515.341,06	4.656.081,00	3.515.341,06
8	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CELDAS	1,00	UN	977.752,00	738.202,91	977.752,00	738.202,91
9	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA REVISION Y MEDICION DE LAS CONEXIONES A TIERRA	1,00	UN	719.650,00	550.531,89	719.650,00	550.531,89
10	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO ELECTRICO	1,00	UN	700.945,00	536.223,00	700.945,00	536.223,00
11	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 500KVA SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BATERIAS 1500 AMP PARA LA PLANTA DE 500 KVA	1,00	UN	2.840.530,00	2.173.005,45	2.840.530,00	2.173.005,45
12	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA LIMPIEZA C35:C43Y ASPIRADO SIMULTANEO DEL TRANSFORMADOR	1,00	UN	1.957.705,00	1.497.644,10	1.957.705,00	1.497.644,10
13	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA MEDICION DE LOS TERMINALES DE BT	1,00	UN	1.721.098,00	1.316.639,66	1.721.098,00	1.316.639,66
14	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA MEDICION DE LOS ACCESORIOS EXTERNOS	1,00	UN	983.462,00	752.348,74	983.462,00	752.348,74
15	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA REVISION Y MEDICION DE LAS CONEXIONES A TIERRA	1,00	UN	719.650,00	550.531,89	719.650,00	550.531,89
16	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA GESTION PARA PERMISOS Y DESCARGOS	1,00	UN	553.197,00	423.195,77	553.197,00	423.195,77
17	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA TRANSFORMADOR PROVISIONAL	1,00	UN	4.930.259,00	3.771.648,33	4.930.259,00	3.771.648,33
18	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 630KVA LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO ELECTRICO	1,00	UN	743.445,00	568.735,70	743.445,00	568.735,70
18	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVA LIMPIEZA Y ASPIRADO SIMULTANEO DELTRANSFORMADOR	1,00	UN	1.957.705,00	1.478.067,05	1.957.705,00	1.478.067,05
19	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVA MEDICION DE LOS TERMINALES DE BT	1,00	UN	1.721.098,00	1.299.428,68	1.721.098,00	1.299.428,68
20	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVA MEDICION DE LOS ACCESORIOS EXTERNOS	1,00	UN	983.462,00	742.514,12	983.462,00	742.514,12
21	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVA REVISION Y MEDICION DE LAS CONEXIONES A TIERRA	1,00	UN	719.650,00	543.335,39	719.650,00	543.335,39
22	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVAGESTION PARA PERMISOS Y DESCARGOS	1,00	UN	539.871,00	407.602,96	539.871,00	407.602,96
23	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 800KVA TRANSFORMADOR PROVISIONAL	1,00	UN	5.180.282,00	3.911.113,22	5.180.282,00	3.911.113,22
24	72154300	LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO ELECTRICO	1,00	UN	700.945,00	529.213,55	700.945,00	529.213,55
25	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA VERIFICACION DE VARIABLES ELECTRICAS	1,00	UN	1.708.147,00	1.289.651,30	1.708.147,00	1.289.651,30
26	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BREAKERS TOTALIZADORES.	1,00	UN	237.507,00	181.693,12	237.507,00	181.693,12
27	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA AJUSTE Y RETORQUEO DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS.	1,00	UN	475.013,00	363.384,86	475.013,00	363.384,86
28	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA LIMPIEZA GENERAL.	1,00	UN	700.969,00	536.241,21	700.969,00	536.241,21
29	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA REVISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR Y ALIMENTACION MT Y BT	1,00	UN	680.679,00	520.719,29	680.679,00	520.719,29
30	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA TABLERO GENERAL 208V	1,00	UN	922.979,00	706.078,84	922.979,00	706.078,84
31	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO EN MEDIA TENSION	1,00	UN	493.734,00	377.706,49	493.734,00	377.706,49
32	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA GESTION PARA PERMISOS Y DESCARGOS	1,00	UN	545.881,00	417.598,94	545.881,00	417.598,94
33	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA ANALISIS Y PRUEBA DEL ACEITE	1,00	UN	829.809,00	634.803,90	829.809,00	634.803,90
34	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVA CAMBIO DE ACEITE Y EMPAQUETADURA	1,00	UN	19.911.740,00	15.033.363,59	19.911.740,00	15.033.363,59
35	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO SUBESTACION 250KVACAMBIO TRANSFORMADOR PROVISIONAL	1,00	UN	4.647.551,00	3.508.900,97	4.647.551,00	3.508.900,97
36	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE PLANTAS DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA :MOTOR PERKINS Y GENERADOR STANFOR DE 515 KVA,	1,00	UN	6.146.642,00	4.640.714,82	6.146.642,00	4.640.714,82
37	72154300	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA :MOTOR PERKINS Y GENERADOR STANFOR DE 630 KVA,	1,00	UN	6.146.642,00	4.640.714,82	6.146.642,00	4.640.714,82
38	72154300	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA :MOTORPERKINS Y GENERADOR STANFOR DE 16KVA,	1,00	UN	4.917.312,00	3.712.570,60	4.917.312,00	3.712.570,60
39	72154300	MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO DE PLANTAS DE EMERGENCIA GENERADOR DIESEL GENSET LED INTELLI	1,00	UN	1.936.725,00	1.462.227,38	1.936.725,00	1.462.227,38

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Ha	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Bichara José Zableh Ha	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Hasbun	3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 11:10:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun
Ordenador del pago	Bichara José Zableh Hasbun	3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 11:10:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	67.065.326,57
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		67.065.326,57

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7224	CDP	No se ha iniciado		125.711.502 COP	36-02-00-047- 911810	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	441324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	67.065.326,57 COP	67.065.326,57 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 67.065.326,57 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 67.065.326,57 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -