Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7096921
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(12/2/2024 7:58:13 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	9413-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	27 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(12/31/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(1/1/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEMLSA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9002570514

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO GEMLSA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	04581810357

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO* ***Fecha de aprobación:*** *12/6/2024 3:09:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *maria camila diaz marin* ***Fecha de aprobación:*** *12/9/2024 12:19:13 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7096921_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(12/4/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(12/4/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(12/4/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(12/4/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(12/5/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(12/10/2024 10:17:06 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15859090	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11 días para terminar *(12/31/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15851713	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	152,224,779.60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/31/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15782503	Seriedad de la oferta	-	33,827,728.80 COP	-	3/5/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7096921
Proveedor GRUPO GEMLSA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 N° 32 - 12 SAN MARTIN PISO 17	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	CENTRO DE PROTECCIÓN LA MARÍA DIR KR 3 10 26 S	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	CDC SIMÓN BOLÍVAR USAQUÉN DIR CL 165 14 72	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7096921

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
338,277,288.00	338,277,288.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72151002	PROPUESTA ECONÓMICA **Mis observaciones:** El proponente deberá diligenciar en la plataforma SECOP II, el valor total del presupuesto oficial y adjuntar el formato PROPUESTA ECONÓMICA debidamente diligenciado con el valor de su propuesta.	1.00	UN	338,277,288.00	338,277,288.00	338,277,288.00	338,277,288.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 15510- SUMINISTRO CALDERAS.pdf	CDP 15510- SUMINISTRO CALDERAS.pdf	(detalle)
Estudios Previos sumnistro e instalacion Calderas 16-10-24.Firmado.pdf	Estudios Previos sumnistro e instalacion Calderas 16-10-24.Firmado.pdf	(detalle)
A T SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS CALDERAS Y EQUIPOS AUXILIARES 29-07-2024 (1) (1).Firmado.pdf	A T SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS CALDERAS Y EQUIPOS AUXILIARES 29-07-2024 (1) (1).Firmado.pdf	(detalle)
Clausulado_9413-24 Suministro Calderas_ok.pdf	Clausulado_9413-24 Suministro Calderas_ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	338,277,288
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	338,277,288

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010021	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15510	CDP	No se ha iniciado		338,277,288 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17847	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	338,277,288 COP	338,277,288 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 338,277,288 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 338,277,288 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -