CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7015019	
FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024	**VALOR: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.344.487.698,45)**
MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA	
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: LP-CCS-9310-476-2024	
ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33833379&isFromPublicArea=True&isModal=False	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DAING SENA	
C.C. DEL CONTRATISTA: 901.891.070-6	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR - Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO: 19.379.150	
ÁREA ORDENADORA DEL GASTO: Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
OBJETO: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE ASBESTO CEMENTO, Y ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO MEMBRANA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN"	
CÓDIGO UNSPSC: 30151500, 72103300, 72121400, 72152600	
No. DE CDP: 9824	**FECHA DE CDP: 30 DE JULIO DE 2024**
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	
PLAZO: En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.	

Proyectó: Helton Asmed Guaqueta Olarte– Profesional Grado 09 gestión contractual Centro de Comercio y Servicios

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado black box y el registro presupuestal.