Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7139983
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 10:05:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VEJ-758 DE 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 005 DE 2014 DEL PROYECTO AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2029 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/12/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERCORREDORES CS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERCORREDORES CS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCO ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 5:12:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Jose Oyuela Soler* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 5:50:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Calidad del servicio
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No
	☑No. de SMMLV 1193
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudios Previos_Lote 4.pdf	-	Estudios Previos_Lote 4.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 5.pdf	-	Estudios Previos - Lote 5.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 1.pdf	-	Estudios Previos - Lote 1.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 3.pdf	-	Estudios Previos - Lote 3.pdf	Descargar	Detalle
1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	-	1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	Descargar	Detalle
30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	-	30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15891709	Seriedad de la oferta	-	10.431.613.493,80 COP	-	15/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7139983
Proveedor CONSORCIO INTERCORREDORES CS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > La Pintada
2	Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Valparaíso

3	Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Caramanta
4	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Aguadas
5	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Marmato
6	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Pácora
7	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Supía
8	Caldas	COLOMBIA > Caldas > La Merced
9	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Riosucio
10	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Filadelfia
11	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Neira
12	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Manizales
13	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Anserma
14	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Viterbo
15	Caldas	COLOMBIA > Caldas > San José
16	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Belalcázar
17	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Palestina
18	Caldas	COLOMBIA > Caldas > Risaralda

1 CO1.PCCNTR.7139983

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.913.217.128,00	17.913.189.266,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	OFERTA ECONÓMICA L3	1,00	VG	17.913.217.128,00	17.913.189.266,00	17.913.217.128,00	17.913.189.266,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RE_ ADJUDICACIÓN LOT 3 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS.zip	RE_ ADJUDICACIÓN LOT 3 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS.zip	(detalle)
☐	ANEXO 2. Minuta del Contrato - Lote 3.pdf	ANEXO 2. Minuta del Contrato - Lote 3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 80076098	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	19/12/2024 5:50:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Oyuela Soler

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	17.913.189.266
	Total	17.913.189.266

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1	CDP	No se ha iniciado		31.020.940.590 COP	24-13-00	-	Editar
☐	2	CDP	No se ha iniciado		19.951.715.132 COP	24-13-00	-	Editar
☐	3	CDP	No se ha iniciado		17.913.217.128 COP	24-13-00	-	Editar
☐	4	CDP	No se ha iniciado		17.849.963.808 COP	24-13-00	-	Editar
☐	5	CDP	No se ha iniciado		17.580.298.280 COP	24-13-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -