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Nombre del proyecto N/A

CONTRATAR EL  SERVICIO DE
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL
DISENO, EJECUCION E IMPLEMENTACION
DE LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA DE
FACTURACION PARA EL  MERCADO
INCUMBENTE DE LA  EMPRESA
DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
DISPAC.

Objeto

I. Metodologia.

Se realizd estudio de mercado, solicitando cotizacién a las firmas: TRES INGENIERIA
S.A.S., COISI LTDA. Y INGENIERTA SOFTWARE Y ASESORIAS S.A.S.

Se obtuvo respuesta de las firmas TRES INGENIERIA S.A.S., COISI LTDA. Y INGENIERIA
SOFTWARE Y ASESORIAS S.A.S., obteniendo los siguientes resultados:

FIRMA VALOR OFERTADO

TRES INGENIERIA S.A.S. $ 67.900.000

COISI LTDA $ 64.620.100

Ingenieria  Software y

Asesorias S.A.S. $65.500.000
Promedio $ 66.006.700

II. Estimacion del valor a contratar.

En virtud del sondeo de marcado realizado, se puede concluir que el valor promedio del
servicio se encuentra en el rango promedio por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES SEIS
MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($66.006.700) y en la verificacion de las cotizaciones,
se evidencia las mismas actividades a realizar y verificando el valor del proceso para la
contratacion del CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EL
DISENO, EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA DE
FACTURACION PARA EL MERCADO INCUMBENTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. DISPAC, se indica que el valor mas favorable para la empresa es el
cotizado por la empresa COISI LTDA. por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS ($64,620,100) MONEDA C/TE.
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Dentro de la necesidad de optimizar el proceso comercial PARA EL DISENO, [EJECUCIC')N
E IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DE LA AGENDA DE FACTURACION PARA EL
MERCADO INCUMBENTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
DISPAC y asi poder saber cuales son los ciclos y subprocesos a modificar en el area de
facturacién, por lo tanto, la estimacion del proceso de contratacion asciende a la suma
de SESENTA'Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS ($64,620,100)
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