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1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

1.1 Tipo de Contrato: Convenio de Asociación / Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro 

1.2 Número del Contrato: 202401535 

1.3 Objeto: 

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los programas de 
formación artística y cultural para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del departamento, y garantizar la representación cultural 
del departamento del Atlántico. 

1.4 Razón Social del Asociado: 
Fundación Banda de Música Departamental Atlántico y 
Bachillerato Musical Carlos Miguel Acosta Romero de Baranoa. 

1.5 NIT del Asociado: 802.013.311-1 

1.6 Valor inicialmente pactado: 

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($2.142.857.142), de los cuales EL DEPARTAMENTO aporta la 
suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.500.000.000) y EL ASOCIADO aporta la suma SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($642.857.142). 

1.7 Plazo inicialmente pactado: 
CINCO (5) MESES, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

1.8 Fecha de inicio: 19/07/2024 

1.9 Supervisión: 

VERÓNICA CANTILLO RAMÍREZ 
C.C 1.140.833.772 
Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 02 
Secretaría de Cultura y Patrimonio 

 
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Que el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, consagra que ninguna de las ramas u órganos 
del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, y que el Gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá 
con recursos de los respectivos presupuestos celebrar contratos con Entidades Privadas Sin Ánimo de 
Lucro y de Reconocida Idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con el Plan Nacional y los Planes seccionales de Desarrollo.  
 
Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, atribuye en los medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 
cumplimiento del objeto contractual que, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las 
entidades estatales al celebrar un contrato tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecución del contrato y que en consecuencia, con el exclusivo fin de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación, podrán interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas e 
introducir modificaciones a lo contratado.  
 
Que el artículo 40 de la norma ibidem, precisa que los contratos no podrán adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en Salarios Mínimos Legales Mensuales. 

 
Que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones", determina que las entidades estatales, cualquiera 
sea su naturaleza y orden administrativo, podrán con la observancia de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 
Convenios de Asociación o la creación de Personas Jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades 
en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley. 
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Que el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto No. 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", estipula que la Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los documentos 
del proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición.  
 
Que el artículo 5° del Decreto No. 92 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 
Política”, dispone que los Convenios de Asociación que celebren las Entidades Estatales y las Entidades 
Privadas Sin Ánimo de Lucro de Reconocida Idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley, a los que hace referencia el 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la Entidad Sin Ánimo de 
Lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior 
al treinta por ciento (30%) del valor total del Convenio de Asociación; añadiéndose qué los recursos que 
compromete la Entidad Sin Ánimo de Lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. Y que la 
norma ibidem constriñe: “Artículo 7º. Aplicación de los principios de la contratación estatal. La 
contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta a los principios de la contratación 
estatal y a las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a la publicidad 
son de obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de 
qué trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá entregar a la 
Entidad Estatal, y ésta publicar en el SECOP, la información relativa a los subcontratos que suscriba para 
desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el Plan Nacional o seccional de 
Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien 
contrató y la información de pagos”. 

 
Que la Guía para la Contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad 
emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, también conocida bajo la denominación de 
Colombia Compra Eficiente, señala que la Entidad Estatal puede incluir en el contrato las herramientas 
que requiera para hacer un seguimiento adecuado a la ejecución del programa o actividad y puede 
establecer metas, criterios mínimos de nivel de servicio o calidad y mecanismos de verificación. 

 
Que el Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, contempla:  

 
5.2.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO, ADICIONES, SUSPENSIONES, CESIÓN: Las modificaciones contractuales son variaciones 
del contenido original que puede tener un contrato durante su ejecución, por acuerdo entre las partes, o unilateralmente de 
acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993; dichas modificaciones deberán constar por escrito y no pueden llegar a 
modificar la naturaleza, ni elementos esenciales del contrato. Después que se aprueba y publica el contrato, el SECOP II lo 
cambia a estado “Firmado”. Si se va a modificar el contrato, el usuario debe ingresar al contrato y entrar al módulo de 
modificaciones (“Modificar”). Después de crear la modificación del contrato se debe diligenciar la justificación de la 
modificación. Esta información es obligatoria. El SECOP II le permite adjuntar documentos que soporten la modificación 
contractual que se está realizando. Después de que el Proveedor aprueba la modificación, se debe ingresar para publicarla. Toda 
modificación debe ser solicitada por escrito ante el ordenador del gasto. La solicitud de modificación debe ser motivada y 
suscrita por el Supervisor y/o Interventor, según corresponda y por el Secretario de despacho o Subsecretario de la respectiva 
dependencia.  
 
MODIFICACIONES DE MUTUO ACUERDO: Son aquellas que puede sufrir un contrato durante su ejecución, existiendo acuerdo 
entre las partes, deben ser autorizadas por el ordenador del gasto y previo a ello debe existir un estudio que justifique tales 
modificaciones el cual debe ser firmado por el Supervisor y/o Interventor, según corresponda. 
 
5.2.1.1. ADICIONES: Corresponde al incremento en el valor del contrato, y por expresa prohibición legal no podrá superar el 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado este en SMMLV. Para lo anterior, es requisito anexar previamente el 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal que ampara el compromiso adquirido por la Gobernación del 
Departamento del Atlántico. Deberán obedecer a razones objetivas y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. Será obligación del contratista tramitar ante la compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya 
lugar para tener amparado el valor total del contrato.  
 
5.2.1.2. PRORROGAS: La adición del plazo se denominará prorroga, y consiste en la modificación del plazo de ejecución 
inicialmente fijado a solicitud de cualquiera de las partes. Esta modificación solo podrá realizarse mientras el contrato esté 
vigente y deberá constar en documento escrito suscrito por las partes. Deberán obedecer a razones ajenas a la voluntad de las 
partes o por causas de un tercero. Será obligación del contratista tramitar ante la compañía aseguradora la modificación de las 
garantías a que haya lugar para tener amparado el contrato y deber del ordenador del gasto verificar que ello se cumpla. Es 
necesario que los supervisores verifiquen las vigencias y cubrimiento de las garantías, a efectos de tenerlas conforme a la adición 
que se realice, para tales efectos exigirán al contratista la aplicación en valor asegurado o plazo, según se requiera, antes de 
seguir con la ejecución contractual. El ordenador del gasto es responsable disciplinario y fiscalmente por la no observancia del 
deber de tener vigentes (En suficiencia legal de monto y tiempo) las garantías exigidas para la ejecución contractual. 
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Que la Corte Constitucional basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resaltó que las 
modificaciones a los contratos estatales deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se 
justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en 
condiciones de igualdad, como se puede extraer de la Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora 
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual aborda el asunto sobre que la mutabilidad de los contratos estatales 
sea posible, no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad 
contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios 
de planeación y seguridad jurídica “(…) Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil 
en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, 
y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó: “La ley 
permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy 
difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden 
presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe 
someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y 
financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibidem), evitar la paralización y la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta 
y unos fines públicos que hay que salvaguardar. Puede adicionarse una razón a las expuestas para 
justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la 
cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos 
pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el 
fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez 
celebrado. De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que 
han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación 
del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta 
es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, 
diferente de la mera voluntad de los contratantes (…)”  
 
Que el contrato adicional consiste esencialmente en la inclusión de nuevos elementos al objeto del 
negocio jurídico que, pese a no estar previstos en él, guardan una estrecha relación y se requieren para 
lograr la correcta ejecución del acuerdo de voluntades pactado. La expresión “adicionar” cobija cualquier 
modificación que incida en el valor inicialmente convenido, así como la inclusión de obras, bienes, 
servicios o suministros nuevos o distintos de los originalmente acordados, los cuales son indispensables 
para que el objeto contractual cumpla la finalidad buscada por la entidad estatal contratante1. El 
contrato adicional puede tener lugar cuando, durante la etapa de ejecución, se reconoce la necesidad de 
incorporar una o varias prestaciones a la relación obligacional, para colmar el interés colectivo que 
justifica la existencia misma del acuerdo de voluntades. El Consejo de Estado entiende dichas 
prestaciones adicionales como aquellas que “no fueron parte del objeto del contrato principal, y por lo 
tanto implican una variación de este; se trata entonces de obras nuevas, distintas de las contratadas, o 
de ítems no previstos, pero que su ejecución en determinadas circunstancias resulta necesaria”2. 
Conviene resaltar que los contratos adicionales deben constar por escrito y ser firmados por quienes 
tienen competencia para comprometer jurídicamente a las partes. En efecto, “respecto de los contratos 
estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser 
perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de estos, consistente en 
adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan 
alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo 
que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo 
modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente 
del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero”3.  
 
[Concepto emitido por FABIÁN GONZALO MARÍN CORTÉS – Subdirector de Gestión Contractual de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Radicado: 2201913000008858, 
Fecha 02/12/2019] 
 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1920 del 9 de septiembre de 2008 P. Enrique José Arboleda Perdomo 
2 Sentencia de la Sección Tercera del 15 de julio de 2004, expediente 1164-02 (AP) P. María Elena Giraldo Gómez. 
3 Sentencia de la Sección Tercera del 18 de febrero de 2010, expediente 15596 P. Mauricio Fajardo. 
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Que el Consejo de Estado ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato, no de su 
esencia ni de su naturaleza, y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta 
en Sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: “(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos 
tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que 
alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no 
es una de aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. 
Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende 
pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal 
que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los 
términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de 
cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como 
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino 
meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el 
respectivo contrato. En cuanto al tema es importante precisar: Los contratos también pueden ser objeto 
de prórroga, es decir de una ampliación del plazo. Las ampliaciones del plazo que ocurran por causa de 
incumplimiento del contratista deberán generar la aplicación de sanciones. Por el contrario, las 
ampliaciones que se motiven en circunstancias imprevisibles e irresistibles para el contratista podrán 
generar el pago de compensaciones, previo análisis. La prórroga debe ser justificada, dicha motivación 
debe expresar las situaciones no previstas inicialmente que ocasionan la prórroga y/o las variables 
impredecibles e irresistibles. Las razones no deben ser producto de la falta de una correcta planificación 
o de inadecuados estudios previos (…)”. 
 
 
3. COMPETENCIA. 
 
El Decreto Departamental No. 000520 de 2004 “Por medio del cual se modifica la Gobernación del 
Departamento del Atlántico y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 5°, acoger en los 
siguientes términos la misión y funciones de la estructura orgánica de la administración departamental 
central respecto a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL ATLÁNTICO:  
 

 MISIÓN. Planear, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas culturales formuladas en el Plan de 
Desarrollo Departamental y Nacional, a fin de acompañar administrativa y pedagógicamente a 
los distintos procesos culturales que se desarrollan en los municipios del departamento del 
Atlántico, promoviendo la investigación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo integral de los 
ciudadanos y la conservación del patrimonio cultural de las comunidades a través de la ejecución 
de distintos programas y proyectos.  

 

 FUNCIONES. Asesorar al Gobernador en la definición, formulación y ejecución de políticas 
culturales; Diseñar el Plan de Desarrollo Cultural del departamento; Vigilar el cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos de carácter cultural; Determinar los criterios para la asignación 
de los recursos estatales; Formular las estrategias culturales del departamento de acuerdo con 
las políticas trazadas por el Ministerio de Cultura; Propiciar la integración del intercambio de 
comunicaciones entre las entidades culturales del departamento; Generar mecanismos que 
permitan la participación ciudadana para reafirmar la identidad cultural; Organizar y controlar el 
funcionamiento del sistema de información cultural y evaluar los indicadores de gestión; 
Orientar y dirigir la formulación de políticas, planes, proyectos y programas de la Biblioteca 
Departamental y las Bibliotecas Municipales.  

 
Ahora bien, el Decreto Departamental No. 000021 del 02 de enero de 2020, “Por la cual se hacen unas 
delegaciones en materia de contratación y se dictan otras disposiciones”, delegó en el (a) Secretario (a) 
General del departamento del Atlántico, la competencia para celebrar todos los contratos y convenios 
en nombre y representación del departamento del Atlántico, y la consecuente facultad para ordenar el 
gasto mediante la celebración de dichos contratos y convenios así como con la expedición y suscripción 
de los actos contractuales que se requieran; ordenar los pagos derivados de los contratos y convenios 
celebrados por el departamento; ordenar los pagos generales que por cualquier causa deba realizar el 
departamento y la competencia para expedir los actos administrativos de carácter laboral y de cualquier 
otra naturaleza, que impliquen ordenación del gasto.  
 
Posteriormente, el Decreto Departamental No. 000391 de 2024 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 00021 del 02 de enero de 2020”, modificó la delegación, facultando la 
competencia para la celebración de los Convenios de Asociación y los Contratos y Convenios 
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Interadministrativos en cada uno de los Secretarios (as) de Despacho de las diferentes Secretarías, 
Subsecretarios (as) y/o Gerentes del departamento del Atlántico. 
 
Así, dentro de las facultades delegadas a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y PATRIMONIO 
DEL ATLÁNTICO se encuentra la realización de todas las actuaciones precontractuales, contractuales y 
post contractuales, y todas las que se requieran en el marco de lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, incluyendo la expedición de los actos inherentes a las 
diferentes etapas del proceso de contratación que no se hayan delegado en otro (a) funcionario (a). 
 
De igual manera, la Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 02 de la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL ATLÁNTICO fue la persona designada como responsable para ejercer la 
Supervisión del Convenio de Asociación, que en este caso, es sometido al trámite de adición y prórroga.  
 

 
4. ADICIÓN DE RECURSOS Y PRÓRROGA EN TIEMPO. 

 

4.1 Valor por adicionar: 

El valor por adicionar corresponde a DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE 
($214.285.715), de los cuales EL DEPARTAMENTO aportará la suma de 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000) y EL 
ASOCIADO aportará la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE 
($64.285.715). 

4.2 Forma de pago de la 
adición: 

Por EL DEPARTAMENTO: Un único desembolso correspondiente al valor 
adicionado, previa presentación del Informe de Ejecución debidamente 
soportado, certificado de recibido a satisfacción de realización de 
actividades expedido por la Supervisión y certificación de encontrarse a 
paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales, a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de la Adición y Prórroga. 
 
Por EL ASOCIADO: Los aportes correspondientes a la financiación de la 
Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro (ESAL) serán distribuidos en su 
totalidad, a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de la Adición y Prórroga. 

4.3 Valor total del 
contrato con la adición: 

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.357.142.857) que corresponden a MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.650.000.000) del aporte de EL 
DEPARTAMENTO y SETECIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($707.142.857) 
del aporte de EL ASOCIADO. 

4.4 Plazo por prorrogar: Hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 
 
5. RESPALDO PRESUPUESTAL. 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número Fecha Valor Rubro 

202403709 22/11/2024 $150.000.000 
1100-RPCLD - Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación / 3301053 - Servicio de 
promoción de actividades culturales. 
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6. MOTIVACIONES. 
 
6.1 Generalidades: 
 
Las motivaciones que originan la adición de los recursos y la prórroga en tiempo se encuentran 
circunscritas para garantizar el interés público y responder a las necesidades detectadas durante la 
ejecución del contrato.  
 
El desarrollo del objeto del Convenio de Asociación ha tenido un alcance importante, impactando de 
manera positiva a la niñez y a la juventud del departamento del Atlántico, en cuanto a los espacios y 
ambientes para la formación artística integral. No obstante, se requiere aprovechar de forma efectiva la 
época de navidad, comprendida entre el 16 y el 24 de diciembre, en la cual es factible continuar en el 
accionar de la representación cultural y colmar de música, alegría y sentido de pertenencia por las 
tradiciones y por la cultura propia de la región, aportando a la salvaguarda de las manifestaciones 
culturales territoriales. Corolario de lo expuesto, se pretende fomentar la circulación de grupos y/o 
colectivos artísticos, en torno a la niñez, a la juventud y a las familias en actividades culturales acerca de 
la navidad; así, con dicha circulación, se propiciarán dinámicas que redundan en el beneficio directo de 
hacedores, artistas, colectivos o grupos artísticos, y desde luego la comunidad atlanticense.  
 
Conlleva entonces la realización de un gran evento cultural navideño con la participación de artistas, 
grupos y/o colectivos artísticos del Departamento, donde el propósito es contribuir a la representación 
del Atlántico, garantizando la circulación de aquellos, convergiendo la comunidad en torno a los eventos 
culturales navideños, propiciando momentos de encuentro para la conservación y salvaguarda de las 
tradiciones. 
 
6.2 Actividades específicas por adelantar: 
 
REALIZACIÓN DE UN GRAN EVENTO CULTURAL NAVIDEÑO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
Incluyendo: 
 
A) Sistemas de amplificación, monitoreo para artistas en escenario, consolas, microfonearía para 

músicos, escenario y escenografía, luces, pantallas leds, ambientación, generadoras eléctricas, 
recurso humano, plataformas, producción musical y audiovisual, divulgación y promoción de las 
actividades. Preproducción de audio, máster y MIXING, creación del SMPTE CODE para vía dante, y 
códigos para sincronización de audio, luces, efectos y demás elementos técnicos de los espectáculos.  

B) Ensayos previos con la utilización de equipo y sistemas de amplificación. 
C) Adecuación de indumentaria para artistas participantes. 
D) Transporte para artistas participantes. 
E) Hidratación y refrigerio para doscientas cincuenta (250) personas.  
 
7. ANEXOS. 
 
Propuesta de la adición de recursos y prórroga en tiempo, presentada por EL ASOCIADO, en trece (13) 
folios útiles.  
 

 
A constancia se firma en la ciudad de Barranquilla DEIP, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 
año dos mil veinticuatro (2024). 
 
 

 
VERÓNICA MARCELA CANTILLO RAMIREZ 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Cultura y Patrimonio 
Gobernación del Atlántico 
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