EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	1	CONSORCIO CORMAGDALENA 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	1,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	2.905,02
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE																	
1	65	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	4600087461 DE 2020	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN QUEBRADAS	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	2/12/2020	1/6/2021	908.526,00	877.696.222,00	966,07	966,07	966,07	1,00	966,07		
2	61	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DE CAUCA	665 de 2017	Realizar la interventoría técnica, administrativa, económica y financiera al contrato resultante de la licitación pública No 21 de 2017, cuyo objeto es realizar la construcción de obras de control de erosión marginal sobre la margen izquierda del río la vieja en el sector guayacanes casco urbano del municipio de Cartago Valle del Cauca.	CUMPLE	13.560,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	CONSORCIO CVC	28/12/2017	27/12/2019	828.116,00	458.298.353,00	553,42	553,42	276,71	1,00	276,71		
3	17	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0-00104-2007	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS PROYECTOS DE ENCAUZAMIENTO Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO MAGDALENA ESPECIFICAMENTE INTERVENTORÍA AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMINA DEPARATAMENTO DE MAGDALENA , INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN SAN MIGUEL HATILLO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN E INUNDACIONE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DEPARTAMENT DE MAGDALENA. REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y PROTECCIÓN DE ORILLA EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	15/1/2008	14/1/2009	496.900,00	825.968.544,00	1.662,24	1.662,24	1.662,24	1,00	1.662,24		
4																									
5																									
6																									
								13.560,00	CUMPLE												2.905,02		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	2	CONSORCIO PROTECCION SANTA LUCIA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	2,01	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	-	90%	
	2,02	CTO INGENIERIA S.A.S.	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314	672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3 EXPERIENCIA:	4.129,07
Experiencia	100%	874.260.314 672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	5	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE		065-2019	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para las obras a ejecutar en la jurisdicción de la corporación autonoma regional del canal del dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de acción institucional de este del cuatrenio 20	CUMPLE	3425 m3	CUMPLE	CUMPLE	C	70%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	16/5/2019	31/12/2020	877.803,00	2.520.486.084,00	2.871,36	2.871,00	2.871,35	1,00	2.871,35	HÁBIL	
2	8	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE		084-2021	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para la sobras a ejecutar en las zonas de influencia de la corporación autonoma regional del canal del dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de acción institucional para el año 2021	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	68%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	21/6/2021	26/3/2022	1.000.000,00	613.480.700,00	613,48	613,48	417,17	1,00	417,17		
3	12	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE		CMA-CARDIQUE-002-2022	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para las obras de mejoramiento hidráulico de los cuerpos de agua de la zona norte del área de la jurisdicción de Cardique, en desarrollo del plan de acción institucional para el año 2022	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	70%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	22/7/2022	28/10/2023	1.160.000,00	1.392.920.287,00	1.200,79	1.200,79	840,55	1,00	840,55		
4																								
5																								
6																								
								-	CUMPLE													4.129,07		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	3	CONCEP S.A.S	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	3,01	CONCEP S.A.S	-	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	2.873,06
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
1	17	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA	002-2005	Interventoria de la construcción de las obras de protección para la mitigación ambiental de las playas de Puerto Colombia - Atlántico	CUMPLE	32.593,00	CUMPLE	CUMPLE	C	100%	CONCEP S.A.S.	1/9/2005	7/6/2007	433.700,00	550.661.280,00	1.269,68	1.269,68	1.269,68	1,00	1.269,68	HÁBIL/NO HÁBIL	
2	44	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	INVIAS	3317 DE 2016	Interventoria para la construcciòn de las obras de encauzamiento Rio Meta.	CUMPLE			CUMPLE	I	50%	CONCEP S.A.S.	20/2/2007	30/3/2010	515.000,00	1.651.481.022,00	3.206,76	3.206,76	1.603,38	1,00	1.603,38	HÁBIL	
3																								
4																								
5																								
6																								
								32.593,00	CUMPLE												2.873,06		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	4	ICE-CORMAGDALENA 11	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	4,01	ICE-CORMAGDALENA 11	-	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.069,20
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE															
1	5	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	Departamento del Atlántico	001-FNC-CH	Interventoría Administrativa y Técnica del Cierre de Boquetes y/o ejecución de obras de Contención de Cuerpos de Agua entre Villa Rosa y Santa Lucia para impedir el ingreso de	CUMPLE			CUMPLE	C	100%	Ingenieros Civiles Especialistas LTDA	28/2/2011	26/4/2012	566.700,00	455.000.000,00	802,89	802,89	802,89	1,00	802,89	HÁBIL	
2	40	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	Alcaldía de Puerto Colombia	2015-12-29-001	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a la Construcción de Obras para la Protección del Anclaje del Muelle de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	CUMPLE	4585 m3	CUMPLE	CUMPLE	I	70%	Ingenieros Civiles Especialistas LTDA	26/1/2026	26/7/2016	689.455,00	262.300.418,00	380,45	380,44	266,31	1,00	266,31		
3																									
4																									
5																									
6																									
								-	CUMPLE												1.069,20		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	5	CONSORCIO INTERCONSTRUMURO SL	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	5,01	HG INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.	-	70%	
	5,02	COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S.	-	30%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.172,19
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
				EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.		EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	44	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	UNGRD	9677-PPAL001-745 2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN UN MURO DE CONCRETO REFORZADO EN EL CAÑO GUATACA INICIANDO EN LA SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL Y EN DIRECCIÓN A LA ENTRADA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 161120-001 DE 2020, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE),	CUMPLE	2.242,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S	22/8/2022	20/4/2023	1.160.000,00	970.659.200,00	836,78	970,65	485,33	1,00	485,33	HÁBIL	
2	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	ALCALDIA MAYOR CARTAGENA DE INDIAS	53-2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL CANAL RICAURTE SECTOR EMILIANO ALCALA DEL DISTRITO DE CARTAGENA – BOLIVAR	CUMPLE			CUMPLE	I	80%	COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. – CINCO S.A.S	7/12/2016	25/8/2018	781.242,00	670.754.133,00	858,57	858,57	686,86	1,00	686,86		
3																									
4																									
5																									
6																									
								2.242,00	CUMPLE												1.172,19		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	6	CONSORCIO SANTA LUCIA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	6,01	Ingenieria y asesorias portuarias sas – INAPO SAS	-	90%	
	6,02	INGEO-DRAGADOS S.A.S	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	3.099,50
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	52	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	Corpamag	92/2014	Interventoría técnica, jurídica administrativa, financiera y ambiental para las obras de recuperación de la capacidad hidráulica del Rio Frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de la Zona Bananera departamento del magdalena	CUMPLE	3.760,00	CUMPLE	CUMPLE	C	100%	INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS	16/1/2015	19/12/2015	644.350,00	1.205.820.000,00	1.871,37	1.871,37	1.871,37	1,00	1.871,37	HÁBIL	
2	50	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	Corpamag	101/2013	interventoria de la obra publica para la recuperacion de la cuenca del rio ariguani como estrategia pára la mitigacion del riesgo en el municipio de algarrobo en el departamento del magdalena	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INGENIERIA Y ASESORIAS PORTUARIAS SAS	13/1/2014	19/12/2014	616.000,00	756.528.800,00	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1,00	1.228,13		
3																								
4																								
5																								
6																								
								3.760,00	CUMPLE													3.099,50		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE			NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	7,01	GRUPO RC COSNTRUCCIONES SAS	-	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	2.057,99
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.		EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	50	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	**CUMPLE**	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	065 de 2019	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y SISO para las obras a ejecutar en la jurisdiccion de la corporacion autonoma regional del canal del dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de accion institucional dentro del programa PAI-01 "administracion del recurso hidrico" en su proyecto PAI 01-01 "aguas superficiales"	**CUMPLE**	**3.425,00**		**CUMPLE**	C	70%	GRUPO RC CONSTRUCCIONE S S.A.S	16/5/2019	31/12/2020	877.803,00	2.520.486.084,00	2.871,36	2.939,98	2.057,99	1,00	2.057,99	**HÁBIL**	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
								3.425,00	**CUMPLE**												**2.057,99**		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	8	CONSORCIO PSL	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	8,01	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	-	90%	
	8,02	PING INGENIERIA S.A.S.	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NUMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	5.015,01
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO (5)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE			CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	284	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ↳ Documento conformación	CUMPLE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	498 DE 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, COMUNIDADES DE BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE	C	40%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	19/04/2017	31/7/2018	781.242,00	1.551.555.925,00	1.986,01	1.986,00	794,40	1,00	794,40	HÁBIL	
2	6	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	0-0013-2014	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLA PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN MUNICIPIO EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	CUMPLE	**35.283,00**	CUMPLE			CUMPLE	I	100%	PING INGENIERIA S.A.S (Experiencia aportada por accionista INGECO - INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S participación anterior 100%)	24/7/2014	24/6/2015	644.350,00	480.936.580,00	746,39	746,39	746,39	1,00	746,39		
3	221	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9677-04-663-2014 DE 2014	CONTRATO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR BAJO EL CONVENIO 9677-04-594-2012 CUYO OBJETO ES ANAR ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DEL BORTE DE SANTANDER PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE	C	50%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	22/12/2014	21/5/2015	644.350,00	517.258.500,00	802,76	802,76	401,38	1,00	401,38		
4	365	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE CALDAS	26122019-1426DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA MITIGACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE SOCAVACIÓN EN LA RIBERA OCCIDENTAL DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE	C	51%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	17/7/2020	15/2/2022	1.000.000,00	1.525.487.280,00	1.525,49	1.525,48	777,99	1,00	777,99		
5	94	☐ Certificado ☑ Acta Recibo Final	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	482 DE 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PREVENCIÓN CUENCA MEDIA RIO BOGOTÁ COMPRENDIDAS ENTRE CALLE 13 (K41+500) - PUENTE COMUN (K98+200)	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE	I	100%	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	2/8/2012	1/10/2013	589.500,00	1.352.815.822,00	2.294,85	2.294,85	2.294,85	1,00	2.294,85		
6																									
								35.283,00	CUMPLE														**5.015,01**		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	9	CONSORCIO CONTROLES SANTA LUCIA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	9,01	GEOCING S.A.S.	-	10%	
	9,02	SHM INGENIERÍA S.A.S.	-	90%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	2.478,66
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CANTIDAD 1703,81 M3																HÁBIL/NO HÁBIL	
1	160	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	712 de 2012	INTERVENTORÍA Y ASESORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ SECTOR ALICACHIN K0+000 - PUENTE LA VIRGEN K 68+962	CUMPLE	1.506.589,00	CUMPLE	CUMPLE	C	15%	SHM INGENIERIA SAS	28/12/2012	31/1/2017	737.717,00	12.190.351.599,56	16.524,43	16.524,42	2.478,66	1,00	2.478,66	HÁBIL	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
								1.506.589,00	CUMPLE												2.478,66		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	10	UT CORPO SANTA LUCIA	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	10,01	ALGAR INGENIEROS S.A.S .	-	10%	
	10,02	CODINORTE S.A.S.	-	90%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:	2.257,01
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	40	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"	010/2010	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS SECTORES DE LONDRES, RESTAURACIÓN Y LOS REYES CUENCA DEL RIO ZULIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER" Y "CORRECCIÓN CAUCE RIO PAMPLONITA PARA PROTECCIÓN COLECTOR AGUAS RESIDUALES MARGEN DERECHA SECTORES PUENTE AVENIDA CERO HASTA PUENTE ELÍAS M SOTO, MARGEN DERECHA SECTOR BARRIO SAN LUIS, MARGEN IZQUIERDA SECTOR URBANIZACIÓN ALCALÁ"	CUMPLE	7.650,00	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CODINORTE S.A.S	8/01/2010	29/09/2010	515.000,00	785.435.520,00	1.525,12	1.525,11	1.525,11	1,00	1.525,11	HÁBIL	
2	1	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	01289/2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-004-2017, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION POR EL IMPACTO DEL RETROCESO ACELERADO DEL SUELO DEL RIO LA GRITA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, FASE II, NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	1.197,00	CUMPLE	CUMPLE	UT	75%	CODINORTE S.A.S	31/07/2017	12/12/2017	737.717,00	381.874.403,00	517,64	517,64	388,23	1,00	388,23		
3	58	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	01414/2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-004-2019, IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MITIGAR LA SOCAVACION DEL SUELO DE LA LADERA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAMPLONITA, AGUAS ABAJO DELPUENTE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	CUMPLE	11.780,00	CUMPLE	CUMPLE	UT	25%	CODINORTE S.A.S	17/06/2019	10/10/2019	828.116,00	1.153.410.024,00	1.392,81	1.374,67	343,67	1,00	343,67		
4																									
5																									
6																									
								20.627,00	CUMPLE												2.257,01		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	11	ECOVIAS S.A.S.	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	11,01	ECOVIAS S.A.S.	-	100%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		5	EXPERIENCIA:	6.824,94
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	336	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Facturación	CUMPLE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	740/93	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL DIQUE DIRECCIONAL EN EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	CUMPLE	71.130,00	CUMPLE	CUMPLE	C	15%	ANTLIA-AC S.A.S.	2/1/1993	2/1/1995	118.394,00	972.748.885,00	8.216,20	8.178,89	1.226,83	1,00	1.226,83		
2	22	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Facturación	CUMPLE	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	AMB-CM-002 2008	"INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE TAJAMARES DE BOCAS DE CENIZA BARRANQUILLA ATLANTICO	CUMPLE	17.390,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	ECOVIAS SAS	2/02/2009	1/09/2009	496.900,00	297.388.391,00	598,49	598,48	299,24	1,00	299,24		
3	328	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC	0699 De 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 23 DE 2018, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS DIQUES MARGEN IZQUIERDA RÍO CAUCA SECTOR LAS PALMAS TRAMO IV-4, NAVARRO TRAMO V-4 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA DISMINUCIÓN DEL RIESGO CONTRA INUNDACIONES POR DESBORDAMIENTO, POR LICUACIÓN Y CORRIMIENTO LATERAL	CUMPLE	79.734,70	CUMPLE	CUMPLE	C	35%	ECOVIAS SAS	12/12/2018	20/4/2022	1.000.000,00	5.756.482.410,00	5.756,48	5.756,48	2.014,77	1,00	2.014,77	HÁBIL	
4	299	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC	0700 De 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 22 DE 2018, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS DIQUES MARGEN IZQUIERDA RÍO CAUCA SECTOR PUERTO NUEVO TRAMO IV-2, BRISAS DEL CAUCA TRAMO IV-3, SAMANES TRAMO V-3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA DISMINUCIÓN DEL RIESGO CONTRA INUNDACIONES POR DESBORDAMIENTO, POR LICUACIÓN Y CORRIMIENTO LATERAL	CUMPLE			CUMPLE	C	35%	ECOVIAS SAS	12/12/2018	27/9/2021	908.526,00	4.362.788.961,00	4.802,05	4.802,05	1.680,72	1,00	1.680,72		
5	104	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Facturación	CUMPLE	INVIAS	3317-06	INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO META	CUMPLE			CUMPLE	C	50%	ECOVIAS SAS	20/2/2007	1/4/2010	515.000,00	1.651.485.320,00	3.206,77	3.206,76	1.603,38	1,00	1.603,38		
6																								
								168.254,70	CUMPLE													6.824,94		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	1	CONSORCIO CORMAGDALENA 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	1,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	1.692,91
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA		EXPERIENCIA					Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
				Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO																		
				EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.		EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.														
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
1	11	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	CARDIQUE	078 DE 2020	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2020	CUMPLE	45.205,07	CUMPLE	CUMPLE	C	65%	AFATOP S.A.S.	10/12/2020	7/4/2022	1.000.000,00	2.604.471.604,00	2.604,47	2.604,47	1.692,91	1,00	1.692,91	HÁBIL	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
								45.205,07	CUMPLE												1.692,91		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	1	CONSORCIO CORMAGDALENA 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	1,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA:	1.029,21
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoria para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	60	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	INVIAS	090-2009	Interventoría para la Urgencia Manifiesta para la Construcción de Obras para el Control de Inundaciones en la Región de La Mojana, Departamentos de Antioquia, Bolívar y Sucre Construcción Obras de Protección en las Cabeceras Municipales de Nechí, San Jacinto del Cauca, Guaranda y Achí	CUMPLE	3.735,07	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	INCOPLAN IN SAS	10/3/2009	31/10/2009	496.900,00	510.899.960,00	1.028,17	1.030,24	1.029,21	1,00	1.029,21	HÁBIL	
	4									CUMPLE	C	50%	INGEPROYECT LTDA							1.028,17				
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
								3.735,07	CUMPLE											1.029,21		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	1	CONSORCIO CORMAGDALENA 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	1,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	1.815,50
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.		I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	17	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2309	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL CORREGIMIENTO DE BARU, SECTOR MOHAN – PLAYETAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO, ENTRE LA ABSCISA K17+955 Y LA ABSCISA K19+650 EN CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LA LEY 1523 DE 2012, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIFICO DE ACCIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD.	CUMPLE	42.270,15	CUMPLE	CUMPLE	C	75%	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	2/04/2018	2/04/2019	828.116,00	1.431.183.658,00	1.728,24	1.728,24	1.296,18	1,00	1.296,18	HÁBIL	
2	108	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	9677-PPAL001-372-2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LA INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR LOS RIESGOS POR INUNDACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CORREGIMIENTO EL VARAL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 077 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE	CUMPLE	47.786,00	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	27/05/2021	27/03/2022	1.000.000,00	519.323.616,00	519,32	519,32	519,32	1,00	519,32		
3																								
4																								
5																								
6																								
								90.056,15	CUMPLE												1.815,50		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

CORPORACION DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

Proceso de Contratación No. CMA-011-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA"

PROPONENTE	1	CONSORCIO CORMAGDALENA 2024	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	1,01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	-	90%	
	1,02	AJR INGENIERIA Y CONSTRUCCION VIAL SAS	-	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 874.260.314		672,508
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA:	3.325,75
Experiencia	100%	874.260.314	672,51	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad Principal: 3.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A CANALES DE ACCESO MARÍTIMO, A CANALES NAVEGABLES FLUVIALES, OBRAS DE PROTECCIÓN O DE ENCAUZAMIENTO			Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES, QUE INCLUYAN EN SU EJECUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN O DEFENSAS DE MÁRGENES Y/ O ENCAUZAMIENTO.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se hayan ejecutado la interventoría para la INTERVENCIÓN de ENROCADOS O ESCOLLERAS MARITIMAS u obras complementarias o protección de canales de acceso (marítimos o fluviales), en una cantidad igual o mayor al 75% de la cantidad a contratar, la cual corresponde a: : 2.271,75 m3; es decir, 75% x 2.271,75 m3 = 1.703,81 M3.			I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA	HÁBIL/NO HÁBIL	
							CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD 1703,81 M3	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE																
1	177	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	FONTUR	FNTC-007-2019	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 'CONSTRUCCION DEL MUELLE DE PUERTO COLOMBIA (DEPATARMENTO DE ATLANTICO)	CUMPLE	3.642,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	DAIMCO S.A.S.	18/2/2019	20/1/2022	1.000.000,00	1.512.769.650,00	1.512,77	1.512,76	756,38	1,00	756,38	HÁBIL	
2	139	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación	CUMPLE	FONADE	2151396	EJECUTAR FABRICAS No. 3 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE	2.288,00	CUMPLE	CUMPLE	C	24,95%	INGENIERIA MASTER S.A.S.	23/7/2015	31/5/2018	781.242,00	8.045.282.951,96	10.298,07	10.298,07	2.569,37	1,00	2.569,37		
3																									
4																									
5																									
6																									
								5.930,00	CUMPLE											3.325,75			