
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)

M2  $                                                        45.700 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

1,2 13172 -IDRD
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS).

M2  $                                                        16.450 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

1,3 15120 -IDRD

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE 
CARGUE Y
 RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

M2  $                                                        16.100 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

1,4 S.E.D.

DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, 
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, 
PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML  $                                                        14.950 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

1,5 14908 -IDRD

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO 
MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS) 

M2  $                                                        38.950 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

1,6 S.E.D.

DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, 
SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS

UN  $                                                        15.900 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

1,7 S.E.D.

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, 
INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE 
LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS 
AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA 
METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS 
ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                        30.850 288

 $                         8.884.800 

-118

-$                          3.640.300 

170

 $                         5.244.500 

1,8 13222 -IDRD

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE 
(DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                        36.000 0

 $                                           - 

169,82

 $                           6.113.520 

169,82

 $                         6.113.520 

1,9 S.E.D.

DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE 
CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

M2  $                                                        18.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

2  MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

2,1 S.E.D.

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE 
CUBIERTA
 (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE 
FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLIUYE CAMBIO DE 
TEJAS

M2  $                                                        13.450 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

2,2 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS 
CONSISTENTE EN: DESMONTE 
DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN 
AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, 
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, 
SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE 
MANIJAS.

M2  $                                                      128.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

2,3 S.E.D.

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: 
APLICACIÓN DE 
MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y 
REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN DE MANIJAS

M2  $                                                        73.700 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

2,4 11435 -IDRD
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(CUBIERTAS)

M2                                                       15.400,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN                                                    314.400,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN 0 0

3,1 S.E.D. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML  $                                                           4.450 26  $                             115.700 0  $                                             - 26  $                             115.700 

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

4,1 15787 -IDRD MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar ML  $                                                        35.400 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

4,2 S.E.D.
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO 
SIMILAR AL EXISTENTE

M2  $                                                        22.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

4,3 18176 -IDRD
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A 
LA VISTA. (INCLUYEANDAMIOCERTIFICADO)

M2  $                                                        13.700 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

4,4 12646 -IDRD

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 
CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO 
CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, 
MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA 
PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. 
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN 
ALTURA)

M2  $                                                        26.350 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

5,1 S.E.D.
PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y DILATACION

M2  $                                                      106.600 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

5,2 S.E.D.
RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M 
(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA).

ML  $                                                        89.500 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

 BALANCE  ADICION TOTAL ITEM
CODIGO

IDRD
DESCRIPCIÓN UNIDAD

 VALOR 
UNITARIO



5,3 00699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG                                                         9.600,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN 0 0

6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2                                                       41.500,00 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

6,2 S.E.D. ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML  $                                                        14.400 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2                                                       36.700,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

7,1 14984 -IDRD Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

7,2 15066 -IDRD
DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 
33X33

M2  $                                                        31.000 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

7,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN 
GRANITO PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA EN MEDIA 
CAÑA, FILOS Y DILATACIONES Y PIRLAN EN BRONCE

ML  $                                                      121.300 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

7,4 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO 
PIZARRA  51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, COLOR MATE.

M2  $                                                        73.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

7,5 S.E.D. WIN DE ALUMINIO ML  $                                                        10.000 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

7,6 S.E.D. GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML  $                                                        14.850 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

7,7 S.E.D.
RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 
8 CM.

ML  $                                                           4.500 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

7,8 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN 
TABLETA

ML  $                                                        28.950 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

7,9 00933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2                                                    108.900,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

8,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO 
BRILLANTE 25 X 35CM O APROX)

M2  $                                                        91.900 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

8,2 S.E.D. SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO ML  $                                                           8.200 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

9,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN 
TUBO CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, INCLUYE 
BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR 
DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, 
PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2  $                                                      281.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

9,2 S.E.D.
PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN 
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS GRAFITO.

ML  $                                                      368.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

10 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

10,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA,   INCLUYE 
VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN 
OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O 
BLANCO)

M2  $                                                      384.500 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

11 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0 0

11,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA 
CON MARCO EN LÁMINA  COLDROLLED CALIBRE 18 CON 
HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO 
CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, 
CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON 
VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, 
PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, 
ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2  $                                                      600.500 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

12,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, 
SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y 
SELLANTE)

UN  $                                                      534.800 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

12,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y 
DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

UN  $                                                      510.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

12,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO 
COLOR BLANCO, 
(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)

UN  $                                                      555.800 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

12,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN 
POLICUARZO CON SUBDIVISION  POR MODULO DE 
SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO 
DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 
CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE 
GRIFOS A 60CM

ML  $                                                      959.100 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

12,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE 
LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y 
SIFÓN) 

UN  $                                                      278.500 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 0 0

13,1 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y 
PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA 
BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, 
ENTAMBORADAS

M2  $                                                  1.145.700 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

14 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

14,1 10008 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2                                                       41.800,00 24,8  $                         1.036.640 0  $                                             - 24,8  $                         1.036.640 

14,2 10107 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML                                                       24.800,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

14,3 10602 -IDRD
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO)

M2  $                                                        35.300 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2                                                       21.900,00 0  $                                           - 0  $                                             - 0  $                                           - 

15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

15,1 S.E.D.
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

M2  $                                                        19.250 0
 $                                           - 

420,5
 $                           8.094.625 

420,5
 $                         8.094.625 



15,2 S.E.D.
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - 
(DE 0 A 60 CMTS

ML  $                                                        12.500 0
 $                                           - 

87
 $                           1.087.500 

87
 $                         1.087.500 

15,3 S.E.D.
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

M2  $                                                        30.000 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2 M2                                                       40.900,00 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

15,5 16241 -IDRD
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2  $                                                        34.300 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0 0

16,1 S.E.D.
PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE 
LAMINA LLENA MADERA. 
INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.

M2  $                                                        28.600 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0 0

17,1 S.E.D.
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS 
CARAS

M2  $                                                        23.550 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

17,2 S.E.D.
ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD 
METÁLICA

M2  $                                                        21.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

17,3 S.E.D.
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA 
METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE  ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

ML  $                                                        27.500 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

18,1 S.E.D.

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR 
BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2  $                                                      118.500 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

18,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE 
DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

M2  $                                                      140.800 0

 $                                           - 

169,82

 $                        23.910.656 

169,82

 $                       23.910.656 

18,3 S.E.D.

CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA 
TAPONAMIENTO DE
 LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - 
(ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML  $                                                        76.000 0

 $                                           - 

23,5

 $                           1.786.000 

23,5

 $                         1.786.000 

18,4 14493 -IDRD
CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO 
REPISA(0.05X0.10M)

M2                                                    132.150,00 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN) 0 0

19,1 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE 
E=4MM

M2  $                                                        90.500 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

19,2 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM 
FLOTANTE CON ESTRUCTURA 
EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO

M2  $                                                      174.000 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

19,3 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 
MM CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD EN AMBAS CARAS

M2  $                                                      151.600 0
 $                                           - 

0
 $                                             - 

0
 $                                           - 

20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 0

20,1 S.E.D.
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 
DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ML  $                                                        85.200 0

 $                                           - 

25

 $                           2.130.000 

25

 $                         2.130.000 

20,2 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN 
FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2  $                                                        55.550 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

20,3 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA 
ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS)

M2  $                                                        59.400 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

20,4 S.E.D.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO 
ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2  $                                                      213.850 306

 $                       65.438.100 

-136,2926

-$                        29.146.173 

169,7074

 $                       36.291.927 

20,5 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA 
TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD 
ENTRE 1,07 Y 1,13

ML  $                                                        83.700 18

 $                         1.506.600 

0

 $                                             - 

18

 $                         1.506.600 

20,6 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO 
CON FOIL DE ALUMINIO.

M2  $                                                        57.400 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

20,7 S.E.D.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA 
SIKA O SIMILAR

M2  $                                                        13.600 0

 $                                           - 

0

 $                                             - 

0

 $                                           - 

21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 0 0

21,1 S.E.D. ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2  $                                                           8.300 341,00  $                         2.830.300 0,00  $                                             - 341  $                         2.830.300 

21,2 S.E.D. DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG  $                                                           1.950 0  $                                           - 5595,6939  $                        10.911.603 5595,6939  $                       10.911.603 

21,3 S.E.D.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  CONTAMINANTES Y/O 
NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, 
TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

KG  $                                                           1.950 4020,958

 $                         7.840.868 

1574,7359

 $                           3.070.735 

5595,6939

 $                       10.911.603 

22 ITEMS NO PREVISTOS 0 0

22,1 NP.1
CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL 
CAL.10MM+CONET.

M2  $                                                184.490,30 12
 $                         2.213.884 

0
 $                                             - 

12
 $                         2.213.884 



22,2 NP.2 LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT UN  $                                                269.481,69 0
 $                                           - 

1
 $                              269.482 

1
 $                             269.482 

22,3 NP.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA 
TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD 
ENTRE 1,07 Y 1,13

UN  $                                                        18.000 0

 $                                           - 

22,4 NP.4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN  $                                                      199.561 10  $                           1.995.611 10  $                         1.995.611 

22,5 NP,5 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) M2  $                                                  23.143,19 0

 $                                           - 

170

 $                           3.934.342 

170

 $                         3.934.342 

22,6 NP.6 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL M2  $                                                      584.104 0  $                                           - 

22,7 NP,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC  (4 mm 
de espesor)

M2  $                                                224.883,68 0
 $                                           - 

88
 $                        19.789.764 

88
 $                       19.789.764 

22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2  $                                                     7.122,75 0
 $                                           - 

40
 $                              284.910 

40
 $                             284.910 

22,9 NP,9

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON 
CARACTERISTICAS PELIGROSAS  CONTAMINANTES Y/O 
NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, 
TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

M2  $                                                      247.340 0

 $                                           - 

22,10 NP,10

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR 
BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 
60 CMTS)

ML  $                                                        71.100 0

 $                                           - 

22,11 NP,11
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) 
(FACHADA)

M2  $                                                        15.406 0
 $                                           - 

22,12 NP,12
PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) ( DE 
0 A 60 CM)

ML  $                                                  13.885,90 0
 $                                           - 

23,5
 $                              326.319 

23,5
 $                             326.319 

22,13 NP 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 
VINILO SPC 

ML  $                                                  38.565,99 75
 $                           2.892.449 

75
 $                         2.892.449 

22,14 NP 14 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN  $                                                  84.220,88 5
 $                              421.104 

5
 $                             421.104 

22,15 NP,15
DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE 
HP:0,06

M2  $                                                  28.986,50 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,16 NP,16

COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE 
O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, CAJONES 
SUPERIORES E INFERIORES (fabricado en aglomerado 
melaminico de 15mm de alta densidad) -entre 1.8m a 
2.5m de largo ( incluye estufa 4 puestos, extractor de 
olores, poceta en acero inoxidable

GB  $                                          14.243.576,01 

 $                                             - 

0

 $                                           - 

22 ITEMS NO PREVISTOS  NUEVOS

22,17 NP,17 PINTURA GUARDAESCOBA H: 0,1M (2 MANOS) ML  $                                                     6.458,51 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,18 NP,18 CERRAMIENTO LONA h=2.20 mts(Exc) ** ML  $                                                  35.639,93 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,19 NP,19 DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA UN  $                                                  36.059,04 15
 $                              540.886 

15
 $                             540.886 

22,20 NP,20 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60** UN  $                                                180.167,35 15
 $                           2.702.510 

15
 $                         2.702.510 

22,21 NP,21 INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE ** UN  $                                                  27.125,13 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,22 NP,22 Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio ** ML  $                                                  54.481,94 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,23 NP,23 Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX UN  $                                                709.551,41 1
 $                              709.551 

1
 $                             709.551 

22,24 NP,24 RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 ML  $                                                  26.291,13 97,5
 $                           2.563.385 

97,5
 $                         2.563.385 

22,25 NP,25 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML  $                                                  15.070,64 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,26 NP,26 REGATA PISO (A=0,40m; Prof=0,17m) ML  $                                                  66.605,18 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,27 NP,27 CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)** ML  $                                                  22.313,82 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,28 NP,28 REJILLA GRANADA CON SOSCO COMUN 4 X 3 UN  $                                                  54.155,14 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,29 NP,29 MARCO ENSAMBLE CIELO RASO 60X60 UN  $                                                  92.217,22 
 $                                             - 

0
 $                                           - 

22,30 NP,30
Inmunización de elementos de madera, con mezcla 
hidrosoluble: Dursban

ML  $                                                  23.738,22 81,9
 $                           1.944.160 

81,9
 $                         1.944.160 

22,31 NP,31 COCINAS 180 UN  $                                            3.920.400,00  $                                             - 0  $                                           - 

TOTAL 89.866.892$    62.692.640$     152.559.532$  


