Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7132348
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 1:05:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS-2084-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN PABLO ARBELAEZ

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 18615076

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN PABLO ARBELAEZ	BANCOLOMBIA	Corriente	74407677371

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2024 2:27:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luisa Gil Obando* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 11:35:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7132348_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 10:26:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15895652	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.341.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15869229	Seriedad de la oferta	-	18.609.600,20 COP	-	2/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	90	141.034.500,00	-
☐ Pago 002	10	15.670.500,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7132348

Proveedor JUAN PABLO ARBELAEZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3

Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Dosquebradas

Dirección Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3

Código postal 66170

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Simón Bolívar No. 36-44 CAM piso 3	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.7132348

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							186.096.002,00	156.705.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	93151601	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DOSQUEBRADAS	1,00	UN	186.096.002,00	156.705.000,00	186.096.002,00	156.705.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO.pdf	ANEXO CLAUSULADO.pdf	(detalle)
RESOLUCION 1826 ADJUDICACION DEL PROCESO SA-073-2024.pdf	RESOLUCION 1826 ADJUDICACION DEL PROCESO SA-073-2024.pdf	(detalle)

CDP 1178 Y ANEXOS.pdf	CDP 1178 Y ANEXOS.pdf	(detalle)
SA-073-2024 ESTUDIOS PREVIOS (1).pdf	SA-073-2024 ESTUDIOS PREVIOS (1).pdf	(detalle)
SA-073-2024 ESTUDIOS DEL SECTOR (1).pdf	SA-073-2024 ESTUDIOS DEL SECTOR (1).pdf	(detalle)
SA-073-2024 MATRIZ RIESGOS.pdf	SA-073-2024 MATRIZ RIESGOS.pdf	(detalle)
CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS 145-2024 SOCIOECONÓMICA (1).pdf	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS 145-2024 SOCIOECONÓMICA (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LINA MARCELA MONDR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42147466	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luisa Gil Obando	1 minuto de tiempo transcurrido *(20/12/2024 5:31:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ALEYDA MUÑOZ TORO
Ordenador del Gasto	LINA MARCELA MONDRAGON RIOS	8 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 11:35:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luisa Gil Obando

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	156.705.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	156.705.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024661700021	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000001178	CDP	No se ha iniciado		156.705.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000002144	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	156.705.000 COP	156.705.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 156.705.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 156.705.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -