FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DIFRA 2024 - DIFRA00006	INTERVENTORA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL CONSTRUCCION DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	Vigencia: Fecha:	2024 19/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-11	C-1502-0100-34	34-20107B-1502088-02	02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-10	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	81101500	CONCURSO DE MÉRITOS	Global	1,00	399,234,062.60	399,234,062.60
											Total 02-01-01-001-002	**$ 399.234.062,60**

Observaciones: V1. DIFRA REQUIERE ADICIÓN AL CPA Y CDP POR $39.259.492,6; CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CTO 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO REALIZADO MEDIANTE GMPA - 7192

Elaboró



ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/12/2024 09:37 a. m. mediante caso CPA - 2902