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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO AL 

FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.      

 FECHA: 10 de diciembre de 2024 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACION 

El Artículo segundo de la Constitución Política de Colombia, establece los fines esenciales del estado, entre los cuales 

se encuentran servir a la comunidad y promover la prosperidad en general. De él se deriva la gestión administrativa 

que debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Carta Magna. 

La Administración Municipal de Yondó, como entidad fundamental de la división político administrativa del estado 

es responsable de la prestación de los servicios públicos que determine la Ley, le compete además, adelantar las 

gestiones tendientes a construir el progreso local y ordenar el desarrollo de su territorio y para dar cumplimiento a 

dichas funciones asignadas por la Constitución y las leyes a las entidades territoriales y a sus representantes legales, es 

necesario la implementación y la ejecución de planes y programas de inversión social, encaminados a lograr el 

bienestar y desarrollo de la comunidad en general.  

La Constitución Política en su artículo 311 establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes.” 

Corolario a lo anterior en su artículo 365 la Constitución también indica: “Los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 

Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 

la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. (…).” (negrita y subrayado fuera de texto). 

De la misma forma, en la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012 donde se definen los principios generales 

sobre la organización y el funcionamiento de los municipios en donde se indica que la finalidad de los entes 

territoriales es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En esa misma Ley se 

consagra en su artículo 3, entre otras, como funciones del municipio: “1. Administrar los asuntos municipales y prestar 

los servicios públicos que determine la ley. (…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 

básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos 

domiciliarios.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 91, literal d) numeral 5º de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 

1551 de 2012, contempla que es atribución del alcalde Municipal, ordenar los gastos y celebrar los contratos y 

convenios municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social y con el Presupuesto Municipal, 

observando las normas jurídicas aplicables. 
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Los servicios públicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se resumen en el bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

El municipio tiene competencias como garante y gestor en materia de servicios públicos domiciliarios (artículo 5° y 

6°, ley 142 de 1994). Es garante, pues su deber primordial es el de asegurar que los servicios se presten a su comunidad. 

Es preciso destacar que el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece que los municipios deben asegurar 

o garantizar que se presten de manera eficiente los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas 

combustible a sus habitantes, bien sea (i) a través de la administración central del mismo ente territorial, cuando realiza 

la prestación de forma directa, o (ii) por conducto de los prestadores que para el efecto se conformen, 

independientemente del monto de sus aportes. 

Que el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribe Principio de coordinación. En virtud   del principio de coordinación   

y colaboración, las autoridades   administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 

con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 

para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 

dependencias, organismos y entidades titulares. 

Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998, reza: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 

cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 

celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…) 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan 

a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos 

Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán 

igualmente sobre la designación de su representante legal. 

Que se elaboraron proyectos de inversión identificados con BPIN 2023058930059, cuyo nombre es Apoyo Para El 

Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó 

Antioquia. 

En desarrollo de dicho proyecto presenta los siguientes objetivos específicos: 

1. Ampliar la capacidad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

2. Optimizar recursos económicos para la prestación de servicios públicos domiciliarios 

Acueducto: Mantener los usuarios conectados al servicio de acueducto a través de la operación del sistema del 

acueducto. 

Alcantarillado: Mantener el número de Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado del municipio de 

Yondó- Antioquia. Se pretende seguir garantizando la continuidad de la prestación del servicio a través de la 

mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado en el municipio de Yondó- Antioquia 

Aseo: Mantener o aumentar los usuarios al servicio de Aseo a través de la optimización y operación el relleno sanitario 

las Américas del municipio de Yondó.  

Que la ley 715 de 2001, en su artículo 76.1, establece “corresponde a los municipios directa o indirectamente con 

recursos propios, del sistema general de participaciones u otros recursos, promover financiar o cofinanciar proyectos 

de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
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76.1 Servicios Públicos: Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las 

competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura de servicios públicos”. 

Que las actividades descritas en la presente necesidad, así como en el alcance del proyecto, corresponde a actividades 

de mejoramiento, que contribuyen al fortalecimiento de los servicios públicos, garantizando  la adecuada prestación 

de los mismos  a cargo del municipio de Yondó, por lo tanto existe viabilidad jurídica para la celebración de convenio 

interadministrativo entre el municipio de Yondó y la empresa Aguas y Aseo de Yondó, cuyo objeto será: “AUNAR 

ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA.” 

Según lo descrito en el Plan de Desarrollo Municipal “YONDÓ AVANZA: INCLUSIVO, PRODUCTIVO Y 

COMPETITIVO 2024-2027” Aprobado mediante Acuerdo Municipal Nº 002 del 30 de mayo de 2024, la Situación 

de Cobertura y Calidad del Agua Potable y Saneamiento Básico es como se describe a continuación: 

Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes del municipio de Yondó en materia de cobertura y 

calidad los presta la Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P, la cual se constituyó como una sociedad de carácter 

mixto, con el 95% publica y 5% privado, a través de escritura pública No.2205 del 17 de diciembre de 2015 y 

registrada ante Cámara de Comercio el 16 de febrero de 2016. 

El servicio de agua potable se presta por horas/día; en la zona urbana, es de 18 horas de forma intermitente, ahora 

con mayor continuidad respecto a los años anteriores, que solo se prestaba 12 horas/día. Este aumento en la 

distribución se debe a que la fuente de abastecimiento, actualmente es de pozos profundos y la anterior laguna del 

miedo, queda como un recurso de contingencia. Existen dos plantas de tratamiento de agua potable (PTAP); una 

planta de potabilización municipal y una planta de potabilización veredal. Estas dos plantas son utilizadas para 

distribuir agua potable tanto en el casco urbano como en el área plana de las veredas (área de influencia). la cobertura 

en el área urbana es de 3.275 suscriptores y en la zona rural plana son de 731 suscriptores, cumpliendo así con el 

compromiso de brindar el servicio público de acueducto. 

La cobertura del acueducto en el municipio, de acuerdo a la información de la Superintendencia de Servicios Públicos 

es del 61,27% a corte del año 2022, con una diferencia de 19.21 puntos en relación al índice del departamento de 

Antioquia. A pesar de mejorar en términos de calidad y continuidad del servicio, existe la necesidad de continuar con 

el mejoramiento en el suministro de agua a los usuarios, mantenimiento de acometidas antiguas, control en el 

desperdicio y almacenamiento excesivo. Además, se identifica pérdidas por conexiones ilegales y acometidas ilegales 

domiciliarias, debido a la demanda del servicio de agua en la población urbana y rural por el incremento de los 

domicilios en nuevos asentamientos humanos del perímetro urbano. Esta situación requiere de acciones inmediatas y 

coordinadas para mejorar la distribución del agua y reducir las pérdidas.  

En materia de alcantarillado, se han identificado algunos usuarios que están realizando descargas de aguas residuales 

y aguas pluviales en la red de alcantarillado, lo cual está causando una carga adicional en los vertimientos. Sin 

embargo, es importante destacar que en el municipio de Yondó ya se cuentan con redes separadas para aguas 

residuales y aguas pluviales, por lo que no existe la necesidad de realizar estas descargas en la red de alcantarillado. 

Situación de Cobertura y Calidad del aseo:  Respecto a los Residuos sólidos la empresa se encarga de la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos en el área urbana y los centros poblados como San Miguel del Tigre y 

San Luis y veredas del área plana: X 10, Puerto Tomas, Laguna del miedo, Puerto los Mangos, Represa, Km 5, Yondó 

Nuevo, Américas, Cabaña y la Cóndor. También maneja la ruta de reciclaje y una bodega de almacenamiento y 

procesamiento. El municipio cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, actualizado y 

adoptado mediante Decreto 049 de noviembre 5 de 2015, modificado por Decreto 089 del 2018, para unir las 
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disposiciones entorno al Plan y modificar el programa de aprovechamiento y programa de recolección, transporte y 

transferencia de residuos sólidos. 

En síntesis, el municipio de Yondó enfrenta algunas problemáticas en cuanto al servicio de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. Estas problemáticas requieren atención urgente y la 

implementación de medidas efectivas para mejorar la calidad del servicio prestado a los habitantes y promover buenas 

prácticas en el manejo de los residuos sólidos, para garantizar un entorno ambientalmente sostenible. 

En este sentido la Administración municipal formula el proyecto de inversión denominado: Apoyo Para El 

Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó 

Antioquia, teniendo en cuenta que en el municipio de Yondó tienen acceso al servicio de alcantarillado el 98% de las 

viviendas, este sistema de alcantarillado esta conexionado a las cuatro (4) estaciones de rebombeo que se poseen en 

el municipio. Estas cuatro (4) estructuras hidráulicas empleadas para el almacenamiento del agua residual y pluvial 

proveniente del sector urbano las cuales están ubicadas en los barrios: El Prado, El Progreso, El Paraíso y La Victoria.  

Estas estructuras poseen un sistema de contención de residuos sólidos, luego el agua es evacuada por gravedad a los 

caños colectores más cercanos los cuales tienen como funcionalidad recoger el agua de escorrentía no aguas residuales, 

dado que el municipio no ha generado acciones para el tratamiento, se vierten de manera directa contaminando estos 

caños, la problemática empeora en época de verano, ya que aumentan los malos olores.  

Estos caños colectores reciben todas las aguas residuales del casco urbano, afectando en su recorrido a la población 

adyacentes, por este tipo de situación se reciben quejas constantemente. Debido a estos vertimientos puntuales se 

generan gastos significativos de tasas retributivas (Decreto 2667 de 2012).  

Durante el cuatrienio 2016 -2019, el municipio de Yondó tuvo un crecimiento en el número de domicilios, paso de 

3189 usuarios en 2015 a 4264 usuarios en 2019, debido a nuevos asentamientos urbanos establecidos en los perímetros 

del casco urbano municipal, requiriendo mayor demanda de agua en la población urbana y rural lo cual indica que 

es insuficiente la producción para mejorar la continuidad del suministro de agua a los usuarios.  

La empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P, presta el servicio de agua potable, horas/días de continuidad del 

servicio de acueducto en la zona urbana solo es de 5 horas al día de forma intermitente, esto debido a la insuficiencia 

en la distribución, las acometidas fraudulentas, desperdicios y almacenamiento excesivo de agua para suplir los tiempos 

del no servicio. 

En el municipio de Yondó se hace necesario conectar a 4063 Usuarios al acceso del servicio de aseo, 4384 Usuarios a 

la red de servicio de acueducto y se hace necesario optimizar el servicio de Alcantarillados.  Por medio de socialización 

entre la comunidad, la administración y la empresa prestadora de los servicios, se conocen las diferentes necesidades 

y se priorizan las intervenciones. La comunidad ejerce veedurías para velar por el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de acuerdos realizados. 

En este sentido queda fundamentada la necesidad de realizar el convenio interadministrativo para “AUNAR 

ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA”. 

Frente a la justificación de la modalidad de selección escogida para el desarrollo del objeto contractual tenemos:  

La Ley 80 de 1993 dispone que “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 

celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
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especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”. Las entidades podrán celebrar los contratos y 

acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

El literal c) del numeral 4) del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 permite la contratación directa entre entidades 

públicas, mediante la suscripción de un contrato interadministrativo: “c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de 

la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos.” 

Cabe resaltar que el término utilizado por el legislador como contratos interadministrativos esta dado en sentido 

genérico, es decir a todos los actos jurídicos celebrados entre entidades del estado, sin embargo, jurisprudencial y 

doctrinariamente se clasifican en convenios y contratos interadministrativos, clasificación que ha sido adoptada en el 

artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082.  En este sentido frente a las diferencias que se encuentran entre convenios y 

contratos interadministrativos el Consejo de Estado en concepto 2473 del 16 de febrero de 2022 se ha referido en 

los siguientes términos: “Para determinar si un acuerdo de voluntades corresponde realmente a un contrato o un 

convenio interadministrativo, es preciso identificar las obligaciones que contraen las entidades públicas, sin importar 

la denominación de «contrato» o de «convenio» que hagan las partes. Bajo esa lógica, la sala de consulta y servicio 

civil explicó las principales características de una y otra figura: a. Los contratos interadministrativos: En general, son 

los negocios jurídicos celebrados entre dos entidades públicas, mediante los cuales una de las dos partes se obliga para 

con la otra a una prestación (suministro de un bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por la que, 

una vez cumplida, obtendrá una remuneración o precio. b. Los convenios interadministrativos: La nota distintiva de 

los convenios interadministrativos la constituye la concurrencia de dos o más entidades estatales para la realización 

de fines comunes a ambas partes, respecto de los cuales, cada entidad está interesada u obligada desde sus propias 

funciones o atribuciones legales. Se da en el marco de un ánimo de cooperación entre organismos o entidades públicas 

con funciones interrelacionadas o complementarias. Se habla de cooperación, porque la entidad pública celebra el 

convenio cuando tiene algo que aportar desde su ámbito funcional, obligándose a ejecutar actividades que 

contribuyen directamente al fin común de los sujetos contratantes, compartiendo tareas entre ellas.  

Así las cosas, el ya mencionado artículo 2.2.1.2.1.4.4.  del Decreto 1082 de 2015 establece: “(…) La modalidad de 

selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (…)” 

Por otra parte el artículo 25 de la ley 80 de 1993, en su numeral 7 indica la obligación de realizar los estudios y 

documentos previos frente a todas las modalidades de selección de contratista al respecto ordena el citado artículo: 

“La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán 

o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el 

caso” y en su numeral 12, a su vez En el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1 1.2.1.1 Estudios y documentos previos. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1. Del Decreto 1082 de 2015 dispone: “(…) La Entidad Estatal debe señalar en un acto 

administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa (…)” 

De conformidad con los proyectos propuestos, y en el marco del principio de colaboración armónica entre entidades 

públicas, y atendiendo a la naturaleza jurídica de cada entidad, es pertinente sustentar los elementos que permiten 

satisfacer la necesidad acá planteada que involucra actividades del giro ordinario
1
 por parte de una empresa 

PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILARIOS, en sus componentes de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO. 

                                                           
1 Giro ordinario; es un concepto jurídico indeterminado, que, de conformidad con la jurisprudencia contencioso-administrativa y 
el derecho societario, comprende todas aquellas actividades asociadas a la gestión habitual de una sociedad comercial, una 
empresa o una entidad pública, que guarden consonancia con su objeto social. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#92
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De conformidad a lo establecido en la ley 142 de 1994, ARTÍCULO  87. Criterios para definir el régimen tarifario. El 

régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 

suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, los valores correspondientes a este convenio no se podrán incluir 

en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios. 

Es así como los proyectos propuestos, y en el marco del principio de colaboración armónica entre entidades públicas, 

y atendiendo a la naturaleza jurídica de cada entidad, es pertinente sustentar los elementos que permiten satisfacer la 

necesidad acá planteada por parte de la Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A E.S.P., así: 

AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P con NIT 811.021.151-6, es una Empresa de Servicios Públicos MIXTA con 

participación del Municipio de Yondó del 95% cuyo objeto social es:  tendrá como objeto principal las siguientes 

actividades: “a) prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias en 

el área urbana y la zona rural nucleada, zona rural dispersa del municipio de Yondó, departamento de Antioquia, y 

en las demás zonas o regiones del territorio nacional. así como la administración, operación, mantenimiento y 

construcción de acueductos y alcantarillados, el tratamiento de aguas, construcción de redes de conducción y 

distribución de agua potable, lluvias y residuales, la recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas, recolección y transporte, disposición final de los mismos, incluyendo las actividades complementarias de 

transferencias, tratamiento y aprovechamiento, lavado de calles, corte de césped y poda de árboles y las demás 

actividades afines al servicio domiciliarlo de aseo. b) prestar los servicios públicos de su objeto actuar como operadora 

de los mismos asociarse con tal propósito, o entregar la operación a un tercero; c) gestionar y captar recursos del 

orden municipal, departamental, nacional e internacional, así como de instituciones de carácter público, privado o 

mixto dirigidos al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento básico, que sirvan para la ejecución de 

proyectos de infraestructura en acueductos y/o agua potable, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias; 

(…)”. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROCESO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

1.3. COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO 

 

En ejercicio de las facultades y deberes legales establecidas en la Constitución Política, ley 136 de 1994 actualizada en 

la ley 1551 de 2012 y demás decretos reglamentarios, le corresponde al REPRESENTANTE LEGAL del ente territorial 

del Municipio de Yondó Antioquia, realizar las operaciones necesarias y celebrar los contratos, acuerdos y convenios 

que requieran para asegurar el cumplimiento de los objetivos y funciones misionales de la entidad. 

NOMBRE DEL PROYECTO Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De 

Acueducto, Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CÓDIGO BPIN 2023058930059 

SECTOR 40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

EJE PLAN DE DESARROLLO ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA AVANZAR 

PROGRAMA 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico 

PRODUCTO 1.  4003009          SERVICIO DE ACUEDUCTO. 

META 4384 

INDICADOR 400300900: Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto 

PRODUCTO 2. 4003014 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

META 2900 

INDICADOR 400301400: Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado 

PRODUCTO 3. 4003010 SERVICIO DE ASEO 

META 4100 

INDICADOR 400301000: Usuarios con acceso al servicio de aseo  
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE 

YONDÓ S.A. E.S.P., PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

APOYO AL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. 

2.2. CÓDIGOS UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

83000000 83100000 83101500 83101506 Servicios de tratamiento de 

aguas 

40000000 40150000 40151500 40151517 Bombas de alcantarillado 

 

78000000 78180000 78181500 78181508 Mantenimiento y reparación de 

camiones pesados 

 

2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

DEL CONTRATISTA: 

Se ha dispuesto un listado de bienes de servicios que deben prestarse al Municipio de Yondó (Antioquia) en desarrollo 

del objeto contractual, los cuales se ejecutarán de conformidad con las solicitudes escritas del supervisor, así: 

1) Contar con la disponibilidad del recurso físico y humano para la ejecución del convenio.  

2) Dar cumplimiento al objeto del contrato y sus alcances, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

señaladas conforme a cada uno de los ítems descritos en el presupuesto y en los anexos, que hacen parte 

del presente estudio previo. 

3) Destinar los recursos entregados por parte del Municipio, para el cumplimiento del presente convenio. 

4) Realizar la contratación que se requiera de acuerdo a la normatividad que rige el presente convenio, 

dando cumplimiento al objeto del mismo. 

5) Designar a los profesionales idóneos para que ejerzan las actividades de control de los recursos 

entregados, de las obras a realizar y la ejecución del presente convenio en los términos establecidos en 

el presente documento.  

6) Presentar al supervisor el informe de ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de los 

alcances descritos del presente convenio.  

7) Comunicar al supervisor los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del convenio. 

DEL MUNICIPIO:  

1) Suministrar la información requerida y solicitada por el contratista. 
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2) Efectuar los desembolsos de los aportes estipulados en el presente Convenio. 

3) Vigilar a través del supervisor la adecuada ejecución del convenio y la inversión de los recursos. 

4) Expedir el respectivo registro presupuestal. 

5) Ejercer supervisión del convenio a través del Secretario de Infraestructura. 

6) Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el MUNICIPIO posea a 

través de la Secretaría de Infraestructura y que sea de importancia para el desarrollo del convenio de 

interadministrativo. 

7) Las demás que por ley o convenio le correspondan. 

2.3.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 

De acuerdo a la descripción del objeto a contratar, el mismo tiene los siguientes alcances, lo cual se traduce en 

obligaciones para la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, así: 

Se llevará a cabo mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

ALCANCES SERVICIO DE ACUEDUCTO: Apoyar el fortalecimiento en la prestación del servicio de Acueducto 

garantizando la continuidad de la prestación del servicio a través de la optimización sistema de potabilización de agua 

y redes en el municipio de Yondó- Antioquia, por medio de las siguientes actividades: 

1. Garantizar el proceso de potabilización de acuerdo a las características físico-químicas del agua cruda, de 

conformidad con lo indicado en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 

del presente estudio. 

2. Realizar estudios a muestras de agua potable para control de la calidad del agua tratada, de conformidad con 

lo indicado en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente 

estudio. 

3. Realizar el refuerzo a la red matriz del acueducto veredal de conformidad con lo indicado en el presupuesto 

oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente estudio. 

4. fortalecer la fase de floculación que hace parte del sistema de planta de potabilización de agua potable (PTAP) 

municipal de conformidad con lo indicado en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas 

en el anexo 1 del presente estudio. 

5. Garantizar la disponibilidad de dos (2) electrobombas sumergibles para el fortalecimiento de la planta de 

tratamiento de agua potable veredal de conformidad con lo indicado en el presupuesto oficial y las 

especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente estudio. 

ALCANCES SERVICIO DE ALCANTARILLADO: Apoyar el fortalecimiento en la prestación del servicio de alcantarillado 

garantizando la continuidad de la prestación del servicio a través de la optimización y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado en el municipio de Yondó- Antioquia por medio de las siguientes actividades: 

1. Realizar la optimización de las redes de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias (accesorios, 

elementos, herramientas), mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad con lo 

indicado en el presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente estudio. 
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2. Realizar las caracterizaciones de las descargas de aguas residuales de conformidad con lo indicado en el 

presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente estudio. 

ALCANCES SERVICIO DE ASEO: Garantizar la continuidad de la prestación del servicio a través de la optimización y 

mejoramiento del servicio de Aseo en el municipio de Yondó- Antioquia, por medio de las siguientes actividades: 

1. Garantizar el óptimo funcionamiento de los vehículos utilizados para el fortalecimiento de la prestación del 

servicio de aseo. 

2. Garantizar la adecuación de la vía de acceso del relleno sanitario las Américas, para la óptima disposición 

final de los residuos sólidos, en la prestación del servicio de aseo de conformidad con lo indicado en el 

presupuesto oficial y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1 del presente estudio. 

Las especificaciones técnicas hacen parte de las condiciones de ejecución del presente convenio donde se expresa los 

métodos de trabajo en campo.  

La Gerencia de la empresa estará obligada a invertir los recursos obtenidos de acuerdo a los parámetros del proyecto 

y a reportar en los informes que se entreguen solo las actividades contratadas. 

2.4 OBLIGACIONES GENERALES  

2.4.1. DEL CONTRATANTE: 

▪ Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato 

▪ Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción. 

▪ Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de 

la actividad encomendada. 

▪ Brindar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. 

▪ Hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato.  

▪ Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto y el alcance 

del presente contrato.  

▪ Notificar en todo momento a los contratistas por incumplimiento, inconsistencias, actividades, y demás. 

▪ Realizar el pago al contratista previo cumplimiento de los requisitos conducentes al pago. 

▪ Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o indebida 

información. 

▪ Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y presenten los debidos 

soportes y documentos. 

 

2.4.2. DEL CONTRATISTA: 

A. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las 

condiciones pactadas: 

1).- Cumplir con el objeto y alcances del presente contrato, dentro de los plazos y condiciones pactadas. 

2).- Cumplir con los pagos los aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal que emplee para el 

desarrollo del contrato de conformidad con la normatividad vigente (Art. 50 de la ley 789 del 2002, 979 del 2003, 

ley 1150 de 2007, ley 1393 del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes). Parágrafo: el contratista es el responsable 

que todo el personal a su cargo este cubierto con el pago del aporte al sistema general de Seguridad Social de 

conformidad con la normatividad que rige la materia, el tipo de vinculación y con la información que al respecto le 

reporta a su cumplimiento.  
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3). El contratista debe presentar la relación financiera de gastos debidamente sustentado, facturas, documento 

equivalente electrónico, en el caso de las facturas a proveedores están deben cumplir con todos los requisitos del 

código de comercio, deben ser legibles, con fecha, nombre del proveedor, deben presentar las copias de pago de los 

recibos de servicios públicos. Parágrafo: toda información suministrada por el contratista será de su entera 

responsabilidad y deberá diligenciar los formatos establecidos por la entidad pública.  

4). Mantener la reserva profesional en los casos que la ley lo exija, en el marco de la información relacionada con el 

contrato. 

5). Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este cuando se halla requerido 

o sean necesarios. 

6). Responder por toda clase de demandas, reclamos, o procesos que instaure el personal contratado o los 

subcontratistas.  

7). Responder por los impuestos y estampilla y en general los tributos que por ley se causen para la suscripción 

ejecución, y liquidación del contrato.  

8). Cumplir las normas internas cumplidas por el municipio para los trámites de cuentas o pagos. Al contrato se 

entienden incorporados los actos administrativos vigentes sobre la materia.  

9)- Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión a la ejecución del objeto del contrato cuando lo 

solicite el supervisor designado. 

10).- Presentar informe detallado en medio físico y magnético según ley 1564 de 2012 con las evidencias 

correspondientes de las actividades realizadas con el fin de cumplir el objeto y los alcances del contrato.  

11). Atender en forma permanente la ejecución del presente contrato, siendo el único responsable por la vinculación 

del personal, la celebración de convenios y contratos y la adquisición de materiales e insumos, lo cual lo realizará en 

su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de Yondó adquiera responsabilidad alguna por tales 

conceptos, atendiendo siempre la calidad de estos para la correcta ejecución del presente contrato. 

12) Las obligaciones que señalen la Constitución y la ley y todas las que se deriven de la naturaleza del contrato.  

13) El informe de ejecución de actividades por parte del contratista deberá ser presentado en igual tiempo a los 

periodos señalados para los desembolsos o pagos. 

14) Las demás que establezca el supervisor y se encuentren relacionadas con el objeto contractual. 

15). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o indebida 

información.  

16). Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y presenten los debidos 

soportes y documentos. 

B. EL / LA CONTRATISTA debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, 

herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la 

prestación del servicio objeto de este contrato. 

C.EL / LA CONTRATISTA se abstiene de ceder parcial y/o totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 

presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE YONDÓ. Si el Contratista es objeto 

de fusión, escisión o cambio de control, el MUNICIPIO DE YONDÓ está facultado a conocer las condiciones de esa 
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operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE YONDÓ de esta y 

solicitar su consentimiento. 

D. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE YONDÓ con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 

a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 

como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral 

o relacionado que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al 

personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus 

subcontratistas, al MUNICIPIO DE YONDÓ en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes 

será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 

de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

E. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de 

esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 

confidencial. Aunado a lo anterior, el Contratista se obliga a mantener la reserva de la información privilegiada que 

obtenga en razón a la ejecución de sus actividades contractuales, manteniendo el debido decoro, respeto y prudencia 

en las publicaciones o comentarios que realice en las redes sociales o en mecanismos de difusión de información, a no 

ser que se trate de pronunciamientos autorizados de carácter oficial. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR: Convenio interadministrativo, su ejecución estará regulada 

conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con recursos públicos”, el Código de Comercio y demás normas que regulan la contratación Estatal, así como en las 

condiciones consignadas en el presente documento, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. Ahora bien, 

cabe mencionar que EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A, es una empresa de economía mixta, de la cual 

el 95% de participación le corresponde al Municipio de Yondó, de conformidad al Acta N° 1 de reforma de los 

estatutos. 

2.6 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN: 

Para la ejecución del Contrato a celebrar no se requiere ningún tipo de Autorización, permiso o Licencia. 

2.7 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 “El contrato a celebrarse no incluye actividades de diseño, ni construcción.” 

2.8 SUPERVISIÓN: De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 

Decreto 1082 de 2015, y el Decreto No. 0046 de fecha 04 de abril de 2016 “Por medio del cual se adopta el Manual 

de Procedimientos Contractuales del Municipio de Yondó (Antioquia); y demás normas complementarias, la 

supervisión será ejercida por el secretario de infraestructura del municipio de Yondó. 

2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Yondó (Antioquia). 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ELECCIÓN. 
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El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 

cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 

celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro” 

De conformidad con lo dispuesto en el literal C del artículo 2 de la ley 1150, en concordancia con el artículo 

2.2.1.2.1.4.4, del Decreto 1082 del año 2015, la modalidad de selección que se elegirá tratándose de un CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO, será la de CONTRATACIÓN DIRECTA.   

Los convenios interadministrativos están consagrados en nuestro Ordenamiento Jurídico en el artículo 95 de la ley 

489, y con ellos se busca materializar el artículo 113 Constitucional, apuntando a la colaboración para el cumplimiento 

de los fines de las diferentes Entidades.  

El artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, consagra que la modalidad de selección para contratación entre 

entidades estatales es la contratación directa, teniendo en cuenta además que la EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE 

YONDO S.A, es la empresa de servicios públicos domiciliarios que presta el servicio de agua en el municipio y es un 

empresa industrial y comercial del estado de economía mixta, por lo que tiene la experiencia, la idoneidad y las 

capacidades técnicas, como a su vez la responsabilidad como operador del servicio de agua en el Municipio, para 

ejecutar los alcances del presente convenio. Por lo que se concluye que el Municipio requiere de alianzas con el fin 

de cumplir con la misión que le es encomendada por la Constitución y la Ley. 

Es por ello que los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, cuya finalidad consiste en 

facilitar y convertirse, en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la contratación entre 

entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de esta forma, a la regla general que existe para las 

demás modalidades de contratación, que se encuentran en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación 

Estatal. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

 

El valor del Presupuesto Oficial estimado asciende a MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 

($1,039,791,239.89) IVA INCLUIDO, discriminado de acuerdo con los siguientes precios unitarios: 

1.1. Producto 1: SERVICIO DE ACUEDUCTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

1.1.01 MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 
$ 

352,050,995.00 

1.1.01.01 
[PKCPP2.5X10X50] FILTRO CARTUCHO 
POLIPROPILENO 50MICRAS PURIKOR 

UND 200 $ 18,000.00 $ 3,600,000.00 

1.1.01.02 
[C-6250P] BOMBA DOSIFICADORA 
ELECTROMECANICA CHEM-FEED BOMBA 

UND 1 
$ 

4,000,000.00 
$ 4,000,000.00 

1.1.01.03 
DOSIFICADORA ELECTRONICA PRIUS EMEC 
REF: PD 05230 

UND 1 
$ 

16,000,000.00 
$ 

16,000,000.00 

1.1.01.04 
GRAVA DE 1 1/2” A 1” – (Bulto x 50 kg))_ Planta 
veredal 

BOLSA 13 $ 38,000.00 $ 494,000.00 

1.1.01.05 
GRAVA DE 1" A 1/2" – (Bulto x 50 kg) Planta 
veredal 

BOLSA 13 $ 38,000.00 $ 494,000.00 

1.1.01.06 
GRAVA DE 1/2" A 1/4"– (Bulto x 50 kg )Planta 
veredal 

BOLSA 13 $ 38,000.00 $ 494,000.00 

1.1.01.07 
GRAVA DE 1/4” A 1/8”– (Bulto x 50 kg)_Planta 
veredal 

BOLSA 13 $ 38,000.00 $ 494,000.00 
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1.1.01.08 
GRAVA DE 1/8" A MAYA 10– (Bulto x 50 
kg)_Planta veredal 

BOLSA 13 $ 38,000.00 $ 494,000.00 

1.1.01.09 
ARENA TORPEDO 10 – 20 (Bulto x 50 kg)_Planta 
veredal 

BOLSA 33 $ 38,000.00 $ 1,254,000.00 

1.1.01.10 
ARENA FINA O SILICE – 20 – 30 (Bulto x 50 
kg)_Planta veredal 

BOLSA 33 $ 38,000.00 $ 1,254,000.00 

1.1.01.11 
ANTRACITA – (Bulto x 50 kg) - EXENTO DE 
IVA_Planta veredal 

BOLSA 40 $ 96,000.00 $ 3,840,000.00 

1.1.01.12 
GRAVA DE 1 1/2” A 1” – (Bulto x 50 kg))_Planta 
Municipal 

BOLSA 34 $ 38,000.00 $ 1,292,000.00 

1.1.01.13 
GRAVA DE 1" A 1/2" – (Bulto x 50 kg)_Planta 
Municipal 

BOLSA 34 $ 38,000.00 $ 1,292,000.00 

1.1.01.14 
GRAVA DE 1/2" A 1/4"– (Bulto x 50 kg)_Planta 
Municipal 

BOLSA 34 $ 38,000.00 $ 1,292,000.00 

1.1.01.15 
GRAVA DE 1/4” A 1/8”– (Bulto x 50 kg)_Planta 
Municipal 

BOLSA 34 $ 38,000.00 $ 1,292,000.00 

1.1.01.16 
GRAVA DE 1/8" A MAYA 10– (Bulto x 50 
kg)_Planta Municipal 

BOLSA 34 $ 38,000.00 $ 1,292,000.00 

1.1.01.17 
ARENA TORPEDO 10 – 20 (Bulto x 50 kg) 
ARENA_Planta Municipal 

BOLSA 86 $ 38,000.00 $ 3,268,000.00 

1.1.01.18 
FINA O SILICE – 20 – 30 (Bulto x 50 kg)_Planta 
Municipal 

BOLSA 86 $ 38,000.00 $ 3,268,000.00 

1.1.01.19 
ANTRACITA – (Bulto x 50 kg) - EXENTO DE 
IVA_Planta Municipal 

BOLSA 100 $ 90,000.00 $ 9,000,000.00 

1.1.01.20 BOQUILLA RANURADA DE FILTRACION UND 620 $ 6,000.00 $ 3,720,000.00 

1.1.01.21 
ELECTROBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL 
LOTUS50 1HP INOXIDABLE 

UND 1 
$ 

1,500,000.00 
$ 1,500,000.00 

1.1.01.22 
COFRE CON REGULADOR DE VELOCIDAD Y 
PROTECCION ELECTRICA PARA AGITADOR 

UND 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 

1.1.01.23 
AGITADOR DE QUIMICOS CON MOTOR Y 
SOPORTE AL PISO, TRIFASICO 

UND 1 
$ 

5,000,000.00 
$ 5,000,000.00 

1.1.01.24 YEE DE 8" TIPO BRIDA EN ACERO AL CARBON UND 2 
$ 

3,000,000.00 
$ 6,000,000.00 

1.1.01.25 
YEE DE 12" CON REDUCCION A 8" TIPO BRIDA 
EN ACERO AL CARBON 

UND 1 
$ 

4,500,000.00 
$ 4,500,000.00 

1.1.01.26 
ADAPTADOR BRIDA POR UNION UNIVERSAL 8" 
HD 

UND 7 $ 800,000.00 $ 5,600,000.00 

1.1.01.27 
ADAPTADOR BRIDA POR UNION UNIVERSAL 
12" HD 

UND 2 
$ 

1,500,000.00 
$ 3,000,000.00 

1.1.01.28 
CODO DE 90 GRADOS GRAN RADIO EN PVC 
DE 8" 

UND 3 
$ 

2,000,000.00 
$ 6,000,000.00 

1.1.01.29 
EMPAQUE EN NEOPRENO PARA BRIDA DE 8” 
ANSI 125 

UND 14 $ 60,000.00 $ 840,000.00 

1.1.01.30 
JUEGO DE TORNILLOS PARA BRIDAS DE ¾*3/2 
y Tuercas CON ARADELAS DE 8” 

GLB 56 $ 14,000.00 $ 784,000.00 

1.1.01.31 
EMPAQUE EN NEOPRENO PARA BRIDA DE 12” 
ANSI 125 

UND 2 $ 90,000.00 $ 180,000.00 

1.1.01.32 
JUEGO DE TORNILLOS PARA BRIDAS DE 7/8*3 
½ Y Tuercas ARANDELAS DE 12” 

GLB 24 $ 15,000.00 $ 360,000.00 

1.1.01.33 VALVULA DE 8" EN HD EXTREMO LISO UND 1 
$ 

6,000,000.00 
$ 6,000,000.00 

1.1.01.34 VALVULA DE 12" EN HD EXTREMO LISO UND 1 
$ 

13,000,000.00 
$ 

13,000,000.00 

1.1.01.35 TAPA VALVULAS TIPO CHOROTE UND 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 
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1.1.01.36 
YEE DE 12” EN ACERO AL CARBON EXTREMO 
LISO 

UND 1 
$ 

3,000,000.00 
$ 3,000,000.00 

1.1.01.37 UNIONES DE REPARACION PVC DE 12” UND 5 
$ 

1,600,000.00 
$ 8,000,000.00 

1.1.01.38 VALVULA EN HD DE 12” EXTREMO LISO UND 1 
$ 

13,000,000.00 
$ 

13,000,000.00 

1.1.01.39 
VALVULA DE FONDO SB DN 8” TIPO BRIDA 
CL125 SELLO BRONCE  

UND 4 
$ 

8,000,000.00 
$ 

32,000,000.00 

1.1.01.40 
JUEGO DE ESPARRAGOS ANCLAJE VALVULA 
DE FONDO 

GLB 4 $ 900,000.00 $ 3,600,000.00 

1.1.01.41 GUIAS DE VASTAGO GLB 4 $ 900,000.00 $ 3,600,000.00 

1.1.01.42 
JUEGO DE ESPARRAGO ANCLAJE SOPORTE 
DE VASTAGO 

GLB 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.1.01.43 
VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE DE 1 ¼ x 
3.30 Mts TERMINADO EN ROSCA 

GLB 4 
$ 

4,000,000.00 
$ 

16,000,000.00 

1.1.01.44 
PISTOLA DOBLE CALAFATEO 9” MARCA 
TOPEX 

UND 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 

1.1.01.45 
SIKADUR ACHORFIX-4 ADHESIVO DE ANCLAJE 
DE VARILLAS Y PERNOS 600 ML  

GLB 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.1.01.46 
SIKAFLEX CONSTRUCTION + I CURE 300 ML 
GRIS 

BOLSA 4 $ 100,000.00 $ 400,000.00 

1.1.01.47 
EMPAQUE EN NEOPRENO PARA LA VALVULA 
DE 8” BRIDADA ANSI 125 

UND 4 $ 90,000.00 $ 360,000.00 

1.1.01.48 
COLUMNA DE MANIOBRA CON RUEDA DE 
MANEJO 

GLB 4 
$ 

1,400,000.00 
$ 5,600,000.00 

1.1.01.49 
JUEGO DE ESPARRAGOS PARA ANCLAJE A LA 
COLUMNA DE MANIOBRA 

GLB 4 $ 900,000.00 $ 3,600,000.00 

1.1.01.50 

ADAPTADOR UNION BRIDADA DE UN LADO 
PARA QUE ACOPLE CON BRIDA EN TUBERÍA 
DE POLIETILENO Y EL OTRO LADO QUE 
ACOPLE A PVC DE 12" 

UND 1 
$ 

5,546,996.00 
$ 5,546,996.00 

1.1.01.51 
GUAYA DE MANEJO TAPONES ANTIFRAUDE 
DE 1/2 

UND 4 $ 370,000.00 $ 1,480,000.00 

1.1.01.52 
 DISPOSITIVOS Y/OTAPONES ANTIFRAUDE 
PARA MANGUERA Y TUBERIA DE 1/2” 

UND 87 $ 18,000.00 $ 1,566,000.00 

1.1.01.53 
BOMBA MOTOR WEB 50HP marca HIDROMAC o 
similar 

UND 1 
$ 

60,000,000.00 
$ 

60,000,000.00 

1.1.02 BOMBA SUMERGIBLE ACUEDUCTO URBANO 
$ 

79,999,999.00 

1.1.02.1 MOTOBOMBA 40HP Ref. A.2099M0800016 UND 1 
$ 

79,999,999.00 
$ 

79,999,999.00 

1.1.03 REFUERZO REDES ACUEDUCTO RURAL 
$ 

153,993,857.00 

1.1.03.1 PRELIMINARES $ 3,525,000.00 

1.1.03.1.1 Localización y replanteo ml 705 $ 5,000.00 $ 3,525,000.00 

1.1.03.2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS 
$ 

56,128,128.00 

1.1.03.2.1 Excavación mecánica en material común m3 699 $ 36,000.00 
$ 

25,164,000.00 

1.1.03.2.2 Relleno con material de excavación m3 724 $ 30,000.00 
$ 

21,720,000.00 

1.1.03.2.3 Cama arena para cimentación de tubería m3 96 $ 96,293.00 $ 9,244,128.00 

1.1.03.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
$ 

54,416,396.00 
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1.1.03.3.1 
Instalación de Tubería PVC Ø (8") alta presión 
(Incluye hidrosellos y lubricante) 

ml 698 $ 62,502.00 
$ 

43,626,396.00 

1.1.03.3.2 Instalación de válvulas de 8"  und 5 $ 378,000.00 $ 1,890,000.00 

1.1.03.3.3 Empalme tubería PVC 8" und 5 $ 896,000.00 $ 4,480,000.00 

1.1.03.3.4 
Construcción de cajas para válvulas (1,0 x 1,0 x 
0,90 esp 15 cm) 

und 5 $ 884,000.00 $ 4,420,000.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   
$ 

114,069,524.00 

ADMINISTRACION 30% 
$ 

34,220,857.00 

IMPREVISTOS 0% $ 0.00 

UTILIDAD 5% $ 5,703,476.00 

TOTAL COSTO INDIRECTOS   
$ 

39,924,333.00 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS   
$ 

153,993,857.00 

1.1.04 
INSUMOS QUIMICOS $ 

59,960,665.00 

1.1.04.01 SULFATO ALUMINIO TIPO A KILO 4000 $ 4,574.36 
$ 

18,297,440.00 

1.1.04.02 SAL HIDROSAL (EXENTO IVA) KILO 11500 $ 3,053.50 
$ 

35,115,250.00 

1.1.04.03 CAL HIDRATADA TIPO N KILO 2500 $ 2,619.19 $ 6,547,975.00 

         TOTAL 
$ 

59,960,665.00 

1.1.05 
REPARACIONES DAÑOS TUBERIA $ 

89,999,432.00 

1.1.05.1 REPARACION DE TRAMOS DE RED DE ACUEDUCTO 
$ 

18,422,056.00 

1.1.05.1.1 
Suministro e instalación de una universal, 1 tubo 
de 12" de PVC, estabilización de tubería de 3" de 
3mts. Zona rural 

UND 1 
$ 

7,430,846.00 
$ 7,430,846.00 

1.1.05.1.2 
Suministro e instalación de un tubo de 12" y una 
unión universal 12" y estabilización de 10 mts 
lineales de tubería en la zona rural. 

UND 1 
$ 

6,500,000.00 
$ 6,500,000.00 

1.1.05.1.3 
Suministro e instalación de 2 uniones universales 
de 10" y un tubo de 10". Zona rural 

UND 1 
$ 

4,110,000.00 
$ 4,110,000.00 

1.1.05.1.4 
DEMOLICION MANUAL DE ANDENES Y/O 
PISOS (E=0.08 a 0.12 M) 

M2 10 $ 38,121.00 $ 381,210.00 

1.1.05.2 OPERACIONES  
$ 

32,893,000.00 

1.1.05.2.1 
Estabilización del Terreno (Relleno y 
Compactación) 

M2 581 $ 53,000.00 
$ 

30,793,000.00 

1.1.05.2.2 
Estabilización de Tubería Con tubos metálico de 3" 
x 3mts 

ml 6 $ 350,000.00 $ 2,100,000.00 

1.1.05.3 SEÑALIZACION CON CONOS - CINTAS COLIMBINAS -PALETAS  $ 2,006,222.00 

1.1.05.3.1 
SEÑALIZACION CON CONOS - CINTAS 
COLIMBINAS -PALETAS  

UND 1 
$ 

2,006,222.00 
$ 2,006,222.00 

1.1.05.4 ASEO Y LIMPIEZA 
$ 

13,344,968.00 

1.1.05.4.1 LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO M2 315 $ 3,000.00 $ 945,000.00 

1.1.05.4.2 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA 
MECANICA 

M3 197 $ 62,944.00 
$ 

12,399,968.00 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS   
$ 

66,666,246.00 

ADMINISTRACION  30% 
$ 

19,999,874.00 

UTILIDAD 5% $ 3,333,312.00 

TOTAL COSTO INDIRECTOS   
$ 

23,333,186.00 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS   
$ 

89,999,432.00 

1.1.06 
MUESTREO AGUA POTABLE $ 

16,338,011.00 

1.1.05.01 
MUESTRAS BASICAS RESOLUCION 2115 
ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO 
QUIMICO ACUEDUCTO URBANO  

UND 5 
$ 

1,025,397.00 
$ 5,126,985.00 

1.1.05.02 
MUESTRAS BASICAS RESOLUCION 2115 
ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO 
QUIMICO ACUEDUCTO RURAL  

UND 2 
$ 

1,025,397.00 
$ 2,050,794.00 

1.1.05.03 

MUESTRAS COT, ALUMINIO FLORUROS, 
CLORUROS, DUREZA, HIERRO RESOLUCION 
2115 ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO 
QUIMICO ACUEDUCTO URBANO Y RURAL 

UND 1 
$ 

1,158,939.00 
$ 1,158,939.00 

1.1.05.04 

MUESTRAS AGUA CRUDA BOCATOMA 
LAGUNA DEL MIEDO RESOLUCION 2115 
ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO 
QUIMICO ACUEDUCTO URBANO Y RURAL 

UND 1 
$ 

1,760,546.00 
$ 1,760,546.00 

1.1.05.05 
MUESTRAS AGUA POTABLE DE LOS DOS 
ACUEDUCTOS (Giardia y Cryptosporidium) 
URBANO Y RURAL 

UND 1 
$ 

6,240,747.00 
$ 6,240,747.00 

          TOTAL 
$ 

16,338,011.00 

1.1.07 
ALQUILER CAMION CISTERNA $ 

45,000,000.00 

1.1.05.01 

Servicio de transporte de agua potable en 
carrotanque con capacidad 120BLS, distribuidos 
en viajes para los sectores con deficiencia del 
preciado liquido como: puerto los mango, puerto 
tomas, puerto casabe, el dique, via la paz y X10 X-
11. 

VIAJE/SERVICI
O 

64 $ 703,125.00 
$ 

45,000,000.00 

1.1.08 
MAQUINARIA SAN 
MIGUEL DEL TIGRE 

        
$ 

10,068,800.00 

1.1.08.01 
RETROEXCAVADORA 

HORA 62 $ 162,400.00 
$ 

10,068,800.00 

  
    

    TOTAL 
$ 

10,068,800.00 

1.1.09 
ACCESORIOS 
MENORES 
ACUEDUCTO 

        
$ 

54,355,200.00 

1.1.09.01 TUBO PRESION PLATINO GERFOR 2" UND 80 $ 66,000.00 $ 5,280,000.00 

1.1.09.02 ADAP. MACHO 1/2 UND 200 $ 800.00 $ 160,000.00 

1.1.09.03 COLLARIN DERIVACION 2X1/2 UND 100 $ 19,000.00 $ 1,900,000.00 

1.1.09.04 VALV  1/2  SOLDARNARANJA PCP PVC UND 100 $ 11,000.00 $ 1,100,000.00 

1.1.09.05 TUBO 1/2  RDE  13.5 G UND 100 $ 15,000.00 $ 1,500,000.00 

1.1.09.06 CAJA MEDIDOR  APOLO UND 94 $ 70,000.00 $ 6,580,000.00 

1.1.09.07 TAPON SOLDADO 2 UND 3 $ 8,000.00 $ 24,000.00 
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1.1.09.08 VAL 1/2ROSC VERDECORTE UND 3 $ 18,000.00 $ 54,000.00 

1.1.09.09 
CINTA SELLANTE ATL INDUSTRIAL 
19mmx0.2mm 

UND 10 $ 6,000.00 $ 60,000.00 

1.1.09.10 PF HEMBRA 20MM EXTRUCOL UND 8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 

1.1.09.11 PF MACHO 20MM EXTRUCOL UND 10 $ 12,000.00 $ 120,000.00 

1.1.09.12 PF UNION 20MM EXTRUCOL UND 8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 

1.1.09.13 MANGUERA  PRE  20MM PE40 100M PN10 UND 2 $ 430,000.00 $ 860,000.00 

1.1.09.14 CODO GRAN RADIO 90° RDE  21 DE 21/2 UND 4 $ 90,000.00 $ 360,000.00 

1.1.09.15 BUJE  SOLDADO 21/2X2 UND 8 $ 15,000.00 $ 120,000.00 

1.1.09.16 VALV  C.E H.D 2" PVC L.F  LEAN (EXTREMO LI UND 14 $ 414,000.00 $ 5,796,000.00 

1.1.09.17 CODO2 GRAN RADIO 45° RDE21 200PSI UND 2 $ 80,000.00 $ 160,000.00 

1.1.09.18 CODO GRAN RADIO 60° UND 2 $ 80,000.00 $ 160,000.00 

1.1.09.19 UNION REPARACION 2" GERFOR UND 4 $ 35,000.00 $ 140,000.00 

1.1.09.20 UNION DE REPARACION 3" GERFOR UND 4 $ 60,000.00 $ 240,000.00 

1.1.09.21 UNION DE REPARACION4" GERFOR UND 4 $ 80,000.00 $ 320,000.00 

1.1.09.22 unión de reparación 6" GERFOR UND 4 $ 182,000.00 $ 728,000.00 

1.1.09.23 TAPON SOLDADO 21/2 UND 8 $ 16,000.00 $ 128,000.00 

1.1.09.24 TAPON SOLDADO 1 UND 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 

1.1.09.25 soldadura en húmedo 1/4  de galo gerfor UND 2 $ 90,000.00 $ 180,000.00 

1.1.09.26 UNION 1/2  PRESION UND 50 $ 600.00 $ 30,000.00 

1.1.09.27 BUJE1X1/2  SOLDADO UND 4 $ 2,000.00 $ 8,000.00 

1.1.09.28 CODO 45° 2 UND 8 $ 12,000.00 $ 96,000.00 

1.1.09.29 CODO 45° 2.1/2 UND 8 $ 35,000.00 $ 280,000.00 

1.1.09.30 UNION 21/2 PRESION UND 6 $ 14,000.00 $ 84,000.00 

1.1.09.31 UNION 1/2  PRESION UND 15 $ 1,000.00 $ 15,000.00 

1.1.09.32 TAPON SOLDADO 1/2 UND 15 $ 1,000.00 $ 15,000.00 

1.1.09.33 SEGUETA BARRACUDA 18D  180X100 UND 2 $ 8,600.00 $ 17,200.00 

1.1.09.34 TUBO 6 ALCANT CORR ACAMP RS  8 160MM UND 10 $ 170,000.00 $ 1,700,000.00 

1.1.09.35 Válvulas de hierro dúctil 8" UND 4 
$ 

6,485,000.00 
$ 

25,940,000.00 

  
    

    TOTAL 
$ 

54,355,200.00 

SUBTOTAL 1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
$ 

781,766,960.00 

 

1.2. Producto 2:  SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

1.2.01 MUESTREO AGUAS RESIDUALES         
$ 

19,840,000.00 

1.2.01.01 pH /TEMPERATURA Unidades  4 $ 30,000.00 $ 120,000.00 

1.2.01.02 DQO  mg/L O2  4 $ 170,000.00 $ 680,000.00 

1.2.01.03 DBO5  mg/L O2  4 $ 160,000.00 $ 640,000.00 

1.2.01.04 Solidos Suspendidos Totales  mg/L  4 $ 75,000.00 $ 300,000.00 

1.2.01.05 Sólidos Sedimentables  mg/1L  4 $ 85,000.00 $ 340,000.00 

1.2.01.06 Grasas y Aceites  mg/L  4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.2.01.07 TENSOACTIVOS ANIÓNICOS  mg/L  4 $ 190,000.00 $ 760,000.00 
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1.2.01.08 TPH mg/L 4 $ 900,000.00 $ 3,600,000.00 

1.2.01.09 FÓSFORO TOTAL  mg/L  4 $ 140,000.00 $ 560,000.00 

1.2.01.10 ORTOFOSFATOS  mg/L  4 $ 100,000.00 $ 400,000.00 

1.2.01.11 OXIGENO DISUELTO mg/L NO2 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.2.01.12 NITRATOS  mg/L NO3  4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.2.01.13 NITRITOS  mg/L NO2  4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 

1.2.01.14 NITRÓGENO AMONIACAL  mg/L N  4 $ 300,000.00 $ 1,200,000.00 

1.2.01.15 NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL  mg/L N  4 $ 300,000.00 $ 1,200,000.00 

1.2.01.16 
MUESTRO  

UND 4 
$ 

1,710,000.00 
$ 6,840,000.00 

  
    

    TOTAL 
$ 
19,840,000.00 

1.2.02 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y/O HERRAMIENTAS       
$ 
31,870,580.00 

1,2,02,01 TUBO 6 ALCANT CORR ACAMP RS 8 160MM UND 16 $ 202,300.00 $ 3,236,800.00 

1,2,02,02 TUBO 8 ALCANT CORR ACAMP RS8 200MM UND 16 $ 287,980.00 $ 4,607,680.00 

1,2,02,03 TUBO 10 ALCANT CORR ACAMP RS 8 250MM UND 15 $ 424,830.00 $ 6,372,450.00 

1,2,02,04 KIT SILLA YEE 8X6 NOVAFORT UND 15 $ 191,590.00 $ 2,873,850.00 

1,2,02,05 TAPA ARO ALCANTARILLADO EN HIERRO 63CM UND 15 $ 985,320.00 
$ 

14,779,800.00 

  TOTAL  $ 
31,870,580.00 

SUBTOTAL 2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
$ 

51,710,580.00 

 

1.3. Producto 3:  SERVICIO DE ASEO 

1.3.01 TRANSPORTE MATERIAL DE COBERTURA $ 49,797,607.00 

1.3.01.01 
SUMINISTRO Y EXTENDIDO MATERIAL DE 
COBERTURA PARA EL RELLENO SANITARIO 

M3 1241 $ 40,127.00 $ 49,797,607.00 

        TOTAL $ 49,797,607.00 

1.3.02 REPARACION CAMION RECOLECTOR $ 121,930,292.89 

1.3.02.01 

Desarme y desmontaje de las compuertas barredoras 
y compactadora, articulaciones de las mismas con 
equipos tales como equipo de oxicorte, soldadura, 
pulidoras, discos y porras, barras, andamios para 
desinstalarlas del container principal del camión de 
basuras. 

UND 1 $ 11,139,067.59 $ 11,139,067.59 

1.3.02.02 

Arreglo de compuerta compactadora de basura, 
reconstrucción con soldadura y rimas de dieciséis 
(16) ojos para pasadores de articulación, enderezada 
de para control pintura en general. 

UND 1 $ 3,076,150.00 $ 3,076,150.00 

1.3.02.03 

Arreglo de compuerta barredora de basuras, 
reconstrucción con soldadura y rimas de dieciséis 
(16) ojos para pasadores de articulación, enderezada 
de para trasero, pintura en general. 

UND 1 $ 3,076,150.00 $ 3,076,150.00 

1.3.02.04 

Reparación general del sistema eléctrico de luces 
traseras del container del camión, pitos de reversa 
utilizando cables, conectores, cintas, manguera 
flexible, terminales. 

UND 1 $ 2,118,200.00 $ 2,118,200.00 
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1.3.02.05 

Desinstalación e instalación y alineación de cuatro (4) 
barras tensoras de las compuertas compactadora y 
barredora para repararles los ojos y fabricación de 
ocho (8) bujes tipo manzana para ser soldadas paz 
las platinas fijas del container y pasadores que las 
aseguran a las compuertas. 

UND 1 $ 3,965,080.00 $ 3,965,080.00 

1.3.02.06 

Desinstalación dos (2) gatos de alta potencia que 
empujan la compuerta compactadora para repararles 
los ojos y fabricación de los pasadores en aceros 
4140 e instalación al mecanismo. 

UND 1 $ 2,798,880.00 $ 2,798,880.00 

1.3.02.07 

Desinstalación dos (2) gatos de baja potencia que 
empujan la compuerta barredora para repararles los 
ojos y fabricación en torno mecanizado de los 
pasadores en aceros 4140 e instalación al 
mecanismo. 

UND 1 $ 3,049,613.00 $ 3,049,613.00 

1.3.02.08 

Fabricación en torno párlelo de ocho (8) bujes tipo 
manzana en acero 4140 que aseguran las cuatro (4) 
platinas en la base, donde van los cuatro (4) 
pasadores de los gatos de baja, con sus orificios para 
las graseras y graseras en muñón de los gatos. 

UND 1 $ 3,498,600.00 $ 3,498,600.00 

1.3.02.09 

Lamina 1/2´´ HR para fabricación de cuatro (4) bases 
donde van soldados los bujes manzana que soportan 
los pasadores de los gatos de baja y tensores que 
articulan la compuerta barredora 

UND 1 $ 4,450,600.00 $ 4,450,600.00 

1.3.02.10 

Fabricación e instalación de base para la tolva en 
platina HR 3/8´, con ángulos de 2´x1/4´donde se van 
a sostener los tanques para de recolección de 
basuras e instaladas a la tolva. 

UND 1 $ 3,989,082.30 $ 3,989,082.30 

1.3.02.11 
Fabricación en lamina de HR 3/8¨ base donde se 
soporta la nevera de agua para suministro de los 
operarios, e instalada al camión. 

UND 1 $ 1,466,913.00 $ 1,466,913.00 

1.3.02.12 
Fabricación en varilla de 1/2´y de 5/8´´ de trinchera 
para soportar los rastrillos y escobas e instaladas al 
camión 

UND 1 $ 2,321,761.40 $ 2,321,761.40 

1.3.02.13 
Mantenimiento de cornetas, válvulas reguladoras y 
válvula chillona del freno que funcionan con aire para 
ser instaladas sobre la cabina. 

UND 1 $ 1,969,450.00 $ 1,969,450.00 

1.3.02.14 

Mantenimiento general y aplicación de aceite 
hidráulico AW-68 para purgar y alimentar todo el 
sistema hidráulico de los gatos y mangueras de la 
tolva. 

UND 1 $ 3,523,590.00 $ 3,523,590.00 

1.3.02.15 
Manteniendo de engrasadora del container 
compactador del sistema neumático. 

UND 1 $ 1,871,870.00 $ 1,871,870.00 

1.3.02.16 
Mantenimiento e inyección litio- grasa para las 
articulaciones de las compuertas compresora y la 
barredora. 

UND 1 $ 1,263,494.40 $ 1,263,494.40 

1.3.02.17 
Pintura en general de todas las compuertas, gatos, 
soportes tensores parte interna del container y tolva. 

UND 1 $ 3,567,310.60 $ 3,567,310.60 

1.3.02.18 

Desarme y arme de los pistones de los gatos 
principales que mueven las compuertas compresoras 
y barredoras e instalación de dos (2) 
empaquetaduras originales. 

UND 1 $ 11,439,160.60 $ 11,439,160.60 
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1.3.02.19 

Reparación de los dos (2) gatos principales 
consistentes en desarmar completamente los gatos 
de las partes internas para cambiar sus 
empaquetaduras a los pistones y/o ejes que impulsan 
a los movimientos repetitivos al recoger y compactar 
las basuras que mueven las compuertas al depósito 
del container. 

UND 1 $ 3,165,400.00 $ 3,165,400.00 

1.3.02.20 
Suministro e instalación de llantas en vehículos para 
la prestación del servicio de aseo 

UND 20 $ 2,508,996.00 $ 50,179,920.00 

          TOTAL $ 121,930,292.89 

SUBTOTAL 3 SERVICIO DE ASEO $ 171,727,899.89 

TOTAL SERVICIOS $ 1,005,205,439.89 
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001 

Camioneta para el 
transporte de personal y 
herramientas a los lugares 
en las cuales la empresa 
requiera realizar 
intervenciones  

UND 1  $ 5,000,000.00  N/A $ 5,000,000.00 15 0 $ 2,500,000.00 

002 Conductor de camioneta PERSONA 1  $ 1,300,000.00  1.747 $ 2,271,070.00 15 0 $ 1,135,535.00 

003 

Oficina con equipos de 
computo y papeleria 
necesarios para el 
desarrollo del convenio 

UND 1  $ 2,000,000.00  N/A $ 2,000,000.00 15 0 $ 1,000,000.00 

004 

Combustible para 
camioneta (promedio de 
consumo mensual de 100 
galones) 

GALON 100  $ 11,250.00  N/A $ 1,125,000.00 15 0 $ 562,500.00 

005 Fontanero  PERSONAS 1  $ 2,538,256.00  1.747 $ 4,434,274.00 15 0 $ 2,217,137.00 

006 Ayudante a fontaneria  PERSONA 2  $ 2,249,000.00  1.747 $ 7,857,901.00 15 0 $ 3,928,951.00 

007 
Operador del relleno 
sanitario PERSONA 1  $ 2,249,000.00  1.747 $ 3,928,951.00 

15 0 $ 1,964,476.00 

008 
Ingeniero civil para realizar 
labores de supervisor de 
las actividades 

PERSONA 1  $ 4,000,000.00  N/A $ 4,000,000.00 15 25 $ 5,333,333.00 

009 HSEQ  PERSONA 1  $ 1,300,000.00  1.747 $ 2,271,070.00 15 0 $ 1,135,535.00 

010 contador publico PERSONA 1  $ 5,200,000.00  N/A $ 5,200,000.00 15 25 $ 6,933,333.00 

011 abogado  PERSONA 1  $ 5,250,000.00  N/A $ 5,250,000.00 15 30 $ 7,875,000.00 

VALOR TOTAL APORTE $ 34,585,800.00 

 

TOTAL APORTES MUNICIPIO $ 1,005,205,439.89 

TOTAL APORTES ESP $ 34,585,800.00 

TOTAL COMVENIO $ 1,039,791,239.89 

NOTA 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El anterior valor se encuentra debidamente soportado con el siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal: 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1 

NÚMERO: SHM0000999 

FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: $ 303,107,161.00 

Trescientos tres millones ciento siete mil ciento sesenta y un Pesos Con Cero Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.2 

NÚMERO: SHM0001000 

FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: $ 443,057,294.00 

Cuatrocientos cuarenta y tres millones cincuenta y sisete mil doscientos noventa y cuatro Pesos 

Con Cero Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3 

NÚMERO: SHM00010002 

FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: $ 90,564,868.00 

Noventa millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho Pesos Con Cero 

Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.4 

NÚMERO: SHM0001001 

FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: $ 171,750,373.00 

Ciento setenta y un millones setecientos cincuenta mil trescientos setenta y tres Pesos Con Cero 

Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.5 

NÚMERO: SHM0001002 

FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: $ 51,723,922.00 

Cincuenta y un millones setecientos veintitres mil novecientos veintidos Pesos Con Cero 

Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.6 



 

 

 

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÒN  

Código: F-PSA-GCYC-OAJ-02 

Fecha de 

Aprobación: 
04/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS / DECRETO 1082 DEL 2015 

Versión: 2 

Páginas:   Página 22 de 32 

 

*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 
 

NÚMERO: SHM0001341 

FECHA: 12 de noviembre de 2024 

VALOR: $ 36,000,000.00 

Treinta y seis millones de Pesos Con Cero Centavos MCTE  

PROYECTO: Apoyo Para El Fortalecimiento En La Prestación Del Servicio Público De Acueducto, 

Alcantarillado Y Aseo En El Municipio De Yondó Antioquia. 

A continuación, se detallan los valores a liberar de cada Disponibilidad Presupuestal: 

CDP FECHA SECTOR VALOR A CDP 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
SALDO A 
LIBERAR 

SHM0000999 09/09/2024 ACUEDUCTO $ 303,107,161.00 $ 303,107,161.00 $ 0.00 

SHM0001000 09/09/2024 ACUEDUCTO $ 443,057,294.00 $ 442,659,799.00 $ 397,495.00 

SHM0001341 12/11/2024 ACUEDUCTO $ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 0.00 
  TOTAL ACUEDUCTO $ 782,164,455.00 $ 781,766,960.00 $ 397,495.00 

SHM0001002 09/09/2024 ALCANTARILLADO $ 51,723,922.00 $ 51,710,580.00 $ 13,342.00 

  TOTAL 
ALCANTARILLADO 

$ 51,723,922.00 $ 51,710,580.00 $ 13,342.00 

SHM0001001 09/09/2024 ASEO $ 171,750,373.00 $ 171,727,899.89 $ 22,473.11 
  TOTAL ASEO $ 171,750,373.00 $ 171,727,899.89 $ 22,473.11 
  TOTAL $ 1,005,638,750.00 $ 1,005,205,439.89 $ 433,310.11 

 

Parágrafo 1°: El valor del convenio interadministrativo podrá adicionarse por las partes, siempre y cuando se cuente 

con disponibilidad presupuestal para el efecto. 

Parágrafo 2º: Manejo y giro de los recursos para la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, en función 

de la fuente de financiación de los proyectos los recursos en una cuenta de ahorro dispuesta para tales fines de manera 

independiente, de tal forma que los rendimientos financieros que se generen serán reintegrados al contratante. 

Parágrafo 3º: la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS pagará con cargo a los recursos del convenio 

interadministrativo, todos los impuestos y derechos que se causen durante la ejecución del contrato que se deriven de 

las gestiones adelantadas en calidad de mandatario. 

Parágrafo 4º: la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 

Reglamentario 3050 de 1997, en los contratos de mandato en general, corresponde al mandatario practicar al 

momento del pago o abono en cuenta todas las retenciones a que haya lugar tomando en cuenta para el efecto la 

calidad del mandante es decir que si se trata de pagos por cuenta del mandante y éste no es agente retenedor no 

había lugar a efectuar retención
2
. 

                                                           
2 Consejo de Estado- Sentencia-Radicación número: 11001-03-27-000-2011-00010-00(18760)del 3 de abril de 2014 
“RETENCIONEN LA FUENTE EN EL CONTRATO DE MANDATO - El gobierno está facultado para designar como agentes de retención 
a quienes hagan pagos o abonos en cuenta en representación de otros, como los mandatarios / RETENCION EN LA FUENTE EN EL 
CONTRATO DE MANDATO -El mandatario debe tener en cuenta la calidad de la persona en nombre de quien actúa y su propia 
calidad, porque frente al mandante no obra en nombre propio /RETENCION EN LA FUENTE EN EL CONTRATO DE MANDATO -El 
gobierno no excedió la potestad reglamentaria al establecer, en el artículo 29 del Decreto 3050 de 1997, que el mandatario debe 
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NOTA 2. FORMA DE PAGO:  

El valor de los aportes del municipio se pagará como se estipula a continuación:  

A. El primer pago equivalente hasta el 50% del valor del contrato, como ANTICIPO INICIAL de los aportes del 

municipio de Yondó. 

B. Los pagos siguientes serán mediante pagos parciales hasta el 90% de ejecución realizando la respectiva 

amortización del anticipo, quedando un saldo por pagar del 10% correspondiente a la liquidación del 

contrato. 

 

PARÁGRAFO 1: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, se compromete a abrir CUENTA ESPECIAL A NOMBRE DEL 

CONVENIO, a través de una Entidad Financiera, para la entrega de los recursos que EL MUNICIPIO le aportará al 

Convenio. 

PARÁGRAFO 2: Los pagos antes previstos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC), de la entida 

PARÁGRAFO 3: La responsabilidad de soportar los listados de asistencia, cuenta de cobro y/o factura, las evidencias 

físicas y documentales es del asociado por lo cual el municipio se exonera de toda responsabilidad e irregularidad. 

PARAGRAFO 4: El MUNICIPIO se reserva el derecho de suspender la entrega de sus aportes o solicitar su reintegro, 

si comprueba que los recursos no se ejecutan o no se ejecutaron de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO o 

si se hizo uso indebido de ellos. 

PARAGRAFO 5: Para los pagos y desembolsos de los recursos relacionados con el contrato, quedan sometidos además 

de las condiciones anteriormente revistas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

La acreditación por parte de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS del Pago de Aportes a la Seguridad 

Social y Parafiscales de todo el personal que interviene en la ejecución del Contrato.  

La acreditación por parte de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS de los informes y demás 

documentos soporte entregados para efectuar los desembolsos.  

NOTA 3. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Aportar los documentos que acrediten el 

pago de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en Salud, y recibido a entera 

satisfacción de las actividades pactadas, expedida por el Supervisor designado, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y artículo 41 de la ley 80, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 y previa 

cuenta de cobro y/o facturas legalizadas por el contratista. 

El Municipio de Yondó, verificará el pago de la seguridad social y aportes parafiscales acorde a la ley 1150 de 2007, 

artículo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 40% del valor total del contrato, 

para los demás contratos se procederá con la verificación de los aportes según la Resolución 209 de 2020 emitida por 

la UGPP. 

                                                           
practicar todas las retenciones a que haya lugar, según la calidad del mandante, porque ello es lo que determina si hay lugar o 
no a practicar la retención. 



 

 

 

GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÒN  

Código: F-PSA-GCYC-OAJ-02 

Fecha de 

Aprobación: 
04/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS / DECRETO 1082 DEL 2015 

Versión: 2 

Páginas:   Página 24 de 32 

 

*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 
 

NOTA 4. DEDUCCIONES: El Municipio de Yondó realizará las retenciones dispuestas en el Estatuto Tributario 

Municipal, así como sus actualizaciones, razón por la cual, será obligación del contratista estar informado de las 

mismas. 

Se establece que en todos los pagos o desembolsos a favor del  CONTRATISTA, se realizarán solo cuando exista y se 

evidencie el avance de ejecución porcentual establecido en cada uno de los periodos de pago; toda vez que el  

CONTRATISTA deberá responder por el pago de los impuestos, estampillas, tasas y contribuciones que causa la 

legalización y ejecución del contrato (de acuerdo con los preceptos de Acuerdo 015 de 2018 – Estatuto Municipal de 

Rentas, Acuerdo 05 de 2020 y demás normas que lo modifiquen) los cuales se descontarán proporcionalmente en 

cada desembolso, calculados sobre el valor total del contrato, antes de IVA (si aplica), y que corresponden a los 

siguientes conceptos y valores:  

ACUERDO No. 015 DE 2018 

IMPUESTO-TASA-CONTRIBUCIÓN TARIFA FUNDAMENTO LEGAL PÁGINA 

Impuesto de Industria y Comercio  10 x 1000 Artículos 130 al 155 58-62 

Estampilla Pro-Cultura 2% Artículos 264 al 269 117-119 

Estampilla Pro-Anciano 4% Artículos 270 al 274 120-122 

Estampilla Pro – Electrificación  1% Artículos 275 al 280 123-124 

Estampilla Pro-Hospital 1% Artículos 281 al 286 125-127 

Fondo de seguridad 5% Artículos 287 al 292 128-131 

ACUERDO No. 005 DE 2020 

Tasa Pro – Fomento Deporte 2% Artículos 1 al 9 1 - 9 

ACUERDO No. 018 DE 2023 
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Estampilla para la Justicia Familiar 2% Artículos 1 al 9 2-5 

 

La información suministrada por la entidad no exime al CONTRATISTA del deber de realizar todas las consultas o 

indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, cobro, sobre tasa etc. que 

pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

 

Es obligación exclusiva del oferente realizar las indagaciones y/o consultas necesarias que le permitan tener absoluta 

certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto que pueda afectar los costos definitivos 

de ejecución. 

Igualmente se debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 

NOTA 5. FECHA DE INICIO: Para determinar el inicio del plazo de ejecución del presente contrato se deberá tener 

en cuenta la última fecha de los documentos exigidos legalmente para la suscripción del Acta de Inicio: Registro 

Presupuestal y Aprobación de Póliza. 

NOTA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de quince (15) días contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio, sin exceder la vigencia dos mil veinticuatro (2024). 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 

Este componente no aplica para el presente convenio por cuanto la modalidad de selección es CONTRATACIÓN 

DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º de la ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1474 de 2011 

en los artículos 92 (contratos interadministrativos) y 95 (aplicación del estatuto contractual), en concordancia con el 

Artículos 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se resalta que la Empresa Aguas y aseo de Yondó S.A E.S.P cuenta 

con la experiencia e idoneidad requerida para la ejecución y desarrollo del objeto contractual con los más altos niveles 

de calidad y compromiso ético. 

En el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 80 de 1993- en su artículo, los fines de la 

contratación estatal: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines” 

Aunado a lo anterior, en el artículo 113 de la Carta Política se establece que para el cumplimiento de las diferentes 

funciones del Estado se tienen diferentes órganos con funciones separadas pero que colaboran armónicamente para 

la realización de sus fines. 

En igual sentido el artículo 209 de la Carta Magna dispone que la función administrativa está “(…) al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones”. Así mismo, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 

abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” 
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De conformidad con las disposiciones normativas antes señaladas y en atención a la naturaleza jurídica de las entidades 

que intervienen en esta relación convencional, se hace posible jurídicamente la suscripción y posterior ejecución del 

Convenio interadministrativo. 

6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007: Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 

circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 

equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones 

inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 

de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 

normales. 

De acuerdo a ello, y en atención a lo previsto en el Documento CONPES 3714 de 2011, se ha determinado que 

durante la ejecución del contrato a celebrar, pueden presentarse los siguientes Riesgos Previsibles, diferentes a las 

Obligaciones Contingentes, los riesgos imprevisibles, los cubiertos con el Régimen de Garantías y los generados por 

malas prácticas, así: 

TIPIFICACION Y ASIGNACION: 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 

precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Se asignan al CONTRATISTA. 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 

probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones 

sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que 

se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, 

actos terroristas, etc.  

Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la 

posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta 

la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 

circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto 

del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos 

riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen 

durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 

incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los 

proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para 

la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.  

Se asignan al CONTRATISTA. 
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Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 

liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos 

financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo 

hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

Se asignan al CONTRATISTA. 

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el 

equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales 

(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de 

carácter técnico o de calidad, entre otros.  

Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, 

aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Se refieren a los 

hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

Se asignan a EL CONTRATISTA.  

ESTIMACION 

Para la estimación de los Riesgos Previsibles del Contrato a Celebrar, se utilizó la Metodología puesta a disposición 

de las Entidades por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo resultado se anexa en documento adicional 

que hace parte de los Estudios Previos. 
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Acción Preventiva: 
Solicitud formal al adjudicado para la 
Suscripción del contrato. 
Reunión con el contratista para el 
análisis de la problemática. 
Acción Correctiva: 
Hacer exigibles las garantías y seriedad 
de la oferta 
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i Supervisor del 

contrato 

Firma del contrato y/o 
aprobación de 
garantías 

Firma del contrato y/o 
aprobación de garantías 

Verificación de la 
firma. 

Antes de la 
aprobación de 
garantías 
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Operacional 

El contratista no 
cumple con los 
alcances del 
objeto y 
obligaciones 
derivadas del 
contrato.  

Impacto negativo en el 

cumplimiento de las 

metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo 

para cada Secretaría y 

afectación de la buena 

gestión administrativa 

de la dependencia y se 

expone a 

investigaciones por 

parte de los entes de 

control por el no 

cumplimiento de 

atención a niños en 

hogares de paso. 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g

o
 M

e
d

io
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Acción Preventiva: 

Brindar las instrucciones previas y el 

acompañamiento oportuno al 

contratista sobre las actividades a 

desarrollar dentro del contrato. 

Reunión con el contratista para el 

análisis de la problemática. 

Establecer el cronograma de 

actividades a ejecutar. 

Acción Correctiva: 

Hacer exigibles las garantías. 
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S
i Supervisor del 

contrato 
A partir de la 
Suscripción acta inicio 

Antes de la Suscripción 
acta de finalización 

Regulatorio 

Cambios 
normativos o de 
legislación 
tributaria 

Se ven afectadas las 

condiciones técnicas, 

y/o administrativas y/o 

legales para lo cual fue 

realizado el contrato. 

2
 

3
 

5
 

R
ie

s
g

o
 M

e
d

io
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Acción Preventiva: 
Analizar entre los actores involucrado 
en el contrato la problemática. 
Revisión, análisis e interpretación del 
marco normativo establecido en la Ley 
2069 de 2020. 
Acción Correctiva: 
Evaluar el impacto de los cambios con 
el contratista, y definir el mecanismo de 
control y el acto administrativo 
necesario, con el fin de tomar 
correctivos y seguir adelante con la 
prestación del servicio. 
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Responsable de la 
etapa precontractual 

 
Durante el contrato 

Supervisor del 
contrato  

En la etapa 
precontractual 
a partir de la 
suscripción del acta de 
inicio y durante la 
ejecución del contrato 

Antes de la suscripción 
del Acta de finalización y 
liquidación del contrato 

Económico 

Variación de 
precios en el 
mercado que 
afectan 
significativamente 
los factores 
económicos, es 
decir, incremento 
de precios 

Solicitud de 
restablecimiento del 
equilibrio del contrato 
derivado del riesgo 
identificado. 
Cese de actividades 
durante la ejecución 
por parte del 
contratista. 
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Acción Preventiva: 
Informar la importancia de ofertar 
precios consistentes a la realidad del 
mercado cuando se formulan las ofertas 
económicas. Acción de riesgos, junto 
con clausulas bien claras en el contrato. 
Acción correctiva: 
Reunión con los asesores de la entidad 
para definir alternativas de solución. 
Exigir las garantías. 
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Responsable de la 
etapa precontractual 

 
Supervisor del 

contrato  

En la etapa 
precontractual 
a partir de la 
suscripción del acta de 
inicio y durante la 
ejecución del contrato. 

Antes de la Suscripción 
del acta final y parciales. 

Ambiental 

Las actividades y 
productos, 
impacten 
significativamente 
el medio 
ambiente, la 
salud 

Pone en riesgo la salud 
de los usuarios, 
visitantes y 
participantes, en fin 
comunidad en general 
que hacen parte de la 
actividad e igualmente 
el medio ambiente. 
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Acción Preventiva: 
Exigir en las obligaciones la aplicación 
de normas legales y reglamentarias del 
objeto a desarrollar, especialmente los 
relacionados con el protocolo de 
Bioseguridad con ocasión al Covid-19.. 
Acción correctiva: 
Aplicar los procedimientos normativos 
existentes y vigentes ante estos casos. 
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Responsable de la 
etapa precontractual 

 
Supervisor del 

contrato  

A partir de la etapa 
precontractual. 

Antes de la Suscripción 
del acta final y 

parciales. 
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Operacional 
Bajo desempeño 
del contratista 

La afectación de la 
imagen institucional. 
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Acción preventiva: 
Exigir el cumplimiento de la 
normatividad vigente, realizar 
seguimiento al contrato para garantizar 
su cumplimiento. 
Acción correctiva: 
Aplicar los procedimientos normativos 
existentes y vigentes ante estos casos a 
través de planes de mejoramiento. 
Aplicación de garantías 
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Supervisor del 

contrato 

Antes de la 
suscripción del acta 

de inicio. 

Antes de la Suscripción 
del acta final. 

 

 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

 

En el Documento CONPES 3714 de 2011, se establece que: los “riesgos cubiertos bajo el Régimen de Garantías” en la 

Contratación Pública, , son aquellos relacionados con la seriedad de la oferta, el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos 

u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y de forma general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la 

Administración según el tipo de contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

En razón a la cuantía determinada y por las actividades propias en el desarrollo de las actividades a ejecutarse en aras 

de dar seguridad jurídica y de conformidad con lo indicado en la matriz de riegos el municipio de Yondó en virtud 

de su discrecionalidad administrativa y de acuerdo a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015 determina fijar las 

siguientes garantías:  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el cooperante 

deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 

tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 

autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Yondó identificado con NIT N° 890.984.265-6 
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Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 

el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le impongan 

Por el plazo de 

ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

El valor de esta Garantía 

debe ser por lo menos el 

diez por ciento (10%), 

del valor del contrato. 

Calidad del servicio Por el plazo de 

ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

El valor de esta Garantía 

debe ser por lo menos el 

diez por ciento (10%), 

del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

El valor de esta Garantía 

debe ser por lo menos el 

cinco por ciento (5%), 

del valor del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 

la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 

garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Cooperante deberá contratar un seguro que ampare la 

responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Yondó identificado con NIT N° 890.984.265-6 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe 

incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el 
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Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación.  

Valor 
200 SMLMV, Artículo 2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la Entidad] 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo: La Garantía de buen manejo y correcta inversión del 

anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. El valor de esta garantía será el ciento por ciento (100%) 

de la suma establecida como anticipo. 

Adicionalmente, deberá incluirse dentro de los Contratos la Cláusula de Indemnidad, conforme a la cual se pacte la 

obligación del contratista de mantener libre al Municipio de Yondó (Antioquia) de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. 

Aunado a lo anterior, deberá incluirse dentro del Contrato la Cláusula de Indemnidad, conforme a la cual se pacte la 

obligación del contratista de mantener libre al Municipio de Yondó (Antioquia) de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. 

8. APLICACIÓN DE UN ACUERDO INTERNACIONAL, COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

La modalidad de Selección a Iniciarse y el Contrato a Celebrarse, no se encuentran específicamente cobijados por 

Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano. 
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Secretaria de Infraestructura. 
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