INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

El Comité Evaluador procedió a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, conforme a lo establecido en el Pliego Definitivo de Condiciones, respecto de lo cual se determinó lo siguiente:

PROPONENTE No. 01. CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

1. DOCUMENTOS HABILITANTES FINANCIEROS

Numeral	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	PROPONENTE No. 01: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025			
		CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIÓN
		SI	NO		
3.2.1	Capacidad Financiera (liquidez, capital de trabajo, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo)	X			Ver cuadro

ÍNDICES		INDICE DE LIQUIDEZ		INDICE DE ENDEUDAMIENTO		CAPITAL DE TRABAJO		RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		RENTABILIDAD DEL ACTIVO	
		IL = AC / PC		IE = PT/ AT		CT= AC-PC		RCI = UTLIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES		RP = UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO		RA = UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO	
PROPONENTE		MAYOR O IGUAL A 2.00	CUMPLE	MENOR O IGUAL 58%	CUMPLE	$306.549.421	CUMPLE	MAYOR O IGUAL A 3.23	CUMPLE	MAYOR O IGUAL A 8%	CUMPLE	MAYOR O IGUAL A 4%	CUMPLE
1.	CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025	5.10	SI	36.91%	SI	$7.255.300.078,00	SI	23.09	SI	12%	SI	8%	SI

NOTA: Ver documento anexo: EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAR-LP-014-2024.

2. DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS

Numeral	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	PROPONENTE No. 01: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025			
		CUMPLE		FOLIO	OBSERVACIÓN
		SI	NO		
3.2.	Capacidad financiera y capacidad organizacional	X			Ver cuadro
3.3.	Experiencia del Proponente (Anexo No. 6)	X			Ver cuadro
3.4.1.	Personal Mínimo (Formación Académica, Dedicación y Experiencia) (Anexo No. 7)	X			Ver cuadro
3.5.	Capacidad Residual	X			Ver cuadro
3.6.	Oferta Económica				Se verificará conforme a cronograma

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	3.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE											
	PROPONENTE No. 01: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 **Integrantes:** **BB INGENIEROS SAS / Nit. 830005282-4 / Participación 40%** **CONTECOR SAS / Nit. 900.702.893-8 / Participación 30%** **BELPA CONSTRUCCIONES SAS / Nit. 901.008.298-2 / Participación 30%**											
No.	**NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO (RUP)**	**NÚMERO DEL CONTRATO Y ENTIDAD CONTRATANTE**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO O SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**CLASIFICAD. UNSPSC**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO ADICIONALES Y AJUSTES EN SMMLV**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIÓN**
										SI	**NO**	
1	53	Fuerza Aérea Colombiana	Mantenimiento, adecuación y remodelación las instalaciones del comando aéreo de transporte militar	22/05/2020	15/08/2020	100% BB INGENIEROS SAS	72101500 72102900 72103300 72151100 72151400 72152300 72153600 72153900 76111500 81101500 95121700	**628,88**	Archivo: ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO 004-00-L-CATAM-GRUAL-2020.pdf	X		
2	49	ESE Hospital de la Vega	Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede principal de la ESE Hospital de la Vega y el puesto de salud de Nocaima.	13/09/2019	19/12/2019	100% BB INGENIEROS SAS	72101500 72102900 72103300 72151100 72151400 72152300 72153600 72153900 76111500 81101700	**1.368,59**	Archivos: ACTA DE RECIBO Y TERMINACION.pdf ACTA DE LIQUIDACION 01.pdf	X		
3	81	Frutos y Verdura de mi país SAS	Construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de infraestructura rural en diferentes predios a nivel nacional	10/06/2018	10/11/2018	100% CONTECOR SAS	72101500 72102900 72103300 72151100 72151400 72152300 72153600 72153900 76111500 81101700 81101500 95121700	**1.024,01**	Archivo: Contrato RUP 83 – FYV.pdf	X		Se aclara que el número de registro del RUP es el 83, no el 81 como se señala en el anexo No. 6 – Experiencia del proponente. Dentro de actividades ejecutadas: Centros de acopio, mantenimiento de invernaderos. - Instalación de Tejas de centros de acopios – 6432 m2. - Estructura en madera para techos de centros de acopio – 6432 m2. - Pilote en concreto (0,2 m de diámetro) 2224 ml. - Replanteo Manual – 6578 m2.

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

												- Excavaciones manuales – 438 m3 - Placas 2500 psi – 5234 m2. - Estructuras para construcción de nebulones – 15 UND.

El proponente debe acreditar con su propuesta MÁXIMO TRES (3) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y terminados, que consten en el RUP en esta misma condición, conforme a la clasificación UNSPSC prevista en este documento, acreditando en cada contrato por lo menos SEIS (6) CÓDIGOS (grupos, segmentos, familia y clase) que se relacionan en la Tabla 1 "Códigos UNSPSC": (72101500, 72102900, 72103300, 72151100, 72151400, 72152300, 72153600, 72153900, 76111500, 81101500, 81101700, 95121700) ***NOTA:** Tratándose de proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o Emprendimiento y Empresa de Mujeres con domicilio en el territorio nacional, debe acreditar con su propuesta MÁXIMO CUATRO (4) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y terminados, que consten en el RUP en esta misma condición, conforme a la clasificación UNSPSC prevista en este documento, acreditando en cada contrato por lo menos TRES (3) CÓDIGOS (grupos, segmentos, familia y clase) que se relacionan en la Tabla 1 "Códigos UNSPSC".: (72101500, 72102900, 72103300, 72151100, 72151400, 72152300, 72153600, 72153900, 76111500, 81101500, 81101700, 95121700)* ***NOTA:** Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal.* ***NOTA:** Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal.* *Igualmente deberá cumplir con los siguientes requisitos:* ***a)** **Objeto:** El objeto o alcance de los contratos deberá estar relacionado con: EJECUCIÓN FÍSICA DE ADECUACIONES O MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OCUPACIÓN TIPO (I) Y/O INFRAESTRUCTURA DE OCUPACIÓN TIPO (L) DE ACUERDO CON EL CAPÍTULO K.2 DE LA NORMA NSR-10.* *En al menos uno (1) de los contratos aportados se deber. tener por objeto o alcance EJECUCIÓN FÍSICA DE ADECUACIONES O MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y/O HUERTAS Y/O CENTROS DE ACOPIO con un valor igual o superior de 589,5 SMLMV y acreditar haber ejecutado como mínimo las siguientes actividades:* *- Instalación de Tejas, en un área mayor o igual a 3.000 m2.* *- Instalación Estructura de madera para techo, en un .rea mayor o igual a 3.000 m2.* *- Pilote en concreto para instalacion de postes - en una longitud 1000 ml.* *- Replanteo Manual, en un área de 4.760 m2* *- Excavación Manual, en un volumen mayor o igual a 100m3.* *- Instalación placa base concreto 2.500 PSI, en un área de 3.000 m2.* *- Actividades donde se pueda evidenciar adecuacion sistema captación de agua de niebla (Nebulon)* ***b)** **Valor del Contrato:** La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior a **2.358 SMMLV,** de conformidad con el Registro Único de Proponentes – **RUP**.*	**Certificaciones:** **TRES (3) CONTRATOS** **Valor Aportado de los contratos:** **3.021,48 SMMLV.**
CUMPLE	

3.4.1. PERSONAL MÍNIMO (FORMACIÓN ACADÉMICA, DEDICACIÓN Y EXPERIENCIA)
PROPONENTE No. 01: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

PROFESIONAL No. 1: DIRECTOR DE OBRA

CARGO PROPUESTO: DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE: JOSÉ LUIS LAMUS RODRÍGUEZ C.C No. 1.020.776.092 – APORTA CARTA DE COMPROMISO
FORMACIÓN: INGENIERO CIVIL, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FECHA DE GRADO: 22 DE MARZO DE 2013

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

ATENDIENDO A LA NOTA
MAGISTER EN INGENIERÍA CIVIL, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – FECHA DE GRADO: 18 DE MARZO DE 2016. EL PLIEGO DE CONDICIONES EXIGE: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS Y/O PROYECTO DE OBRAS. SIN EMBARGO, LA NOTA 8 DEL NUMERAL 3.4.1. SEÑALA: "*NOTA 8. En caso que el proponente anexe para el personal requerido formación académica superior a la exigida en el Pliego de Condiciones, el Comité Evaluador procederá a evaluarla y constará en el Informe de Evaluación*". EN CONSECUENCIA, SE EVALÚA COMO CUMPLE ESTE REQUISITO AL TENER MEJORES CONDICIONES.

M.P. 25202-250125 CND – FECHA: 29 DE ABRIL DE 2013
ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 4 DE DIC. DE 2024. (CVAD-2024-3197610)
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: CERTIFICADO 259311716 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.
ANTECEDENTES FISCALES: CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 102077609224120500082 6, DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 5 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)	FOLIO	CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2023 (Contrato suscrito con ESE Hospital Habacuc Calderón de Carmen de Carupa)	Director de Obra CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA RESPIRATORIA, ODONTOLOGIA, LAVANDERIA Y ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	07 de septiembre de 2022	31 de diciembre de 2022			X		Subsanó aportando el acta de recibo y terminación, de liquidación y el contrato No. 138 de 2022 suscrito entre ESE Hospital Habacuc Calderón de Carmen de Carupa y Consorcio Infraestructura 2023. Este último es quien certifica la experiencia del profesional.
UNION TEMPORAL UBAQUE 2018 (Contrato suscrito con el municipio de Ubaque – Cundinamarca)	Director de Obra CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INSTITUTO TECNICO DE ORIENTE SEDE B DEL MUNICIPIO DE UBAQUE-, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 114-2018-ICCU	01 de agosto de 2019	30 de octubre de 2019			X		Subsanó aportando acta de liquidación de contrato LP-2018-004 suscrito entre municipio de Ubaque y la UT Ubaque 2018, este último es quien certifica la experiencia del profesional. El comité evaluador realizó consulta en SECOP I del contrato en mención con sus respectivos otrosíes.

EXPERIENCIA ADICIONAL

CONTECOR SAS	Director de proyecto "CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL"	10 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018			X		Archivos: Contrato RUP 83 – FYV.pdf Exp Jose Lamus.pdf

FORMACIÓN ACADÉMICA: *Profesional en ingeniería civil o arquitectura y especialización en gerencia de obras y/o proyecto de obras.*

EXPERIENCIA GENERAL: *Experiencia general mínima de cuatro (04) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.*

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: *Como director de obra en por lo menos dos (02) proyectos de construcción de infraestructura de ocupación tipo (I) y/o infraestructura de ocupación tipo (L) de acuerdo con el Capítulo K.2 de la norma NSR-10.*

TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:
11 AÑOS 7 MESES

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
CUMPLE

CUMPLE

PROFESIONAL No. 2: RESIDENTE DE OBRA

CARGO PROPUESTO: RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO C.C No. 1.118.827.928 – APORTA CARTA DE COMPROMISO
FORMACIÓN: Ingeniería Civil, Universidad de los Andes – FECHA DE GRADO: 30 de septiembre de 2013
M.P. 25202-263047 CND – FECHA: 29 de octubre de 2013
ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 3 DE DIC. DE 2024. (CVAD-2024-3192320)
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: CERTIFICADO 259311904 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.
ANTECEDENTES FISCALES: CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1118827928241205002002, DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 5 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS MELGAR 2019	Residente de obra " CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO Nª467 DE 2016 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS"	03 de noviembre de 2019	31 de marzo de 2021			X		Archivo: CERTIFICACION MEJORAMIENTO VIVIENDA Subsana aportando el contrato entre el consorcio y el cliente final.
Consorcio Rural (Contrato suscrito con ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ)	Residente de obra "Construcción de viviendas en sitio propio, dispersas, en el sector rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca"	15 de febrero de 2023	20 de diciembre de 2023			X		Archivos: CERTFICACION VIVIENDAS.pdf Subsana aportando el contrato entre el consorcio y el cliente final y acta de entrega y recibo a satisfacción.
EXPERIENCIA ADICIONAL								
CONTECOR SAS	Director de proyecto "CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL"	10 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018			X		Archivos: Contrato RUP 83 – FYV.pdf Certificado Exp Luis Riveira.pdf
***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Profesional en Ingeniería civil o Arquitectura.* ***EXPERIENCIA GENERAL**: Experiencia general mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.* ***EXPERIENCIA ESPECÍFICA:** Como residente de obra en por lo menos dos (02) proyectos de construcción.*								**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: 11 AÑOS** **EXPERIENCIA ESPECIFICA: 2 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN**
CUMPLE								

TÉCNICO No. 3: PERSONAL TÉCNICO (1)

CARGO PROPUESTO: PERSONAL TÉCNICO								
NOMBRE: YEISON MEDINA PÉREZ C.C No. 1.069.872.476 – APORTA CARTA DE COMPROMISO (Subsana. Archivo Scan-3.pdf)								
FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – FECHA DE GRADO: 10 DE AGOSTO DE 2018								
M.P. 25502-069101 CND – FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2019 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: No tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales. Certificado CVAD-2024-3223099 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. Certificado No. 259894458 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES FISCALES: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación: 106987247624121611273 8 del 16 de diciembre de 2024.** **ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 16 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**								
EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Técnico o Tecnólogo en obras civiles.* ***EXPERIENCIA GENERAL:** Experiencia mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula profesional y presentación del COPNIA..*	**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:** **5 AÑOS 9 MESES** **CUMPLE**
CUMPLE	

TÉCNICO No. 3: PERSONAL TÉCNICO (2)

CARGO PROPUESTO: PERSONAL TÉCNICO								
NOMBRE: DANIELA ALEJANDRA MORENO TRILLERAS C.C No. 1.000.251.974 –APORTA CARTA DE COMPROMISO (Subsana)								
FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES – FECHA DE GRADO: 02/12/2019								
M.P. 093864-0548630 CND – FECHA: 23/12/2020 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 2 DE DIC. DE 2024. (CVAD-2024-3190426)** **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. Certificado No. 259895332 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES FISCALES: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación: 1000251974241216112920 del 16 de diciembre de 2024.** **ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 16 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**								
EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	

***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Técnico o Tecnólogo en obras civiles.* ***EXPERIENCIA GENERAL:** Experiencia mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula profesional y presentación del COPNIA..*	**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:** **3 AÑOS 11 MESES**
CUMPLE	

TÉCNICO No. 3: PERSONAL TÉCNICO (3)

CARGO PROPUESTO: PERSONAL TÉCNICO								
NOMBRE: KEWIN MANFRED CASTAÑEDA C.C No. 83.250.259 – APORTA CARTA DE COMPROMISO (Subsana)								
FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN – FECHA DE GRADO: 29/12/2011								
M.P. 70543-023389 – FECHA: 06/09/2012 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 2 DE DIC. DE 2024. (70543-023389)** **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. Certificado No. 259895825 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES FISCALES: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación: 83250259241216113245 del 16 de diciembre de 2024.** **ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 16 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**								
EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Técnico o Tecnólogo en obras civiles.* ***EXPERIENCIA GENERAL:** Experiencia mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula profesional y presentación del COPNIA..*	**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:** **12 AÑOS**
CUMPLE	

TÉCNICO No. 3: PERSONAL TÉCNICO (4)

CARGO PROPUESTO: PERSONAL TÉCNICO								
NOMBRE: JONATAN ALEXANDER FEO GONZALEZ C.C No. 1.077.974.311 – APORTA CARTA DE COMPROMISO (Subsana)								
FORMACIÓN: TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES – FECHA DE GRADO: 19/02/2018								
M.P.N. 25502-064138 CND – FECHA: 19/07/2018 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 16 DE DIC. DE 2024. (CVAD-2024-3223156)** **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. Certificado No. 259896479 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES FISCALES: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación: 1077974311241216113441 del 16 de diciembre de 2024.** **ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 16 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**								
EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	

***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Técnico o Tecnólogo en obras civiles.* ***EXPERIENCIA GENERAL:** Experiencia mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula profesional y presentación del COPNIA.*	**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL:** **5 AÑOS 4 MESES**
CUMPLE	

TÉCNICO No. 3: PERSONAL TÉCNICO (5)

CARGO PROPUESTO: PERSONAL TÉCNICO								
NOMBRE: JOSÉ ARCADIO QUIROZ PINEDA C.C No. 6773798 – APORTA CARTA DE COMPROMISO (Subsana)								
FORMACIÓN: TÉCNICO CONSTRUCTOR								
M.P. 1542000355BYC – FECHA: 27 de abril de 2000 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, 4 DE DIC. DE 2024. (CVAD-2024-3196262)** **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES. Certificado No. 259897303 del 16 de diciembre de 2024 (subsana).** **ANTECEDENTES FISCALES: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Código de verificación: 6773798241216113949 del 16 de diciembre de 2024.** **ANTECEDENTES PENALES: CONSTANCIA DE CONSULTA EN LÍNEA DEL 16 DE DICIEMBRE/2024. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**								
EXPERIENCIA ESPECIFICA								
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)**	**FOLIO**	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
						SI	**NO**	

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

***FORMACIÓN ACADÉMICA**: Técnico o Tecnólogo en obras civiles.* ***EXPERIENCIA GENERAL:** Experiencia mínima de dos (02) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, la cual se acreditará con la presentación de la matrícula profesional y presentación del COPNIA..*	**TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL: 24 AÑOS**
CUMPLE	

3.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR)

N°	PROPONENTE	VERIFICACION CAR	CUMPLE / NO CUMPLE	NUMERAL DE CUESTIONARIO
1	CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025	$32.051.542.431,30	CUMPLE	5.1

PROPONENTE CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

VERIFICACION CAR - BB INGENIEROS SAS	
Factores	**Puntaje**
C.O	$15.477.600.822
E	120
C.T	20
C.F	40
S.C.E	$1.982.369.658,36
Capacidad residual del Proponente	$25.877.311.821,24

VERIFICACION CAR- CONTECOR SAS	
Factores	**Puntaje**
C.O	$3.754.576.583,00
E	120
C.T	20
C.F	40
S.C.E	$ 1.253.685.701,94
Capacidad residual del Proponente	$5.504.552.147,46

VERIFICACION CAR - BELPA CONSTRUCCIONES SAS	
Factores	**Puntaje**
C.O	$478.341.759,00
E	80
C.T	20
C.F	40
S.C.E	$ -
Capacidad residual del Proponente	$669.678.462,60

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE - VERIFICACION CAR	**$32.051.542.431,30**

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

1. Integrante BB INGENIEROS SAS

a. En la Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia se verificaron los contratos relacionados con segmento 72 registrado en el RUP, porcentaje de participación, y una vez multiplicado por el valor del salario mínimo mensual vigente, se evidencian algunas diferencias, se incluye para cálculo contrato registrado con numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado 61 en el RUP, para verificación de puntaje a asignar en Experiencia.
b. En la Certificación "Saldos de Contratos en Ejecución", se verificaron los días ejecutados y los días por ejecutar de cada uno de los contratos enlistados en la Certificación (4 contratos) teniendo en cuenta la información suministrada por el Proponente (plazo del contrato en meses, fecha de inicio de las obras del contrato y fechas de suspensiones si dieron lugar), el cálculo de los días se realiza teniendo en cuenta que el mes contiene 30 días calendario y el año 360 días; se calculó la ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días, este resultado se multiplicó por el número de días pendientes por ejecutar.
En la revisión de la Certificación para el Contrato enlistado en el numeral 2 Contrato No 002-2022 Se verifica el saldo por ejecutar, donde se evidencia una diferencia, siendo el valor correcto del saldo por ejecutar del contrato de $ 18.525.442,45

Conforme a lo anterior, en la verificación realizada por la Corporación el integrante cuenta con un Saldo de Contratos en Ejecución de **1.982.369.658,36.**

2. Integrante BELPA CONSTRUCCIONES SAS

a. En la Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia se verificaron los contratos relacionados con segmento 72 registrado en el RUP, porcentaje de participación, y una vez multiplicado por el valor del salario mínimo mensual vigente, evidenciando que coincide con la verificación realizada por la Corporación. En la certificación de capacidad residual se evidencia que el integrante cuenta con estados financiero $0 a fecha diciembre 2023, razón por la cual se asignan ingresos operacionales del umbral de MiPymes Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, correspondientes a USD125.000 ($478.341.759) conforme a lo establecido en el numeral 3.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR) *"(…) Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000."*

3. Integrante CONTECOR SAS

a. En la Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia se verifico los contratos relacionados con segmento 72 registrado en el RUP, porcentaje de participación, y una vez multiplicado por el valor del salario mínimo mensual vigente, se evidencian algunas diferencias, se incluye para cálculo la totalidad de contratos registrados en el RUP, para verificación de puntaje a asignar en Experiencia.
b. En la Certificación "Saldos de Contratos en Ejecución", se verifico los días ejecutados y los días por ejecutar de cada uno de los contratos enlistados en la Certificación (2 contratos) teniendo en cuenta la información suministrada por el Proponente (plazo del contrato en meses, fecha de inicio de las obras del contrato y fechas de suspensiones si dieron lugar), el cálculo de los días se realiza teniendo en cuenta que el mes contiene 30 días calendario y el año 360 días; se calculó la ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días, este resultado se multiplicó por el número de días pendientes por ejecutar.

En la verificación de la Certificación para el Contrato enlistado en el numeral 1 y 2 se evidencia que la casilla correspondiente a la fecha de presentación de la oferta, el Integrante presenta fecha 04/12/2024 siendo correcto

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

05/12/2024, Es así como, en la verificación realizada por la Corporación el integrante cuenta con un Saldo de Contratos en Ejecución de **$ 1.253.685.701,94,** y en la certificación presentada por el proponente corresponde a $1.273.919.110,29.

Así las cosas, el proponente **CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025** tiene una Capacidad Residual de **$ 32.051.542.431,30.**

Una vez evaluada la capacidad residual del **CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025** se determina que **CUMPLE** con el numeral 3.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (CR) del pliego de condiciones.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

Luego de realizada la Verificación de Cumplimiento de los documentos y requisitos habilitantes de la propuesta presentada con ocasión de la **Licitación Pública No. 14 de 2024**, y de acuerdo con los Requisitos Habilitantes y Documentos de la Propuesta, Capítulo III del Pliego de Condiciones, se concluye lo siguiente:

PROPONENTE	VERIFICACIÓN FINANCIERA	CAPACIDAD RESIDUAL	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SOBRE CERRADO

En este orden de ideas se considera que la propuesta presentada por el proponente: **CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 SE ENCUENTRA HABILITADA** dentro del presente proceso de selección y en consecuencia se procede a la calificación y ponderación de la misma.

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA HABILITADA

Se procede a calificar la propuesta presentada por el proponente: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 de conformidad con los siguientes factores de calificación y ponderación, sobre un total de **100 puntos**, así:

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO

a) **PROFESIONAL ADICIONAL: Profesional experto en manejo ambiental y seguridad y salud en el trabajo para obras**

CARGO PROPUESTO: PROFESIONAL EXPERTO EN MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS
NOMBRE: LUIS GUILLERMO GARZON OSPINA C.C No. 80.543.509 de Zipaquirá – APORTA CARTA DE COMPROMISO
FORMACIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL – FECHA DE GRADO: 04 DE AGOSTO DEL 2000 **FORMACIÓN: MASTER EN INGENIERIA CIVIL – FECHA DE GRADO 20 OCTUBRE 2017** **FORMACIÓN: ESPECIALISTA EN MANEJO INTEGRADO DEL MEDIO AMBIENTE – FECHA DE GRADO 27 DE ABRIL DE 2007.** **ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL – FECHA DE GRADO: 27 DE MARZO DE 2009.** **LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. RESOLUCION No 6412 DE 19/07/2019 DE LA ALCALDÍA MMAYOR DE BOGOTÁ, POR LA CUAL SE RENUEVA LA LICENCIA POR 10 AÑOS, LA CUAL HABÍA SIDO INICIALMENTE OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 4709 DEL 13 DE MAYO DE 2009.** **COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS VIGENTE (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – 11 DE DIC. DE 2014 Y SOLUCIONES & ASESORIAS DE OBRA CIVIL SAS DEL 09 DE NOV. DE 2024).**
M.P. 25228-084243 – FECHA: 25/01/2001 **ANTECEDENTES PROFESIONALES: COPNIA, DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 (CERTIFICADO CVAD-2024-3174489)**

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: CERTIFICADO 258613978, NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES.
ANTECEDENTES FISCALES: CÓDIGO D EVERIFICACIÓN 80543509241124213656. NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
ANTECEDENTES PENALES: PANTALLAZO CONSULTA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 - NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

EXPERIENCIA ADICIONAL

CONTRATANTE	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	EXP. ESPECIFICA (PROYECTOS)	FOLIO	CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS MELGAR 2019	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO Nª467 DE 2016 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS.	01/01/2021	31/03/2021	PROFESIONAL HSE			X	Aporta contrato suscrito entre el Consorcio mejoramiento viviendas Melgar y el cliente final Alcaldía de Melgar. Quien suscribe la certificación no corresponde al representante legal del Consorcio Mejoramiento Viviendas Melgar. Archivos: ACTA LIQUIDACION MELGAR.pdf, CONTRATO.pdf, Certificacion HSE 2.pdf. NO CUMPLE
CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS BBCOLS	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SU RESPECTIVO POZO SEPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	27/02/23	23/10/2023	PROFESIONAL HSE		X		Aporta contrato suscrito entre el CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS BBCOLS y el cliente final Alcaldía de Fusagasugá. Archivos: Certificacion HSE.pdf, CLAUSULADO UNIDADES SANITARIAS.pdf, 11. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO.pdf.
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2023	ADECUACION Y ARREGLOS LOCATIVOS DEL AREA DE GINECOBSTETRICA (SALAS DE PARTO Y ZONAS DE RECUPERACION) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.	12/08/2022	15/01/2023	PROFESIONAL HSE		X		Aporta contrato suscrito entre el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2023 y el cliente final Empresa social del Estado Región de Salud Soacha. Archivos: CERTIFICACION ADICIONAL HSE.pdf, ACTA DE LIQUIDACION.. (1).pdf, CTO 051-2022 (2) (1) (2).pdf.
CONTECOR SAS	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL"	10/06/2018	10/11/2018	PROFESIONAL SISO		X		Aporta contrato suscrito entre CONTECOR SAS y el cliente final FRUTOS Y VERDURA DE MI PAIS. Archivos:

PUNTAJE POR FORMACIÓN ACADÉMICA: PROFESIONAL EN INGENIERIA INDUSTRIAL CON POSTGRADO EN SALUD OCUPACIONAL CON LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL Y CERTIFICACION COMO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS VIGENTE. (5 puntos) POSTGRADO EN AREA DE INGENIERIA AMBIENTAL (3 puntos) POSTGRADO EN AREA DE INGENIERIA CIVIL (2 puntos)	**FORMACIÓN PROFESIONAL: 10 PUNTOS**
PUNTAJE POR EXPERIENCIA: **5 puntos** EXPERIENCIA GENERAL: de diez (10) años, contada a partir de la expedición de la licencia de salud ocupacional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Como SISO o profesional HSE en por lo menos dos (02) proyectos de construcción. **3 puntos** UN PROYECTO adicional a la experiencia específica Como SISO o profesional HSE, cuyo objeto esté relacionado con adecuaciones o mantenimiento o construcción de infraestructura física. **2 puntos**	**EXPERIENCIA: 5 PUNTOS** **TOTAL PUNTOS: 15**

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

UN PROYECTO adicional a la experiencia específica Como SISO o profesional HSE, cuyo objeto esté relacionado con adecuaciones o mantenimiento o construcción de invernaderos y/o huertas y/o centros de acopio en donde se pueda evidencia la ejecucion de la sisguientes actividades: - Instalación de Tejas, en un área mayor o igual a 3.000 m2. - Instalación Estructura de madera para techo, en un área mayor o igual a 3.000 m2. - Pilote en concreto para instalacion de postes- en una longitud 1000 ml. - Replanteo Manual, en un área de 4.760 m2 - Excavación Manual, en un volumen mayor o igual a 100m3. - Instalación placa base concreto 2.500 PSI, en un área de 3.000 m2. - Actividades donde se pueda evidenciar adecuación sistema captación de agua de niebla (Nebulon)	
CUMPLE	

b) CANTIDAD ADICIONAL DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO INSTALADA (hasta 15 puntos)

CONTRATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CANTIDAD M2 ADICIONAL DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO INSTALADA	PUNTAJE
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL Contrato 001 DE 2018, suscrito con FRUTOS Y VERDURAS DE MI PAIS. (Archivo: RUP 83 – FYV.pdf)	**4342 M2**	**15 PUNTOS**

c) CANTIDAD ADICIONAL DE PILOTES EN CONCRETO PARA INSTALACION DE POSTES INSTALADOS (Hasta 15 puntos)

CONTRATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CANTIDAD ML ADICIONAL DE PILOTES EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE POSTES INSTALADOS	PUNTAJE
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL Contrato 001 DE 2018, suscrito con FRUTOS Y VERDURAS DE MI PAIS. (Archivo: RUP 83 – FYV.pdf)	**1224 ML**	**15 PUNTOS**

d) REQUISITOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL (Hasta 10 puntos)

PROFESIONAL No. 1: DIRECTOR DE OBRA

CARGO PROPUESTO: DIRECTOR DE OBRA						
NOMBRE: JOSÉ LUIS LAMUS RODRÍGUEZ C.C No. 1.020.776.092 – APORTA CARTA DE COMPROMISO						
EXPERIENCIA ADICIONAL						
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
CONTECOR SAS	Director de proyecto "CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL"	10 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018	X		Archivos: Contrato RUP 83 – FYV.pdf Exp Jose Lamus.pdf

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

<table>
<tr><td colspan="3"><u>4.1.4 EVALUACIÓN TECNICA.</u>

<u>B) EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL</u>

La experiencia adicional del personal se acreditará a través de certificaciones. <u>En caso de ser expedidas por una entidad pública o privada, la certificación deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla.</u>

<u>De igual manera se aclara que la experiencia adicional del personal no será tenida en cuenta como experiencia mínima habilitante.</u>

Se asignará un puntaje máximo de DIEZ (10) PUNTOS al proponente que acredite experiencia específica adicional a la mínima requerida del personal, de conformidad con el siguiente criterio:</td><td rowspan="2">6 PUNTOS</td></tr>
<tr><td>CARGO A DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO</td><td>PUNTAJE MAXIMO</td><td>CRITERIO</td></tr>
<tr><td>DIRECTOR DE PROYECTO</td><td>6</td><td>Se asignarán 3 puntos por la acreditación de UN PROYECTO adicional a la experiencia específica mínima requerida, cuyo objeto esté relacionado con adecuaciones o mantenimiento o construcción de infraestructura física.

Se asignarán 3 puntos por la acreditación de UN PROYECTO adicional a la experiencia específica mínima requerida, cuyo objeto esté relacionado con construcción y/o adecuación de invernaderos y/o huertas y/o centros de acopio en donde se pueda evidenciar la ejecución de la siguientes actividades:
- Instalación de Tejas, en un área mayor o igual a 3.000 m2.
- Instalación Estructura de madera para techo, en un área mayor o igual a 3.000 m2.
- Pilote en concreto para instalacion de postes- en una longitud 1000 ml.
- Replanteo Manual, en un área de 4.760 m2
- Excavación Manual, en un volumen mayor o igual a 100m3.
- Instalación placa base concreto 2.500 PSI, en un área de 3.000 m2.
- Actividades donde se pueda evidenciar adecuacion sistema captación de agua de niebla (Nebulon)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">CUMPLE</td></tr>
</table>

PROFESIONAL No. 2: RESIDENTE DE OBRA

CARGO PROPUESTO: RESIDENTE DE OBRA						
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO C.C No. 1.118.827.928 – APORTA CARTA DE COMPROMISO						
EXPERIENCIA ADICIONAL						
CONTRATANTE	**OBJETO**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
CONTECOR SAS	Director de proyecto "CONSTRUCCION MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN DIFERENTES PREDIOS A NIVEL NACIONAL"	10 de junio de 2018	10 de noviembre de 2018	X		Archivos: Contrato RUP 83 – FYV.pdf Certificado Exp Luis Riveira.pdf
<u>4.1.4 EVALUACIÓN TECNICA.</u> **<u>B) EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL</u>** La experiencia adicional del personal se acreditará a través de certificaciones. **<u>En caso de ser expedidas por una entidad pública o privada, la certificación deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla.</u>** **<u>De igual manera se aclara que la experiencia adicional del personal no será tenida en cuenta como experiencia mínima habilitante.</u>**						**4 PUNTOS**

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

Se asignará un puntaje máximo de **DIEZ (10) PUNTOS** al proponente que acredite experiencia específica adicional a la mínima requerida del personal, de conformidad con el siguiente criterio:

CARGO A DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO	PUNTAJE MAXIMO	CRITERIO
RESIDENTE DE OBRA	4	Se asignarán 2 puntos por la acreditación de UN PROYECTO adicional a la experiencia específica mínima requerida, cuyo objeto esté relacionado con adecuaciones o mantenimiento o construcción de infraestructura física.
		Se asignarán 2 puntos por UN PROYECTO adicional a la experiencia específica mínima requerida, cuyo objeto esté relacionado con construcción y/o adecuación de invernaderos y/o huertas y/o centros de acopio en donde se pueda evidenciar la ejecución de la siguientes actividades: Instalación de Tejas, en un área mayor o igual a 3.000 m2. Instalación Estructura de madera para techo, en un área mayor o igual a 3.000 m2. Pilote en concreto para instalación de postes- en una longitud 1000 ml. Replanteo Manual, en un área de 4.760 m2 Excavación Manual, en un volumen mayor o igual a 100m3. Instalación placa base concreto 2.500 PSI, en un área de 3.000 m2. Actividades donde se pueda evidenciar adecuación sistema captación de agua de niebla (Nebulon)

CUMPLE

e) PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporta formato diligenciado y suscrito por representante legal, donde que "el personal ofrecido que incorpore a la ejecución del contrato son 100% de origen nacional.".

PUNTOS OBTENIDOS: 10 PUNTOS.

f) ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Aporta formato diligenciado y suscrito por representante legal, y constancia expedida por Ministerio de Trabajo de fecha 22 de octubre de 2024.

PUNTOS OBTENIDOS: 1 PUNTO.

g) EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Aporta formato diligenciado y documentos adicionales requeridos.

PUNTOS OBTENIDOS: 0,25 PUNTOS

h) MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Aporta formato diligenciado y documentos adicionales requeridos.

PUNTOS OBTENIDOS: 0,25 PUNTOS

RESULTADO CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA HABILITADA:

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CAR-LP-014-2024, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO"**

CRITERIO	PUNTAJE TOTAL	
EVALUACIÓN TÉCNICA		
6.5.1. OFRECIMIENTO PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO	**15**	**55**
6.5.2. CANTIDAD ADICIONAL DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO INSTALADA	**15**	
6.5.3. CANTIDAD ADICIONAL DE PILOTE EN CONCRETO PARA INSTALACION DE POSTES	**15**	
6.5.4. REQUISITOS DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL	**10**	
6.5.3. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL		**10**
6.5.4. ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD		**1**
6.5.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		**0,25**
6.5.6. MIPYMES		**0,25**
PUNTAJE TOTAL	**66,5**	

LA OFERTA ECONÓMICA SERÁ EVALUADA CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, UNA VEZ SE REALICE APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO.

Este informe se publica en la plataforma SECOP II, Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, para conocimiento de todos los interesados.

No siendo más el objeto del presente se da por terminado el Informe de Evaluación y se firma por todos los que en el intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de diciembre el año 2024.

Comité Evaluador:

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Directora Técnica -DCASC

NATALIA PIZA NEUQUE
Contratista DCASC

MAGDA MILÉ SALCEDO JIMÉNEZ
Contratista

MASIEL LORENA RODRÍGUEZ ANZOLA
Contratista

DIEGO ALFONSO GÓMEZ RATIVA
Contratista DCASC

CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

PROPONENTE:	CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

INTEGRANTES		%DE PARTICIPACIÓN
INTEGRANTE 1	BB INGENIEROS SAS	40%
INTEGRANTE 2	CONTECOR SAS	30%
INTEGRANTE 3	BELPA CONSTRUCCIONES SAS	30%

OFERENTE PLURAL

CUENTA	Integrante No 1	Integrante No 2	Integrante No 3
Activo Corriente	$8.086.717.645,00	$818.596.878,00	$119.473.104,00
Activo Total	$18.587.051.536,00	$875.444.534,00	$119.473.104,00
Pasivo Corriente	$1.508.850.547,00	$259.663.002,00	$974.000,00
Pasivo Total	$6.967.296.409,00	$259.728.342,00	$974.000,00
Patrimonio	$11.619.755.127,00	$615.716.192,00	$118.499.104,00
Utilidad Operacional	$1.180.319.268,00	$330.834.247,00	$0,00
Gastos de Intereses	$58.803.727,00	$6.630.316,00	$0,00
Fecha de Corte de los Estados Financieros	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023

INDICADOR	FORMULA	MARGEN SOLICITADO	RESULTADO	EVALUACIÓN
Liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente.	Mayor o igual a 2.00	5,10	CUMPLE
Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente.	$306.549.421	$7.255.300.078,00	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Pasivo total / Activo total.	Menor o igual a 58%	36,91%	CUMPLE
Razón de Cobertura de intereses	Utilidad Operacional / Gasto de intereses.	Mayor o igual a 3.23	23,09	CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio.	Mayor o igual a 8%	12%	CUMPLE
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total.	Mayor o igual a 4%	8%	CUMPLE

INDICE DE LIQUIDEZ	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
ACTIVO CORRIENTE	$8.086.717.645,00	$818.596.878,00	$119.473.104,00	$9.024.787.627,00
PASIVO CORRIENTE	$1.508.850.547,00	$259.663.002,00	$974.000,00	$1.769.487.549,00
INDICE DE LIQUIDEZ DEL PROPONENTE (ACTIVO CORRIENTE ÷ PASIVO CORRIENTE)	5,36	3,15	122,66	5,10

CAPITAL DE TRABAJO	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
ACTIVO CORRIENTE	$8.086.717.645,00	$818.596.878,00	$119.473.104,00	$9.024.787.627,00
PASIVO CORRIENTE	$1.508.850.547,00	$259.663.002,00	$974.000,00	$1.769.487.549,00
CAPITAL DE TRABAJO (ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)	$6.577.867.098,00	$558.933.876,00	$118.499.104,00	$7.255.300.078,00

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
PASIVO TOTAL	$6.967.296.409,00	$259.728.342,00	$974.000,00	$7.227.998.751,00
ACTIVO TOTAL	$18.587.051.536,00	$875.444.534,00	$119.473.104,00	$19.581.969.174,00
VALOR ÍNDICE ENDEUDAMIENTO DEL PROPONENTE (PASIVO TOTAL ÷ ACTIVO TOTAL)	37,48%	29,67%	0,82%	36,91%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
UTILIDAD OPERACIONAL	$1.180.319.268,00	$330.834.247,00	$0,00	$1.511.153.515,00
GASTOS DE INTERESES	$58.803.727,00	$6.630.316,00	$0,00	$65.434.043,00
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ GASTOS DE INTERESES)	20,07	49,90	#DIV/0!	23,09

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
UTILIDAD OPERACIONAL	$1.180.319.268,00	$330.834.247,00	$0,00	$1.511.153.515,00
PATRIMONIO	$11.619.755.127,00	$615.716.192,00	$118.499.104,00	$12.353.970.423,00
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ PATRIMONIO)	0,10	0,537	0,00	12%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	VALOR OFERENTE PLURAL			TOTAL
	Integrante 1	Integrante2	Integrante 3	
UTILIDAD OPERACIONAL	$1.180.319.268,00	$330.834.247,00	$0,00	$1.511.153.515,00
ACTIVO TOTAL	$18.587.051.536,00	$875.444.534,00	$119.473.104,00	$19.581.969.174,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO DEL PROPONENTE (UTILIDAD OPERACIONAL ÷ ACTIVO TOTAL)	0,06	0,378	0,00	8%