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Entre los suscritos, a saber ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.019.008.575, obrando en su condición de 
SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, nombrado mediante Resolución interna número 01535 del 31 
de julio de 2023, debidamente facultado para la celebración del presente contrato de compraventa, 
conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, artículo 12 de la 
Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, Resolución 01363 del 11 de julio de 2023 y Resolución 
00124 del 25 de enero  de 2024, (en adelante la “Entidad”), y quien en adelante se denominará la Entidad, 
por una parte; y por la otra GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.265.723, en calidad de Representante Legal del proponente CONSORCIO GRUING SAN ANDRÉS 
con Nit. 901.898.158-7, integrado por las siguientes personas jurídicas: 1. GESTION RURAL Y URBANA 
S.A.S, con NIT. 830.128.894-1 con un porcentaje de participación del 90%, e 2. INGINIUS S.A.S., con 
NIT. 901.125.443-5 con un porcentaje de participación del 10% restante, según documento de 
conformación del consorcio para todos los efectos se denominará en adelante el “Contratista”, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

i. Que mediante Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional modificó la estructura 
de la AEROCIVIL, y definió su naturaleza como una entidad especializada de carácter técnico 
adscrita al Ministerio de Transporte. De acuerdo con lo reglado en su artículo 4°, dispuso entre sus 
funciones “28. Realizar todas las operaciones administrativas, comerciales y financieras para el 
cabal cumplimiento de su objetivo”. 
 

ii. Que la misión de LA AEROCIVIL es garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la 
administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con 
las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones 
internacionales. 

 
iii. Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (…)". 
 

iv. Que mediante la Resolución 02355 del 30 de octubre de 2024 la Entidad abrió el Procedimiento de 
Contratación Licitación de Obra Pública No. 24001261 H4 de 2024. 

 
v. Que a través de la Resolución 02795 del 03 de diciembre 2024 la Entidad adjudicó el contrato al 

proponente CONSORCIO GRUING SAN ANDRÉS, con el objeto de “REALIZAR LA 
CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA 
(VF)”, por un valor total de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
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SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($10.786.694.228), incluido AIU y todos los impuestos de ley, costos directos e indirectos que haya 
lugar y un plazo de ejecución de diez (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2.  OBJETO 

 
El objeto del contrato es REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE 
CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE 
SAN ANDRES ISLA (VF)”.   
 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 

 
EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 24001261 
H4 de 2024 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación 
final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario Propuesta Económica.  
 
EL CONTRATISTA y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de diez (10) meses, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción 
del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO  

 
Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de DIEZ MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($10.786.694.228), incluido AIU y todos los impuestos 
de ley, costos directos e indirectos que haya lugar, equivalentes a número de salarios mínimos SMLMV 
para el año de suscripción del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

VIGENCIA VALOR 

2024 $1.826.540.226 

2025 $8.960.154.002 

 
  
EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL podrá entregar 
al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO hasta la suma MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE 
($1.826.540.226), previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la 
constitución de la fiducia o patrimonio autónomo. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
legalización del contrato, o en el caso que el proyecto requiera de apropiación o entrega de diseños, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la aceptación total por el Interventor y/o Supervisor de 
dichas actividades – lo último que ocurra – EL CONTRATISTA deberá presentar al Interventor y/o 
Supervisor del contrato, el programa de flujo de inversión del anticipo, indicando las sumas a invertir 
y comprometer y, sus correspondientes rubros y la(s) semana(s) de ejecución del contrato en que 
estos se integraran a la obra . El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para adquirir 
los materiales, equipos y logística para iniciar la ejecución del proyecto, lo anterior con el fin de 
garantizar que se cumpla el programa de obra.  

   
En todo caso, el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC).    
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PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de los recursos que reciba a 
título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable a 
nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, NIT 899.999.059-3 el cual será vigilado por la interventoría y/o 
supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor y/o Supervisor, quien velará así porque 
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el 
programa de inversión del anticipo aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, de conformidad con el Manual de Interventoría y Supervisión de 
Contratos. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por El CONTRATISTA quien 
deberá presentar la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa de la 
Interventoría y/o supervisor y de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.  

   
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
- AEROCIVIL al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 
4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Dirección Financiera de 
La AEROCIVIL.   

   
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la Tesorería de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo Tesorería de 
la Dirección Financiera, debiendo informar a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de 
recursos aportados por El CONTRATISTA para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos 
inherentes al contrato de fiducia serán reintegrados al CONTRATISTA.    

   
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN. Los dineros del anticipo se entregan al 
CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que 
sean amortizados durante la ejecución del contrato, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio 
de su destinación dará lugar a las acciones legales correspondientes. El anticipo será amortizado 
mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría 
y/o supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta 
por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, El 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
reflejarse en el Acta de Recibo Final del contrato. En caso contrario, es decir, que exista saldo del 
anticipo cuya amortización no hubiese sido aceptada en el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA 
deberá devolver dicha suma a la entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción de la mencionada Acta de Recibo Final.    
   
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato, El CONTRATISTA deberá presentar en la Dirección Financiera – 
Grupo Cuentas por Pagar el correspondiente contrato de fiducia, para el giro del anticipo.    
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PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. LA AEROCIVIL a través 
de la Interventoría y/o Supervisor, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de 
conformidad con el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos.    

   
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) 
El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) EL CONTRATISTA entregará a 
LA AEROCIVIL, al Interventor y/o Supervisor del contrato copia del contrato de fiducia. 3) El plazo del 
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del 
recurso entregado a título de anticipo. 4) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio 
autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se 
destinan al cumplimiento del programa de inversión del mismo aprobado por LA AEROCIVIL. 5) Tanto 
los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes de recursos de 
anticipo, si los hubiere, deberán ser reintegrados a LA AEROCIVIL en la forma prevista en la presente 
cláusula. 6) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa 
autorización escrita de LA AEROCIVIL. 7) El Área Ejecutora de la AEROCIVIL remitirá a la entidad 
fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como supervisor de la Interventoría y/o Supervisor. Así mismo, el Área Ejecutora 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. 8) De los 
casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a LA AEROCIVIL los recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes 
una vez este comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 9) La entidad 
fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, al 
Interventor y/o Supervisor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, 
un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con 
corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 10) EL CONTRATISTA 
deberá presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato, el programa de flujo de inversión del 
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, 
acompañado de los documentos soporte respectivos. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
No. 83324 del 22 de abril de 2024, por un valor de $1.826.540.226, de los cuales se apropiarán los 
siguientes rubros: 
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DEPENDENCIA RUBRO VALOR 

3306 AEROPUERTO 
GUSTAVO ROJAS 
PINILLA. SAN ANDRÉS - 
SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA 

C-2403-0600-33-52104E-2403002-02 
ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS 
MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA 
NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS 
AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS 
PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES 
Y PROVIDENCIA 

$1.826.540.226 

 
Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio No. 2-2024-055394 del 17 de octubre de 2024 suscrito 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará en actas parciales al CONTRATISTA las sumas del valor del contrato así:  
 
Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - 
AEROCIVIL por el presente contrato; quedan subordinados a la aprobación del programa Anual 
Mensualizado de Caja PAC, y estarán sujetos a registro presupuestal y el pago de su valor a las 
apropiaciones presupuestales.  
 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará pagos mensuales al Contratista en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría del mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios. 
 
El componente correspondiente a la revisión y complementación de los estudios y diseños se pagará 
de acuerdo con el valor presentado en la oferta económica en un solo pago, previa aprobación 
irrestricta de interventoría. 
 
Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades 
de obra. La INTERVENTORIA podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por esta, y deberá indicar el valor correspondiente a la 
parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la 
Entidad se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta 
que el INTERVENTOR apruebe. Ninguna constancia de parte del INTERVENTOR que no sea la del 
acta de recibo final, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
El CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán elaborar el acta parcial periódica con corte al quince 
(15) de cada mes de la ejecución de las obras y radicarla en la Dirección de Infraestructura y Ayudas 
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Aeroportuarias. El valor básico de cada acta parcial corresponderá a las actividades y cantidades 
ejecutadas aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con los precios unitarios pactados en el 
contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 

día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal 

[cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que 

deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 

sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE 

COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. El 

Supervisor podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de 

los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del 

pago de los aportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 

29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura 

los documentos que prueben el hecho. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el 

trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores, contenido en la Circular de la Dirección 

Financiera vigente o la que haga sus veces. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán 
mediante abono automático en la cuenta del CONTRATISTA que ha acreditado.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará en la liquidación, 

acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Entidad. 

 

Documentos requeridos para el pago:  

 

• Oficio remisorio.  

• En el caso que aplique un balance detallado de la gestión de la correcta inversión del anticipo. 
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• Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA.  

• Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: el representante legal del 

CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORÍA. 

• Acta de recibo parcial resumen, firmado por el: representante legal del CONTRATISTA y 
representante legal de la INTERVENTORÍA. 

• Formato de liquidación de IVA, firmada por: el representante legal del CONTRATISTA y el 

representante legal de la INTERVENTORÍA. 

• Certificación de factura, emitida y firmada por el representante legal de la INTERVENTORÍA. 

• Certificación de la cuenta bancaria.  

• Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del 

CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor 

fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta 

profesional vigente. 

• Certificación de pago de parafiscales del contrato de obra, emitida y firmada por el representante 

legal de la INTERVENTORÍA. 

• Soporte de pago de salud, ARL y pensiones, aportes parafiscales y factura comercial. 

• Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el residente de obra y de interventoría.  

• Informe mensual y sus anexos, de conformidad con lo señalado en el Formato 8A - 

Especificaciones Técnicas (Complementario Anexo Técnico 1).  

 

Para la primera cuenta se deberá aportar lo siguiente: 

 

• ACTA DE APROBACIÓN DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SUSCRITA 

POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. PLANES Y PROGRAMAS DEL 

CONTRATO APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA. 

 

1. FÓRMULA DE REAJUSTE 
 

La Entidad realizará el reajuste de precios para las futuras vigencias así: 
 
La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE para el 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 
 

 
 

Donde: 
 
VUajus = Valor Unitario ajustado incluido AIU. 
VUi = Valor Unitario a ajustar incluido AIU. 
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El ajuste de precios se realizará anualmente con corte al mes de la fecha de adjudicación. 
 
Nota 1: Las actividades ejecutadas y su valor unitario presentadas en el acta parcial deben 
corresponder al valor unitario vigente a la fecha de ejecución programada en el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT) aprobado por la interventoría. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA las 
actividades ejecutadas no correspondan con la programación, la Aerocivil pagará el valor de las mismas 
conforme al valor establecido para el periodo programado en el PDT. 
 
Nota 2: Si para el ajuste de precios del mes establecido en cada vigencia no se cuenta la publicación 
de los índices de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) del Boletín del DANE, EL 
CONTRATISTA de obra presentará su acta parcial, y posterior a la publicación del reporte del DANE el 
CONTRATISTA durante los 10 días hábiles siguientes presentará un acta con el valor adicional del 
ajuste de precios conforme a las actividades ejecutadas. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones, Anexo 1. Anexo Técnico y demás Documentos 
del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 
 
1. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, el 
contratista destinará para el cumplimiento del contrato la provisión del 5% de bienes o servicios por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad, sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que EL CONTRATISTA acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
1. Previo análisis de oportunidad y conveniencia que se plasmará en los Documentos del Proceso, la 

Entidad Estatal incluirá la siguiente obligación: Destinar a la ejecución del contrato, en un 
porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que EL CONTRATISTA incorpore un 
porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 
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víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los (incluir el número de días) días 
siguientes contados a partir de acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por EL CONTRATISTA de conformidad con lo determinado por la ley y 
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 
5. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato. 
 

6. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
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8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
 

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

 
10. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 
 

11. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

 
12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

 
13. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

 
14. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 
15. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del CONTRATISTA. 

 
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño 
o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 
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19. EL CONTRATISTA declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
20. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el cumplimiento 

del contrato. 
 

21. Al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, EL 
CONTRATISTA deberá notificarla a la Entidad.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
 
1. El contratista en caso de requerir ajustes a los diseños entregados deberá realizar mesas de trabajo 

con la interventoría y el supervisor del contrato de interventoría. 

2. El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al 

INTERVENTOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo 

ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de inversiones (medio 

físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, instalaciones provisionales 

y plan de calidad. 

3. Durante la ejecución del contrato de obra, la Entidad efectuará a través del Interventor el 

seguimiento al plan de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del 

contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el plan de trabajo actualizado de manera 

que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como 

proyectado para la ejecución de los trabajos dentro del plazo contractual. De no cumplir con lo 

anterior incurrirá en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

4. El CONTRATISTA, deberá contar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, cuadrillas de 

trabajo de acuerdo con los rendimientos y equipos a contar, para la aceptación de estos por la 

INTERVENTORIA, previo a su adquisición y con alcance a las responsabilidades de la obra 

endilgadas. Estos equipos deberán contar con fichas técnicas y certificados de calibración acorde 

con los requisitos del fabricante. Así mismo los equipos deben contar con pólizas todo riesgo 

vigente durante la ejecución del contrato.  

5. Responder por la conservación de toda la obra hasta su terminación y aceptación final por parte 

de la interventoría del contrato.  

6. El contratista debe prever trabajos nocturnos, para lo cual debe contar con los materiales, equipos, 

transporte y personal que garantice la operación del aeródromo y la seguridad operacional y la 

prestación del servicio.  

7. Realizar las gestiones, trámites, permisos, reuniones, pertinentes con las diferentes instituciones 

y/o entidades del estado y las demás que se requiera, que permitan el desarrollo de contrato.  
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8. El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera 

permanente para la atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRS y lo 

pertinente acerca de la ejecución del proyecto.  

9. El contratista está obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse 

a ello; para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.  

10. Realizar semanalmente comités técnicos e informativos con la administración del aeropuerto, 

interventoría, supervisión del contrato y demás personal de seguridad aeroportuaria, entre otros, 

con el ánimo de socializar las actividades, respectivas programaciones y/o necesidades, 

elaborando las respectivas actas que se deriven de los comités y/o de las reuniones para dar 

cumplimiento a los compromisos pactados en estos documentos para el correcto desarrollo del 

contrato. Las copias de las actas deberán ser remitidas a la supervisión del contrato de 

interventoría.  

11. Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, 

capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, entre otros, necesarios para el ingreso de todo el 

personal (incluyendo conductores) al aeropuerto, para el ingreso a las zonas restringidas con el 

personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de obra, lo cual no será 

justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

12. El Contratista de obra, presentará a la Interventoría un informe mensual y un informe semanal por 

medio correo electrónico los sábados, con respecto del avance de las actividades ejecutadas.  

13. El Contratista de obra, presentará a la Interventoría un informe mensual en el formato y contenido 

requerido por la entidad, correspondiente al periodo ejecutado, dentro de los cinco (5) primeros 

días del mes siguiente, que incluya de forma detallada el registro fotográfico de las actividades 

realizadas (con un antes y después) durante el mes transcurrido, con las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, rendimientos y donde se indique el cumplimiento o porcentaje de cumplimiento 

de lo ejecutado en el mes vs. lo programado, incluyendo reportes fotográficos y de video que se 

consideren necesarios para soportar la información.  

14. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono, lo anterior de 

acuerdo con las indicaciones del gerente del aeropuerto de conformidad con el área de 

operaciones.  

15. Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad del 

aeropuerto, haciéndose la remoción periódica cuyo tiempo máximo de permanencia se establece 

por el operador y/o gerente del aeropuerto; con el fin de evitar acumulaciones de estos sobrantes. 

Al finalizar las obras deberá hacerse en cada una de ellas una limpieza general a total satisfacción 

de la INTERVENTORÍA. En caso de no contar con disponibilidad de área en el aeropuerto, el 

contratista deberá ubicar estos sitios fuera de este y a su costa. 

16. Entregar al finalizar la obra los planos actualizados (planos récord) de las intervenciones realizadas 

en físico y medio magnético, debidamente suscrito por los profesionales competentes. 

17. El CONTRATISTA deberá presentar programa de Gerencia de Proyectos con el formato y 

contenido mínimo requerido por la entidad, siguiendo la guía del PMBOK 7th edición, dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños, 

a su vez debe ser aprobado por el INTERVENTOR dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO 

siguientes a su recibo, en caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
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INTERVENTOR, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS 

CALENDARIO, so pena de incurrir en el incumplimiento de las obligaciones establecidas 

contractualmente. 

18. El Contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que sean 

necesarios ante la Autoridad Ambiental competente (AAC) aportando los insumos necesarios, los 

cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. Finalmente, esta última, 

remitirá los mencionados documentos a la Aerocivil para el respectivo visto bueno y trámite ante la 

AAC.  

19. El contratista deberá cumplir e implementar con lo establecido en el instrumento de gestión 

ambiental EIA aprobado por la AAC y el plan de manejo ambiental de la obra para el desarrollo de 

sus actividades. 

20. El contratista de obra está obligado a gestionar lo necesario para la obtención y/o validación y/o 

actualización, según corresponda, y aprobación de todo lo requerido por las empresas prestadoras 

de los servicios públicos y/o entidades municipales, distritales, departamentales o nacionales (en 

caso de que aplique), sin generar ningún costo adicional. 

21. El Contratista de obra deberá responder en un término no superior a CINCO (5) HABILES 

CALENDARIO al interventor, los requerimientos relacionados con el desarrollo del contrato, so 

pena de iniciar los procesos administrativos correspondientes.  

22. El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Seguridad Operacional (PSO) dentro de los DIEZ 

(10) DIAS HABILES contados a partir del acta de inicio del contrato. El Plan de Seguridad 

Operacional, debe ser elaborado siguiendo los preceptos indicados por la entidad. 

23. El CONTRATISTA deberá asegurar que el personal de obra se encuentre claramente identificado, 

coordine los ingresos y salidas a las áreas restringidas y en ninguna circunstancia ingrese a áreas 

diferentes a las autorizadas previamente para las labores a intervenir, para el movimiento de 

vehículos de cualquier tipo deberá anteceder además de los permisos de ingresos requeridos, 

cumplir con los protocolos que se establezcan con el Área Operacional y/o Administrativa para el 

ingreso, permanencia y salida de las áreas restringidas. 

24. El CONTRATISTA, no puede incursionar en zonas restringidas que estén por fuera de aérea 

limitada de su intervención.  

25. El CONTRATISTA deberá presentar el plan de trabajo con el contenido mínimo solicitado por la 

entidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes al acta de inicio, a su vez debe ser aprobado por 

el INTERVENTOR dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO siguientes a su recibo, en caso 

de existir algún requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR, el Contratista debe 

atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS CALENDARIO, so pena de incurrir en el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente y se iniciará con los trámites 

administrativos de incumplimiento. Lo anterior no es óbice para que el CONTRATISTA realice las 

obras y/o actividades exigidas por la interventoría, antes de la presentación del (PT). 

26. El CONTRATISTA deberá presentar el programa detallado de trabajo(PDT) con el contenido 

mínimo solicitado por la entidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes al acta de inicio, a su vez 

debe ser aprobado por el INTERVENTOR dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO siguientes 

a su recibo, en caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR, el 
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Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS CALENDARIO, so pena de 

incurrir en el incumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente. 

27. El Contratista, en complemento al informe final, entregará el “MANUAL DE MANTENIMIENTO” 

basado en los rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de intervención, el inventario 

de áreas, equipos y demás elementos que hacen parte de la torre de control. El Manual de 

Mantenimiento (MM) debe ser presentado en formato y contenido mínimo solicitado por la entidad 

30 DIAS CALENDARIO antes de la terminación del plazo contractual; el INTERVENTOR revisará 

y aprobará el manual de mantenimiento presentado por el Contratista en un término no mayor a 

CINCO (5) DÍAS HABILES. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

Interventor, el CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO debe atenderlo en un término no mayor a 

dos (02) DIAS HABILES, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato de obra. 

28. El CONTRATISTA deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del 

contrato, que generen coordinación y comunicación eficiente tanto con la INTERVENTORÍA como 

con la AEROCIVIL y con otras Entidades, incluyendo la entrega y archivo de información de forma 

oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del contrato, la 

recepción y verificación de informes, respuesta a solicitudes, informes fotográficos y fílmicos entre 

otros.  

29. El CONTRATISTA deberá Prestar apoyo a la AEROCIVIL para resolver las peticiones y reclamos 

que se susciten por efecto de la ejecución del Contrato.  

30. El CONTRATISTA deberá coordinar en conjunto con la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas 

a la Navegación Aérea, SUPERVISIÓN e INTERVENTORÍA y demás áreas de la entidad, las 

actividades que incluyan la afectación, retiro, reubicación o instalación de equipos y demás 

elementos que hagan parte de la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones o electrónica 

que se encuentren a cargo de dicha Dirección. 

31. Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfacción de la 

INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA, a su costa, deberá mantener la zona de trabajo en perfectas 

condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios públicos y deberá remover los materiales 

de desecho a los sitios de disposición que apruebe la INTERVENTORÍA. 

32. Estará a cargo del CONTRATISTA la obra de los drenajes, vías de acceso y ZODMES (Zonas de 

disposición de material estéril). En todo caso responderá directamente por cualquier 

incumplimiento a estos deberes. 

33. El contratista de obra realizará a su costo el suministro e instalación de las vallas necesarias para 

la información del contrato de acuerdo con la normatividad vigente y/o que suministre la Entidad; 

la Interventoría realizará la aprobación de la instalación de las vallas para la correspondiente obra, 

también verificará que el contratista las mantenga en correcto estado o realice la reposición si se 

presenta deterioro o vandalismo. En caso de prolongarse la intervención el contratista de obra 

procederá a la actualización que aplique a estas. 

34. Toda persona, vehículo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a 

las áreas restringidas del aeropuerto debe hacerlo únicamente por los puestos de control 

autorizados por la Administración del aeropuerto, cumpliendo los protocolos de seguridad 

requeridos. 
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35. Los costos de los permisos serán asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas 

actualizaciones cuando se requieran), el cual responderá por el mal uso que sus empleados den a 

estos. Los permisos de ingreso de personal y equipos serán devueltos al término del desarrollo de 

las obras o cuando estos sean retirados de las actividades, para las respectivas aéreas entregadas 

36. Los costos que se generen por el retiro de residuos de construcción y demolición – RCD, así como 

su disposición final estarán a cargo del CONTRATISTA hasta su disposición final.  

37. El CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría, al finalizar el contrato, un informe de cierre 

ambiental sobre las actividades ejecutadas, en que se vea reflejado el total de indicadores, las 

evidencias, registros y las medidas implementadas, su grado de cumplimiento respecto a las 

actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del contrato.  

38. Las aprobaciones por parte de la INTERVENTORÍA a los materiales no exoneran al 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las actividades. 

39. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean aprobados por la INTERVENTORÍA 

del contrato en marco de las Especificaciones Técnicas. 

40. Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal al servicio de las obras resultare insuficiente 

o sin la experiencia necesaria o con ello se limite las acciones de cumplimiento de las obligaciones, 

el CONTRATISTA se obligará de manera inmediata a contratar el personal que haga falta y la 

mano de obra que se requiera, sin ningún costo para la AEROCIVIL.  

41. Cuando se requiera incluir actividades no previstas o no incluidas en el Análisis de Precios 

Unitarios, el CONTRATISTA se obliga a presentar Estudio de mercado, compuesto por tres (3) 

cotizaciones de los insumos a utilizar que permitan construir el precio para la actividad no prevista, 

lo anterior en caso de no contar con valores de referencia en los APU`s contractuales iniciales. 

Para determinar el valor contractual de la actividad no prevista, este corresponderá al menor valor 

de mercado calculado con las tres (3) cotizaciones presentadas por el CONTRATISTA, y una 

cuarta cotización presentada por la INTERVENTORIA. Una vez definido el valor, el CONTRATISTA 

se obliga a presentar el acta de modificación de no previstos el balance económico del contrato 

con aprobación de la INTERVENTORIA, para posterior presentación y aprobación ante el Comité 

de Contratación. La presentación de esta documentación no genera un derecho de ejecución o 

una obligación de aprobación, por parte de la AEROCIVIL, ni pago por hechos cumplidos por 

omisión de trámites administrativos. Cuando se cuente con la aprobación formal del Comité de 

Contratación, el CONTRATISTA se obliga a presentarle a la INTERVENTORÍA el Acta de 

Modificación de Cantidades, Especificaciones Técnicas en el formato de la entidad y balance del 

contrato, el cual podrá mantener el valor contractual o en su defecto una adición para mayores 

cantidades de obra.  

42. El CONTRATISTA deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Presupuesto 

Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con los valores 

unitarios presentados en la oferta económica y entregarlos para aprobación de la 

INTERVENTORÍA dentro de los DOS (2) DÍAS CALENDARIO posterior a la aprobación de la 

interventoría de la apropiación de los diseños por parte del contratista de obra.  

43. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en la 

propuesta económica, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las ofertas; 
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si se presentare alguna discrepancia, el CONTRATISTA deberá ajustar el valor de los precios 

unitarios. 

44. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 

todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), 

materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los 

equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra.  

45. En el caso de requerirse la ejecución de actividades no previstas el CONTRATISTA se obliga a 

verificar y a utilizar las actividades, insumos, precios y contenido de los análisis unitarios 

contractuales, antes de proponer nuevos. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 - 

FORMA DE PAGO del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente contrato. 

4. Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.  
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
6. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la    ejecución, 

seguimiento y monitoreo del contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL. 

7. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de estos contenidas en el Anexo– 
Matriz de Riesgos. 

8. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera 
razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.  

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por 
sus contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente contrato.  
 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 
monto del daño o perjuicio causado.  
 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de 

carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 

EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 

de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y 
defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado. 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 
[Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán las 
siguientes multas conminatorias:   

1. Por atraso o incumplimiento de la entrega de los bienes pactados con ocasión del presente contrato, 
se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas. 
 
3. Si EL CONTRATISTA no entrega la información completa que le solicite el Supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos contractuales, se causará 
una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando EL CONTRATISTA demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del Interventor. 
 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario 
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de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que EL CONTRATISTA no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada.       
 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la Interventoría que devengan del cumplimiento de una obligación 
o especificación contractuales, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] 
del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al CONTRATISTA se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 
8. Por cambiar el personal presentado a la Interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 
 
9. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 0.5 % del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del 
contrato]. 
  
10. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas 
equivalentes a [30 SMMLV] por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 
  
11. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del noventa 
por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a [30 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

  
12. Por los demás incumplimientos de las obligaciones del contrato que en mérito del Supervisor u 
Ordenador del Gasto ameriten el apremio económico, se causará una multa equivalente al [1%] del valor 
del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.    
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PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.   
 
PARÁGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato.   
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que EL CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.   
 
PARÁGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.   
 
PARÁGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso del cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del CONTRATISTA contraídas en 
virtud del presente acuerdo, o por la inejecución total o parcial de ellas, este pagará a la Entidad una 
suma de dinero equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la que será disminuida al 
tenor del artículo 1596 del Código Civil, en una proporción igual al último porcentaje de avance del 
contrato reportado por la Interventoría o Supervisión y que sea aceptado por la Ordenación del Gasto 
de la Aerocivil. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios 
sino de sanción por el incumplimiento imputable al CONTRATISTA, la que puede ser impuesta previo 
agotamiento del procedimiento administrativo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
  
La aplicación de la cláusula penal será total en caso de que el incumplimiento del CONTRATISTA no 
permita tener certeza sobre el porcentaje de avance del contrato o sobre la parte del contrato que pueda 
ser recibida por la Entidad. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del CONTRATISTA, bien sea mediante la cuantificación 
que de ellos se haga en virtud de la declaratoria de incumplimiento contractual prevista por el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011; o por la liquidación de perjuicios que se adopte en sede conciliatoria, judicial 
o arbitral, según sea el caso. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor 
y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. 

 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, 
con NIT 899.999.059-3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Riesgo que 
protege 

Vigencia  Valor 
Asegurado 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo. 

Pérdida de los 
recursos 
girados a título 
de anticipo, por 
su incorrecta 
inversión o 
manejo. 

Hasta la fecha 
de terminación 
del contrato y 
cuatro (4) meses 
más, en todo 
caso hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Cien por 
ciento (100%) 
del monto que 
el contratista 
reciba a título 
de anticipo, en 
dinero o en 
especie, para 
la ejecución 
del contrato. 

Cumplimiento Cumplimiento 
tardío, 
defectuoso o 
incompleto del 
contrato, pago 
de multas 
impuestas, de 
la cláusula 

Hasta la fecha 
de terminación 
del contrato y 
cuatro (4) meses 
más. En todo 
caso hasta la 
liquidación del 
contrato. 

En una 
cuantía 
equivalente al 
treinta por 
ciento [30%] 
del valor del 
contrato. 
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penal 
pecuniaria y 
declaración de 
caducidad del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones 
laborales del 
contratista 
derivadas de la 
contratación 
del personal 
utilizado en el 
territorio 
nacional para 
la ejecución del 
contrato 
amparado. 

Hasta la fecha 
de terminación 
del contrato y 
tres (3) años 
más. En todo 
caso hasta la 
liquidación del 
contrato. 

En una 
cuantía 
equivalente al 
diez por ciento 
[10%] del 
valor del 
contrato 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados 

Mala calidad o 
funcionamiento 
inadecuado de 
los bienes 
contratados. 

Hasta la fecha 
de terminación 
del plazo de la 
garantía técnica 
que cubra los 
bienes 
establecida en el 
formato 8 
Especificaciones 
Técnicas, esto 
es Dos (2) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de 
recibo del 
contrato. 

En una 
cuantía 
equivalente al 
treinta por 
ciento [30%] 
del valor 
ofertado en 
formulario, del 
CAPÍTULO 23 
“EQUIPOS 
ESPECIALES 
“ 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

Calidad de las 
obras 
recibidas, ruina 
o afectación de 
las obras. 

Hasta la fecha 
de terminación 
del contrato y 
cinco (5) años 
más. 

En una 
cuantía 
equivalente al 
treinta por 
ciento [30%] 
del valor total 
del contrato 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato.  

• Objeto del contrato. 

• Firma del representante legal del CONTRATISTA. 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. 

 
EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de Hasta la fecha 
de terminación del contrato y cinco (5) años más, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
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podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza.  

Asegurados 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - 
AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Quinientos (500) SMMLV   

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL con NIT 899.999.059-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato.  

• Objeto del contrato. 

• Firma del representante legal del CONTRATISTA. 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
EL CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
EL CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La Entidad podrá exigir al CONTRATISTA la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLAUSULA 21. CESIÓN 
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EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión.  
 
La cesión del contrato no exime de responsabilidad al cedente de este, la responsabilidad será solidaria 
entre cedente y cesionario frente a la Aerocivil. 
 
De tal suerte, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, 
sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta 
y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su participación en el 
contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o Consorcio debe cumplir con los 
criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su participación a otro 
integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
 
CLÁUSULA 22. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el presente 
contrato se terminará anticipadamente en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para actividades distintas al alcance del 

presente contrato. 
2. Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las 

obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y sus anexos y 
no reanude su cumplimiento de acuerdo con la instrucción de AEROCIVIL. 

3. Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias sea igual al 30% del valor 
del contrato, expresado éste en SMMLV. 

  
Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

a) LA AEROCIVIL comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las situaciones que dan 
lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en aquellos casos que proceda, 
LA AEROCIVIL podrá otorgar un plazo adicional para permitir el cumplimiento de la obligación. El 
ejercicio de esta facultad deberá indicarse expresamente mediante comunicación dirigida al 
CONTRATISTA señalando las condiciones de tiempo, modo y lugar que se otorgan, de acuerdo con 
lo señalado en el siguiente literal. 

b) En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, LA AEROCIVIL, si así lo 
considera, podrá otorgar un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo de la 
notificación, para que EL CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones o, el plazo mínimo de 
cinco (5) días hábiles, para que EL CONTRATISTA presente las justificaciones o pruebas que 
considere pertinentes para desvirtuar la causal de terminación invocada por LA AEROCIVIL. 
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c) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por EL 
CONTRATISTA, LA AEROCIVIL, de manera justificada, dará respuesta en uno de los siguientes 
sentidos: 
i.  Terminar el contrato. 
ii. No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del contrato. 

d) La respuesta de LA AEROCIVIL a que hace referencia el literal anterior, no constituye acto 
administrativo. 

  
En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, LA AEROCIVIL podrá 
convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción con el fin de continuar la 
ejecución del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 23. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución de este contrato se podrá suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito comprobadas ante LA AEROCIVIL o por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no se 
vulnere el interés general ni los fines que persigue el Estado con la contratación. La elaboración y 
suscripción del acta está a cargo del Interventor o Supervisor del contrato, el Ordenador del Gasto y 
EL CONTRATISTA, con anterioridad al inicio del periodo de suspensión. Vencido el término de la 
suspensión continuará corriendo el plazo de ejecución del contrato automáticamente. La suspensión 
deberá constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, (ÁREA EJECUTORA) Y 
EL ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL 
CONTRATISTA, la diligencia con que actuó y el término por lo menos tentativo de la suspensión. El 
acta correspondiente deberá suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la 
fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o daño 
emergente, ni por ampliación del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la 
suspensión se podrán desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa de la 
suspensión. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entenderá que la fecha de reinicio será la consagrada en el acta de 

suspensión, por lo que no hay lugar a la suscripción de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse 

o que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripción del acta se deberá cumplir 

con los requisitos y trámites previstos en el Manual de Contratación Vigente de la entidad. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA deberá prorrogar la vigencia de las garantías exigidas 

de acuerdo con el tiempo de la suspensión del plazo de ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 24. VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y 
control del presente contrato a través de la interventoría contratada por la Entidad mediante proceso 
de contratación. El Interventor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en 
Especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 
(Supervisión e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y los 
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Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y el Manual de 
Contratación vigente en la entidad, igualmente, el Supervisor deberá tener en cuenta en la expedición 
de las certificaciones que estas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, 
certificación del cumplimiento de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud, 
número y fecha de expedición de la factura y su valor. 

Igualmente, el Interventor deberá: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar 
que EL CONTRATISTA cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del 
contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de LA 
AEROCIVIL, EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución de este. 
d) Informar de manera oportuna a LA AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del 
CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATISTA frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones 
y ARL). 

 
CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan 
a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 26. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Para la solución de las controversias que surjan de este contrato que sean susceptibles de transacción 
y no versen sobre actos administrativos proferidos con ocasión del contrato, las Partes podrán utilizar 
cualquiera de los mecanismos de arreglo directo de sus diferencias previstos en la Ley, por lo cual 
podrán celebrar contratos de transacción o adelantar los trámites previstos en la Ley 2220 de 2022, la 
Ley 1563 de 2012, la Ley 1437 de 2011 y demás normas relacionadas. 
 

 

CLÁUSULA 27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE 

Atendiendo las reglas del Anexo de Apropiación y en el evento en que como resultado de una 
controversia respecto a la apropiación de los estudios y diseños se determine que la Aerocivil debe 
aceptar la modificación y/o ajustes y/o correcciones a los estudios y diseños planteados por parte del 
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CONTRATISTA de obra, que impliquen un mayor valor del contrato y no se cuente con recursos para 
adicionar el contrato, se darán por terminados inmediatamente los contratos de obra e interventoría por 
la imposibilidad de ejecutar los respectivos objetos contractuales, con el reconocimiento de los valores 
causados a la fecha de adoptar esa decisión determinados en la liquidación de los respectivos 
contratos, de acuerdo con los valores establecidos en la propuesta económica y las actividades 
efectivamente ejecutadas. 

PARÁGRAFO: Los contratistas no podrán adelantar reclamación administrativa y/o judicial alguna 
contra la Aerocivil. En este sentido se dará aplicación a la asignación de riesgos establecida en la 
matriz de riesgos del proceso la cual fue puesta en conocimiento del CONTRATISTA de obra desde la 
etapa precontractual y socializada en la audiencia asignación de riesgos. 

 
CLÁUSULA 28. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente 
 
CLÁUSULA 29. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas 
en el presente contrato se deben desarrollar en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
PARÁGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones que se remitan las partes deberán radicarse en la dirección que se establece en esta 
cláusula. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha que conste en 
el sello de la radicación. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
A la AEROCIVIL: En Bogotá- Colombia 
Dirección: Av. Eldorado No. 103-15, Edificio NEEA - Bogotá 
Correo electrónico: contratacion@aerocivil.gov.co.  
 
AL CONTRATISTA: En Bogotá- Colombia 
Dirección: Carrera 32 No. 25B-45 
Teléfono: 2441734 
Correo electrónico: grusas@gru.com.co 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta 
que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, LA AEROCIVIL podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las 
actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 

mailto:contratacion@aerocivil.gov.co
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En el evento en que LA AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles después 
de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto en la 
Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este 
contrato pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento 
original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del 
artículo 8 de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con una 
anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva 
dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la 
dirección inicialmente señalada. 
 

CLÁUSULA 30. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
 
Para constancia se firma en la plataforma del SECOP II, en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE 

SUSCRITO POR LAS PARTES CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SECOP II. 

 

 

Proyectó: Daniela Henao Taborda / Abogada Grupo Procesos Precontractuales  

Revisó:  Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Procesos Contractuales  

Revisó: Diana Carolina Chávez – Contratista Grupo Procesos Contractuales - ÐԄ 

Revisó: Juan Camilo Garcia Vernaza – Abogado Dirección Administrativa  
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