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MEMORANDO 
 
110601 
 
Bogotá D.C.,  
 
PARA:    FREDY RICARDO INTRIAGO BOGOTA, Subdirector Jurídico y de 

Contratación. 
  
DE:            NORA CAROLINA GARCÍA ROJAS, Subdirectora Administrativa y 

Financiera 
  
 

ASUNTO:  Evaluación Oferta económica proceso CONCURSO DE MÉRITOS        

No PSCMAIPES032024 
 
Respetado Doctor, 
 
Nos permitimos dar respuesta con la EVALUACIÓN ECONÓMICA a las propuestas 
de los oferentes del proceso PSCMAIPES032024 cuyo objeto es “REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO 
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA 
DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL” 
 
Cordialmente,  
 
 
  
 
 NORA CAROLINA GARCÍA ROJAS  
Subdirectora Administrativa y Financiera 
Anexo un (1) pdf 

 NOMBRE, CARGO O CONTRATO FIRMA FECHA 

Elaboró Jorge Luis Castañeda – Contratista SAF 
 

19/12/2024 

Revisó Natalia Alexandra Acuña – Contratista SAF  19/12/2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la Subdirectora administrativa y Financiera   

 

radicacion3
Sello



1,1 1 4 8.612.000$                 8,00 40% 27.558.400$             2,0000           55.116.800$                                        27.558.400,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE 27.552.000,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE 27.552.000,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE 27.558.400,00$                     CUMPLE

1,2 1 7 5.238.000$                 8,00 100% 41.904.000$             2,0000           83.808.000$                                        41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.840.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE 41.904.000,00$                     CUMPLE

1,3 1 4 8.612.000$                 8,00 25% 17.224.000$             2,0000           34.448.000$                                        17.224.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE 17.220.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE 17.220.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE 17.224.000,00$                     CUMPLE

1,4 1 2.849.000$                 8,00 20% 4.558.400$               2,0000           9.116.800$                                          4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.544.000,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE

1,5 1 2.849.000$                 8,00 20% 4.558.400$               2,0000           9.116.800$                                          4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.544.000,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE 4.558.400,00$                       CUMPLE

1,6 1 7 5.238.000$                 8,00 40% 16.761.600$             2,0000           33.523.200$                                        16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.736.000,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE

1,7 1 7 5.238.000$                 8,00 40% 16.761.600$             2,0000           33.523.200$                                        16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.736.000,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE 16.761.600,00$                     CUMPLE

258.652.800,00$                                 

2,1 $ 239.000 1 8  $                                          1.912.000 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE 1.912.000,00$                       CUMPLE

2,2 $ 165.233 1 8  $                                          1.321.864 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.600,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE 1.321.864,00$                       CUMPLE

2,3 $ 283.018 1 8 2.264.144$                                          2.264.142,00$                       CUMPLE 2.264.136,00$                       CUMPLE 2.264.136,00$                       CUMPLE 2.160.000,00$                       CUMPLE 2.264.142,00$                       CUMPLE 2.264.000,00$                       CUMPLE 2.264.000,00$                       CUMPLE 2.264.136,00$                       CUMPLE 2.264.000,00$                       CUMPLE

5.498.008$                                          

264.150.808$                                      

50.188.654$                                        

314.339.459$                                      314.339.459,00$                   CUMPLE 314.339.452,00$                   CUMPLE 314.314.700$                        CUMPLE 314.215.530,00$                   CUMPLE 314.339.459,00$                   CUMPLE 313.971.818,00$                   CUMPLE 314.338.976,00$                   CUMPLE 314.339.452,00$                   CUMPLE 314.339.290,00$                   CUMPLE

NORA CAROLINA GARCIA ROJAS

Subdirectora Financiera y Adminstrativa. 

IVA DEL 19%

COSTO TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

,

ALQUILER - LABORATORIO - Interventorías (Equipo

completo)
UND

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL

Comunicaciones (telefonía f ija y/o celular, fax,correo, 

internet, etc.)
UND

Gestor Social

Profesional SISOMA

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, etc.
UND

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

2. COSTOS INDIRECTOS

Item CONCEPTO UND VALOR CANT MESES
UTILIZACION  

(H-MES)
VR. PARCIAL

 JVM ING SAS VR. BASICO F.M. VR. PARCIAL CONSORCIO IPES

% PART-

CION

(H-MES)

Técnico o Tecnólogo Electricista

VERIFICACION  CONSORCIO AS & AZNE VERIFICACION

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría 

Residente de interventoría 

Asesor Estructural

Técnico o Tecnólogo Hidrosanitario

VERIFICACIONVERIFICACION  JULIO CASTRO VERIFICACION  CONSORCIO PROAR VERIFICACION  A&G PLUS VERIFICACION
CONSORCIO TRINIDAD 

GALAN
VERIFICACION GEAGOR SAS VERIFICACION  CLEMENTE BUITRAGO MESES

Fecha

19/12/2024

19/12/2024

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Item PERSONAL CANT. CAT/UN SUELDO MES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES 

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD 

GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

1. COSTOS DE PERSONAL

Elaboración

JORGE LUIS CASTAÑEDA LESMES - CONTRATISTA SAF

CARLOS HERNAN SIERRA RAMIREZ- CONTRATISTA SAF


