Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7155725
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 5:29:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV-049-2024
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN EL BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(19/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(31/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CAREPA

COLOMBIA, Carepa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Estructuras y edificios permanentes
COLOMBIA, San Juan De Urabá
Número de documento 901844405

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO SANCHEZ PADILLA* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 5:44:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AGAPITO MURILLO PALACIOS* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 5:54:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7155725_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7155725
Proveedor EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA
Creado por Alcaldia Municipio de Carepa
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(20/12/2024 11:09:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE URBANO EN EL BARRIO SAICITA DEL MUNICIPIO DE CAREPA.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1 CDP.pdf	1 CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	2 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	2 RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	3 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	3 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	4 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	4 ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 77 # 76 - 63
Ubicación CO-ANT-05147 - Carepa
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Carepa
Dirección CL 77 # 76 - 63
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 77 CARRERA 78 N° 76-63	COLOMBIA > Antioquia > Carepa

1 CO1.PCCNTR.7155725

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							529.931.094,00	529.931.094,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DEL BARRIO SAICITA	1,00	UN	529.931.094,00	529.931.094,00	529.931.094,00	529.931.094,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.pdf	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | AGAPITO MURILLO PAL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Cédula de | Número de documento | Número de | 4808313 | Guardar y notificar | Guardar y

Supervisor	Piterson Alexander Trell	Tipo de documento	Ciudadanía	documento	8328415	notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Piterson Alexander Trellez Urueta	4 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 5:54:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGAPITO MURILLO PALACIOS
Ordenador del Gasto	AGAPITO MURILLO PALACIOS	4 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 5:54:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AGAPITO MURILLO PALACIOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	529.931.094
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	529.931.094
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	529.931.094
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		529.931.094

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1651	CDP	No se ha iniciado		499.135.359 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1742	CDP	No se ha iniciado		30.000.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 1881	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	529.135.349 COP	529.135.349 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	529.135.349 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	529.135.349 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-