Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7076095
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 10:54:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	USPEC-CTO-282-2024
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	26 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Servicios de asesoría de gestión
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MANTENIMIENTOS USPEC-2024
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9014152891

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MANTENIMIENTOS USPEC-2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Natalia Gomez Aycardi* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 11:24:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Ludwing Joel Valero Sáenz* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 11:52:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7076095_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 9:53:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15823206	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.399.188.820,00 COP	CHUBB	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15822554	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	CHUBB	8 días para terminar *(31/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15729807	Seriedad de la oferta	-	348.865.227,00 COP	-	24/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7076095
Proveedor CONSORCIO MANTENIMIENTOS USPEC-2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento Torre 4 Agua
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EPAMSCAS - COMBITA	COLOMBIA > Boyacá > Boyacá
2	COBOG BOGOTA LA PICOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	EPAMS CAS POPAYAN ERE	COLOMBIA > Cauca > Popayán
4	Kilómetro 1 vía Neiva	COLOMBIA > Huila > Neiva
5	EPMSC IPIALES	COLOMBIA > Nariño > Ipiales
6	Calle 23 vía CORPOICA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira
7	Kilómetro 2.7 vía Bocas del Palo,	COLOMBIA > Valle del Cauca > Jamundí
8	CARRERA 29 14-02 Barr. EL POPULAR	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá
9	Km 3.5 vía la mesa	COLOMBIA > Cesar > Valledupar
10	COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA-KM 3 Carretera Panamericana Vía al Salado	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
11	E.P.A.M.S - C.A.S. GIRON -KM 14 Vereda Palogordo	COLOMBIA > Santander > Girón
12	EPMSC VELEZ	COLOMBIA > Santander > Vélez
13	EPMSC MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
14	E.P. PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE-Vía Medellín - Bogotá Km 115 (Hacienda Nápoles)	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Triunfo

	15	COIBA - IBAGUÉ PICALEÑA-Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
	16	EPMSC ACACIAS-KM 5 Via antigua a Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Acacías
	17	EPMSC YOPAL-KM 12 VIA YOPAL A AGUAZUL	COLOMBIA > Casanare > Yopal
	18	EP HELICONIAS FLORENCIA-KM 1.5 VARIANTE SAN MARTIN, VEREDA SAN ISIDRO	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
	19	EPMSC PITALITO-CLL 19 SUR No. 6 – 180	COLOMBIA > Huila > Pitalito
	20	EPC GUADUAS-KM 3,5 VIA CAMBAO	COLOMBIA > Cundinamarca > Guaduas
	21	EPAMS ERE LA DORADA-Km 3 antigua vía Palmar, Barrio Las Ferias	COLOMBIA > Caldas > La Dorada
	22	EPMSC JP ESPINAL	COLOMBIA > Tolima > Espinal
	23	CPAMSM BOG RM BUEN PASTOR-Cra 58 No. 80 - 95.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7076095

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.488.652.267,00	3.399.188.820,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LAS OPERACIONES DE CALDERAS, REDES DE VAPOR Y LAVANDERÍAS UBICADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC **Mis observaciones:** Se adjunta formato No. 7 OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	3.488.652.267,00	3.399.188.820,00	3.488.652.267,00	3.399.188.820,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	MINUTA OBRA CT- 282-2024 LP 039-2024 2.pdf	MINUTA OBRA CT- 282-2024 LP 039-2024 2.pdf	(detalle)
	ANEXO TECNICO CALDERAS 2024 V.3_Observaciones FIRMADO (1).pdf	ANEXO TECNICO CALDERAS 2024 V.3_Observaciones FIRMADO (1).pdf	(detalle)
	ESTUDIO PREVIO OBRA CALDERASdocx (1) VF.pdf	ESTUDIO PREVIO OBRA CALDERASdocx (1) VF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346119	Guardar y notificar
Supervisor	Karina Johana Romero S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065372283	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Ludwing Joel Valero Sáe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91346119	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Ludwing Joel Valero Sáenz	17 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:52:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz
Supervisor	Karina Johana Romero Suárez	17 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:52:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz
Ordenador del pago	Ludwing Joel Valero Sáenz	17 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:52:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ludwing Joel Valero Sáenz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.399.188.820
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.399.188.820

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000336	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	30824	CDP	No se ha iniciado		3.488.652.267 COP	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	183624	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.399.188.820 COP	3.399.188.820 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.399.188.820 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.399.188.820 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -