República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 2

Fecha expedición 09/04/2024 Fecha vencimiento Valor Total **2.117.213.289,00**

Son: Dos Mil Ciento Diecisiete Millones Doscientos Trece Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Observaciones

Proyecto **2021660010056** **CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA**

Fecha Reg. **2.117.213.289,00**

Plan. GOBIERNO DE LA CIUDAD, CAPITAL DEL EJE

Línea Estratégica PEREIRA PARA LA GENTE

Sector INCREMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIE

Programa FOMENTO DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA.

ACTIVIDADES

Actividad **CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO**

Componenete INGENIERIA Y ADMINISTRACION **2.117.213.289,00**

INSUMOS

Servicios para la comunidad, sociales y personales **2.117.213.289,00**

CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE

02460411175157-3523091-007619951

Valor **2.117.213.289,00**

Rubro **2.3.43.01.01** **Construcción del escenario deportivo Coliseo Multiproposito en la ciudad de Pereira. BPIN 2021660010056**

C. Costo **1114** **SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION**

Fondo **581** **Regalias-SGR**

Proyecto **2021660010056** **CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA**

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.43.01.01

Fondo 581 C. Costo 1114 Proyecto 2021660010056

Mes **5**	**264.651.661,00**		Mes **6**	**264.651.661,00**		Mes **7**	**264.651.661,00**				
Mes **8**	**264.651.661,00**		Mes **9**	**264.651.661,00**		Mes **10**	**264.651.661,00**				
Mes **11**	**264.651.661,00**		Mes **12**	**264.651.662,00**							

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460410190600-3523091-007614409