Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7150528
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 9:26:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CAO-086-2024
Objeto del contrato	OBRAS DE IMPERMEABILIZACION LOSA SEGUNDO PISO, MANTENIMIENTO DE MEZANINE Y MUROS FACHADA INTERNA DE JARDIN DE PASILLO DE GERENCIA, ENLUCIMIENTO AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, MATENIMIENTO PASILLO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901054393

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS	banco occidente	Corriente	077833861

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *gloria helen ramirez portillo* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2024 11:45:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2024 11:30:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7150528_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7150528
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 # 80-00
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 5 # 80-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 5 #80-00	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1	CO1.PCONTR.7150528
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
55.390.578,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121403	OBRAS DE IMPERMEABILIZACION LOSA SEGUNDO PISO, MANTENIMIENTO DE MEZANINE Y MUROS FACHADA INTERNA	1,00	UN	55.390.578,00	55.390.578,00	55.390.578,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CAO-086-2024.pdf	CAO-086-2024.pdf	(detalle)
documentos fun 258.zip	documentos fun 258.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA FERNANDA BUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29345292	Guardar y notificar
Supervisor	HELIO JOSE RAMIREZ I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13473992	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	4 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 5:58:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAGALI RAMOS CALDERON
Ordenador del Gasto	MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO	5 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 11:30:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Supervisor	EVERARDO GARCIA RAMIREZ	5 días de tiempo transcurrido *(18/12/2024 11:30:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	55.390.578
Total	55.390.578	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	240376	CDP	No se ha iniciado		55.390.578 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
240841	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	55.390.578 COP	55.390.578 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 55.390.578 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 55.390.578 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -