	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE YACUANQUER	
	FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA	

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "Construcción de cancha deportiva y obras complementarias en el municipio de Yacuanquer, Departamento de Nariño"	FECHA : SEPTIEMBRE DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "Construcción de cancha deportiva y obras complementarias en el municipio de Yacuanquer, Departamento de Nariño"		
ITEM	CONCEPTO	PORCENTAJE
1.	Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable	
1.1.	Salarios	100.00%
1.2.	Prima anual (legal) 100.00% ÷ 12 =	8.33%
1.3.	Cesantía 100.00% ÷ 12 =	8.33%
1.4.	Intereses de cesantía	1.00%
1.5.	Vacaciones	4.20%
1.6.	Seguridad Social (salud (8,5%) + pensión (12%))	26.50%
1.7.	Caja de Compensación Familiar	4.00%
1.8.	ARL (Riesgos Profesionales)	6.96%
1.9.	Sena	2.00%
1.10.	ICBF	3.00%
	Subtotal (1):	164.32%
2.	Gastos Directos	
2.1.	Arriendo oficina	5.00%
2.2.	Servicios públicos	3.00%
2.3.	Edicion, informes, fotocopias, impresión planos y otros	2.00%
2.4.	Comunicaciones (telefono, celular, fax, correo, etc)	1.00%
2.4.	Transporte y viáticos (20)	4.00%
	Subtotal (2):	15.00%
3.	Gastos Generales	
3.1.	Preparación de Propuesta	1.00%
3.3.	Equipos y Mantenimiento Oficina	1.00%
3.4	Licencia de sofware especializadas	1.00%
3.5	Gastos de representacion	2.00%
3.6	Ensayos de Laboratorio (22)	2.21%
	Subtotal (3):	7.21%
4.	Costos Directos No Reembolsables	
4.1.	Póliza Cumplimiento	0.20%
4.2.	Póliza Salarios y Prestaciones Sociales	0.10%
	Subtotal (4):	0.30%
5	Honorarios (Utilidad del Consultor y Costos No Previstos)	
5.1.	Honorarios	10.00%
	Subtotal (6):	10.00%
6.4	Gravámenes.	
6.1	Estampilla Universidad de Nariño	0.50%
6.2	Estampilla Pro- Adulto mayor	4.00%
6.3	Estampilla Pro- Cultura	2.00%
6.4	Estampilla Pro- Deporte	2.50%
6.5	Estampilla para la justicia familiar	2.00%
6.6	Estampilla Electrificacion Rural	0.50%
6.7	Total Gravámenes	11.50%
	Subtotal (7): total gravámenes*(1+2+3+4+5+6)	22.64%
	Factor Multiplicador (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7):	2.19

Elaboró:

MARILYN JULIETH PINTO PINZA
1.085.325.573
A413112023-1085325573