Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

CONSOLIDADO EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL - USPEC-LP-029-2024

OBJETO:	LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

No.	NOMBRE OFERENTE	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	# DOCUMENTO	CAPACIDAD RESIDUAL
1	CONSORCIO COLONIA AGRICOLA ACACIAS	ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	19.289.121	CUMPLE
2	CONSORCIO ARTICA3	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	79.308.914	NO CUMPLE
3	CONSORCIO META MAR VERDE	ALFREDO A. CRUZ	79.141.852	CUMPLE
4	CONSORCIO SAN FRANCISCO	TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO	79.905.718	CUMPLE
5	CONSORCIO MAR VERDE CV	JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL	19.230.955	CUMPLE
6	CONSORCIO MAR VERDE	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO	79.846.131	NO CUMPLE
7	CONSORCIO OBRAS DV	NELSON ALBERTO RIOS PORTILLA	79.557.039	NO CUMPLE
8	CONSORCIO EQUIPAMIENTO CIO	DAVID ALEJANDRO RACHID CAMACHO	1.032.434.288	NO CUMPLE
9	RB DE COLOMBIA SA	JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO	3.229.626	CUMPLE
10	CONSORCIO CONSTRUCTOR INSAF	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	1.082.774.968	CUMPLE
11	UNIÓN TEMPORAL COLONIA ACACIAS	JOSÉ ALONSO PRIETO GARZÓN	79.307.767	CUMPLE
12	JYL INVERSIONES SAS			RECHAZADO
13	CONSORCIO PENITENCIARIO TECNICAS-KGM	HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA	1.090.387.773	CUMPLE
14	UNIÓN TEMPORAL GRUPO EMPRESARIAL TEMPLUS	GABRIEL HUMBERTO VALDERRAMA FUQUEN	19.474.455	CUMPLE

JUAN PABLO CASTRO CEDIEL
Contratista DIGECO
Evaluador Financiero

NOHORA ESPERANZA ROZO GUEVARA
Profesional Especializado
Evaluador Financiero

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	$ 42.600.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

PROPONENTE No		1	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
1	1, CONSORCIO COLONIA AGRICOLA ACACIAS	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	17,00%	SI	4.099.933.883,00	4,11	2	14.207.934.000,00	1	
		LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	20,00%	SI	6.042.545.590,00	25,75	1	57.757.775.660,00	1	
		ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	20,00%	SI	5.537.421.812,00	10,30	1	58.833.747.960,00	4	
		GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS	25,00%	SI	1.215.903.016,00	8,20	3	247.098.760.480,00	1	
		GVL PROYECTOS E INGENIERIA SAS	18,00%	SI	1.785.144.000,00	8,42	4	14.341.327.000,00	0	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Crear PDF

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	ENERIA Y CONSTRUCCIUARDO SALDAÑA ROC	EDUARDO GAITAN CA	MENT GROUP INTERN	PROYECTOS E INGENIERIA SAS	
Capacidad organizacional	$ 4.099.933.883	$ 6.042.545.590	$ 5.537.421.812	$ 1.215.903.016	$ 1.785.144.000
Capacidad técnica	20	20	20	20	$ 20
Capacidad financiera	40	40	40	40	40
Experiencia	60	100	100	120	60
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 60.400.529	$ 58.624.043	$ 7.320.919.316	$ 747.958.674	
Cálculo	$ 4.859.520.131	$ 9.609.448.901	$ 1.538.955.583	$ 1.440.666.754	$ 2.142.172.800
Capacidad Residual del Proponente	**$ 19.590.764.170**				

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 18.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	CONSORCIO O UNION TEMPORAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 1	11.317.261.721,00	29/12/2021	36,10	SI	34,00%	NO	
1 DE 1	11.317.261.721,00	29/12/2021	36,10	SI	33,00%	NO	
1 DE 4	11.317.261.721,00	29/12/2021	36,10	SI	33,00%	NO	
2 DE 4	12.170.175.042,00	5/10/2023	16,00	SI	30,00%	NO	
3 DE 4	1.669.623.110,00	23/11/2023	13,40	SI	60,00%	NO	
4 DE 4	32.473.928.569,00	22/01/2024	19,30	SI	45,00%	NO	
1 DE 1	12.170.175.042,00	5/10/2023	16,00	SI	50,00%	NO	
0 DE 0							

JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
4	332,61	100,00%	332,61
5	111,87	100,00%	111,87
6	67,64	100,00%	67,64
7	79,07	100,00%	79,07
8	124,47	100,00%	124,47
9	120,56	100,00%	120,56
10	1.345,00	100,00%	1.345,00
11	31,14	100,00%	31,14
12	32,99	100,00%	32,99
13	140,75	100,00%	140,75
14	56,01	100,00%	56,01
15	26,19	100,00%	26,19
17	28,33	100,00%	28,33
18	501,75	100,00%	501,75
20	975,24	100,00%	975,24
21	1.774,42	100,00%	1.774,42
22	1.211,68	100,00%	1.211,68
23	3.947,26	100,00%	3.947,26
			-
			-
			-

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	###########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
NO HABILITADO	

	PROPONENTE No	2	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
2	2, CONSORCIO ARTICA3	CONSTRUCTORA AZUL65 SAS	80,00%	SI	3.362.184.560,00	6,09	5	97.298.351.800,00	0	El proponente no presento el FORMATO CERTIFICACIÓN MEJOR INGRESO OPERACIONAL suscrito por su representante legal contador y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo o por el contador o su auditor externo donde se especifica el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acompañados de los documentos de los literales I y II del ANEXO 3 REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL; el documento aportado contiene dos de las tres firmas requeridas, Nota: Los formatos allegados cuentan con un encabezado que corresponde a unproceso de selección distinto al de la USPEC,
		GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	20,00%	SI	12.259.897.634,00	18,23	1	99.890.780.600,00	1	El proponente no presento el FORMATO CERTIFICACIÓN MEJOR INGRESO OPERACIONAL suscrito por su representante legal contador y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo o por el contador o su auditor externo donde se especifica el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acompañados de los documentos de los literales I y II del ANEXO 3 REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL; el documento aportado contiene dos de las tres firmas requeridas, Los estados financieros deben estar auditados y/o dictaminados; el dictamen allegado corresponde a los estados financieros de la vigencia 2023 cuando el integrante con demás documentos anexados indica que su mejor ingreso operacional es de 2022, Nota: Los formatos allegados cuentan con un encabezado que corresponde a unproceso de selección distinto al de la USPEC,
			100,00%							

EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL NO SE REALIZA TODA VEZ QUE EL PROPONENTE NO ACLARARO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
0 DE 0							
1 DE 1	3.508.737.169,00	29/06/2023	8,00	SI	50,00%	SI	1/03/2024

CONSTRUCTORA AZUL65 SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	2.987	100,00%	2.986,71
2	2.321	100,00%	2.321,21
3	1.049,98	100,00%	1.049,98
4		100,00%	-
5	2.183	100,00%	2.182,68
6	5.207	100,00%	5.207,48
7	5.561	100,00%	5.560,77
8	3.847,64	100,00%	3.847,64
9	1.085,08	100,00%	1.085,08
10	2.237	50,00%	1.118,73
11	2.301,41	50,00%	1.150,71
12	2.106,60	100,00%	2.106,60
13	1.818,19	100,00%	1.818,19
14	551,06	100,00%	551,06
15	377,66	100,00%	377,66
16	4.594	100,00%	4.593,72
17	686,32	50,00%	343,16
18		100,00%	-
19	172,84	100,00%	172,84
20	3.548,42	50,00%	1.774,21
21	2.008,81	100,00%	2.008,81
22	982,31	50,00%	491,16
23	745,71	100,00%	745,71
24	4.056,47	80,00%	3.245,18
25	5.458,23	80,00%	4.366,58
26	751,63	100,00%	751,63
27	616,15	100,00%	616,15
28	2.892,76	100,00%	2.892,76
29	8.956,45	90,00%	8.060,81
30	654,86	100,00%	654,86
31	4.056,75	60,00%	2.434,05
32	2.002,06	60,00%	1.201,24
33	4.663,28	100,00%	4.663,28
34	2.504,41	100,00%	2.504,41
35	1.959,85	100,00%	1.959,85
			-
	Σ		74.844,89
	SMMLV /24		1.300.000,00
			97.298.351.800,00

GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1		100,00%	
2	5560,77	100,00%	5.560,77
3	2.182,68	100,00%	2.182,68
4	3847,64	100,00%	3.847,64
5	5207,48	100,00%	5.207,48
6	1085,08	100,00%	1.085,08
7	2237,45	50,00%	1.118,73
8	2301,41	50,00%	1.150,71
9	2106,60	100,00%	2.106,60
10	1818,19	100,00%	1.818,19
11	551,06	100,00%	551,06
12	377,66	100,00%	377,66
13	4593,72	100,00%	4.593,72
14	686,32	50,00%	343,16
15		100,00%	-
16	172,84	100,00%	172,84
17	3548,42	50,00%	1.774,21
18	2008,81	100,00%	2.008,81
19	982,31	50,00%	491,16
20	1049,98	100,00%	1.049,98
21	2398,84	100,00%	2.398,84
22	2986,71	100,00%	2.986,71
23	4056,47	80,00%	3.245,18
24	5458,22	80,00%	4.366,58
25	751,63	100,00%	751,63
26	745,71	100,00%	745,71
27	616,15	100,00%	616,15
28	2892,76	100,00%	2.892,76
29	1573,68	100,00%	1.573,68
30	4056,75	40,00%	1.622,70
31	2002,06	20,00%	400,41
32	2232,02	90,00%	2.008,82
33	20158,98	50,00%	10.079,49
34	15419,89	50,00%	7.709,95
			-
			-
	Σ		76.839,06
	SMMLV /24		1.300.000,00
			99.890.780.600,00


USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	###########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

	PROPONENTE No	3	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
3	3, CONSORCIO META MAR VERDE	CONSTRUCTORA A, CRUZ S,A,S	90,00%	SI	19.353.394.000,00	12,63	5	412.689.616.690,00	1	0
		MCG PROYECTOS S,A,S,	10,00%	SI	27.876.000,00	9,66	0	74.033.817.000,00	0	0
			100,00%							



Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		INSTRUCTORA A, CRUZ S	MCG PROYECTOS S,A,S,
Capacidad organizacional		$ 19.353.394.000	$ 377.066.000
Capacidad técnica		20	20
Capacidad financiera		40	40
Experiencia		120	120
Saldo de Contratos en Ejecución		$ 2.671.352.370	
Cálculo		$ 32.164.756.830	$ 678.718.800
Capacidad Residual del Proponente		**$ 32.843.475.630**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 18.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	%PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 1	7.820.947.300,78	20/12/2023	8,10	SI	50,00%	SI	06-03-2024 AL 02/07/2024
0 DE 0							

	CONSTRUCTORA A, CRUZ S,A,S		
	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	655,88	100,00%	655,88
2	275,35	100,00%	275,35
3	735,76	100,00%	735,76
4	613,22	100,00%	613,22
5	1.058,88	100,00%	1.058,88
6	1.104,36	100,00%	1.104,36
7	2.109,40	100,00%	2.109,40
8	6.970,95	100,00%	6.970,95
9	2.289,51	100,00%	2.289,51
10	4.708,31	100,00%	4.708,31
11	545,65	100,00%	545,65
12	372,43	100,00%	372,43
13	895,83	50,00%	447,92
14	858,76	100,00%	858,76
15	8.340,45	50,00%	4.170,23
16	1.962,46	100,00%	1.962,46
17	1.731,52	100,00%	1.731,52
18	4.309,25	100,00%	4.309,25
19	4.311,08	10,00%	431,11
20	1.156,37	50,00%	578,19
21	287,89	50,00%	143,95
22	307,73	50,00%	153,87
23	302,68	50,00%	151,34
24	1.196,68	50,00%	598,34
25	7.650,78	0,50%	38,25
26	6.511,89	50,00%	3.255,95
27	3.088,35	100,00%	3.088,35
28	918,75	50,00%	459,38
29	2.339,34	100,00%	2.339,34
30	4.785,96	80,00%	3.828,77
31	1.670,43	100,00%	1.670,43
32	6.950,73	50,00%	3.475,37
33	583,50	100,00%	583,50
34	10.536,28	100,00%	10.536,28
35	2.415,38	60,00%	1.449,23
36	5.571,13	60,00%	3.342,68
37	6.570,69	60,00%	3.942,41
38	3.402,97	100,00%	3.402,97
39	6.404,95	60,00%	3.842,97
40	12.435,44	40,00%	4.974,18
41	16.707,32	50,00%	8.353,66
42	17.657,17	40,00%	7.062,87
43	4.648,10	100,00%	4.648,10
44	12.493,59	30,00%	3.748,08
45	2.743,93	100,00%	2.743,93
46	6.767,58	80,00%	5.414,06
47	13.314,33	80,00%	10.651,46
48	4.359,84	80,00%	3.487,87
49	1.094,05	80,00%	875,24
50	7.719,37	80,00%	6.175,50
51	8.967,56	80,00%	7.174,05
52	3.727,91	95,00%	3.541,51
53	10.235,83	100,00%	10.235,83
54	7.500,61	100,00%	7.500,61
55	12.101,79	51,00%	6.171,91
56	7.412,67	100,00%	7.412,67
57	3.661,11	100,00%	3.661,11
58	1.704,46	100,00%	1.704,46
59	23.549,20	100,00%	23.549,20
60	3.196,80	100,00%	3.196,80
61	11.658,92	70,00%	8.161,24
62	13.137,79	100,00%	13.137,79
63	16.842,90	100,00%	16.842,90
64	7.482,64	5,00%	374,48
65	2.823,39	100,00%	2.823,39
66	20.696,25	80,00%	16.557,00
67	15.934,62	95,00%	15.137,89
68	15.990,76	50,00%	7.995,38
69	4.495,49	60,00%	2.697,29
70	38.021,20	50,00%	19.010,60
			-
	Σ		317.453,55
	SMMLV/24		1.300.000,00
			412.689.616.690,00

	MCG PROYECTOS S,A,S,		
	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	23549,19	100,00%	23.549,19
2	16842,90	100,00%	16.842,90
3	20696,25	80,00%	16.557,00
			-
			-
			-
			-
	Σ		56.949,09
	SMMLV/24		1.300.000,00
			74.033.817.000,00

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29-11-2024
Valor en $:	$ 42.600.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

	PROPONENTE No		% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
4	4. CONSORCIO SAN FRANCISCO	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	20,00%	SI	32.120.962.073,00	5,33	15	226.435.484.730,00	9	
		PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.	80,00%	SI	8.902.845.355,00	5,49	6	134.925.358.100,00	3	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.	PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.
Capacidad organizacional	$ 32.120.962.073	$ 8.902.845.355
Capacidad técnica	40	30
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	80
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 18.782.419.400	$ 4.508.596.215
Cálculo	$ 45.459.504.746	$ 8.845.871.819
Capacidad Residual del Proponente	**$ 54.305.376.565**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 45.000.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 19.285.714.286**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE FIJAR AL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 9	14.857.006.676,00	23-06-2021	42,00	SI	50,00%	NO	
2 DE 9	9.255.087.471,00	19-04-2024	7,67	SI	50,00%	NO	
3 DE 9	24.235.700.000,00	24-06-2024	10,13	SI	50,00%	NO	
4 DE 9	86.899.134.742,00	20-03-2024	30,43	SI	33,33%	NO	
5 DE 9	11.094.997.443,00	14-11-2023	15,73	SI	25,00%	NO	
6 DE 9	1.405.000.000,00	20-09-2024	12,17	SI	10,00%	NO	
7 DE 9	1.079.591.360,00	28-10-2024	2,13	SI	50,00%	NO	
8 DE 9	246.139.874,00	11-10-2024	1,67	SI	50,00%	NO	
9 DE 9	2.354.314.500,00	29-11-2024	1,07	SI	20,00%	NO	
1 DE 3	11.094.997.443,00	14-11-2023	15,73	SI	75,00%	NO	
2 DE 3	1.405.000.000,00	20-09-2024	12,17	SI	90,00%	NO	
3 DE 3	2.354.314.500,00	29-11-2024	1,07	SI	80,00%	NO	

PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	4.970,35	100,00%	4.970,35
2	1.371,17	100,00%	1.371,17
3	664,96	50,00%	332,48
4	2.024,58	100,00%	2.024,58
5	971,89	40,00%	388,76
6	604,91	45,00%	272,21
7	2.594,01	30,00%	778,20
8	1.135,64	70,00%	794,95
9	6.160,93	25,00%	1.540,23
10	213,81	100,00%	213,81
11	1.344,07	50,00%	672,04
12	3.611,51	18,00%	650,07
13	2.286,22	50,00%	1.143,11
14	1.236,70	34,00%	420,48
15	11.330,37	25,00%	2.832,59
16	16.536,30	26,00%	4.299,44
17	2.291,28	100,00%	2.291,28
18	2.780,42	100,00%	2.780,42
19	4.877,07	100,00%	4.877,07
20	4.266,36	100,00%	4.266,36
21	5.886,99	33,00%	1.942,71
22	3.588,75	100,00%	3.588,75
23	9.435,02	50,00%	4.717,51
24	3.469,78	100,00%	3.469,78
25	655,50	100,00%	655,50
26	2.574,79	50,00%	1.287,40
27	2.483,70	50,00%	1.241,85
28	2.687,27	25,00%	671,82
29	2.110,24	100,00%	2.110,24
30	2.010,92	100,00%	2.010,92
31	3.185,76	50,00%	1.592,88
32	8.657,97	30,00%	2.597,39
33	1.008,38	34,00%	342,85
34	1.273,74	34,00%	433,07
35	1.466,48	34,00%	498,60
36	432,56	10,00%	43,26
37	731,30	50,00%	365,65
38	3.987,06	14,00%	558,19
39	209,08	100,00%	209,08
40	806,18	51,00%	411,15
41	658,09	100,00%	658,09
42	896,49	100,00%	896,49
43	151,70	100,00%	151,70
44	1.140,25	100,00%	1.140,25
45	15.144,43	51,00%	7.723,66
46	1.994,30	100,00%	1.994,30
47	429,22	100,00%	429,22
48	52,06	10,00%	5,21
49	1.926,51	50,00%	963,26
50	4.877,52	50,00%	2.438,76
51	498,60	100,00%	498,60
52	1.927,37	50,00%	963,69
53	672,96	35,00%	235,54
54	259,76	40,00%	103,90
55	131,66	50,00%	65,83
56	1.669,45	40,00%	667,78
57	129,96	100,00%	129,96
58	3.252,18	50,00%	1.626,09
59	3.652,88	50,00%	1.826,44
60	13.546,14	50,00%	6.773,07
61	10.615,01	100,00%	10.615,01
62	1.770,19	80,00%	1.416,15
63	1.663,21	50,00%	831,61
64	3.125,73	50,00%	1.562,87
65	2.219,30	30,00%	665,79
66	1.424,66	100,00%	1.424,66
67	750,30	50,00%	375,15
68	703,24	50,00%	351,62
69	1.928,10	70,00%	1.349,67
70	2.503,51	70,00%	1.752,46
71	1.224,24	100,00%	1.224,24
72			
73	6.844,13	49,00%	3.353,62
74	642,90	100,00%	642,90
75	243,91	100,00%	243,91
76	89,43	100,00%	89,43
77	18.744,42	50,00%	9.372,21
78	6.519,01	25,00%	1.629,75
79	7.271,18	25,00%	1.817,80
80	174,49	100,00%	174,49
81	10.368,69	36,00%	3.732,73
82	4.528,15	25,00%	1.132,04
83	1.508,38	50,00%	754,19
84	913,79	20,00%	182,76
85	2.150,50	50,00%	1.075,25
86	4.825,95	50,00%	2.412,98
87	1.243,01	50,00%	621,51
88	5.462,99	50,00%	2.731,50
89	2.726,78	50,00%	1.363,39
90	7.125,21	50,00%	3.562,61
91	2.017,50	50,00%	1.008,75
92	2.138,27	50,00%	1.069,14
93	1.980,43	50,00%	990,22
94	53,51	100,00%	53,51
95	245,98	20,00%	49,20
96	3.249,50	50,00%	1.624,75
97	3.498,65	50,00%	1.749,33
98	1.625,14	50,00%	812,57
99	124,25	50,00%	62,28
100	618,91	50,00%	309,46
101	9.738,85	50,00%	4.869,43
102	15.040,30	50,00%	7.520,15
103	3.299,89	80,00%	2.639,91
		$	174.181,14
		SMMLV/24	1.300.000,00
			226.435.484.730,00

PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S.

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	688,86	50,00%	344,43
2	1418,47	50,00%	709,24
3	1052,91	50,00%	526,46
4	2087,41	100,00%	2.087,41
5	1989,71	25,00%	497,43
6	519,71	100,00%	519,71
7	411,31	100,00%	411,31
8	1866,41	100,00%	1.866,41
9	135,53	100,00%	135,53
10	604,92	45,00%	272,21
11	52,06	90,00%	46,85
12	711,76	100,00%	711,76
13	1438,29	100,00%	1.438,29
14	1002,8	100,00%	1.002,80
15	305,28	100,00%	305,28
16	4042,68	100,00%	4.042,68
17	2122,79	100,00%	2.122,79
18	560,67	100,00%	560,67
19	3152,66	100,00%	3.152,66
20	3987,06	10,00%	398,71
21	1751,81	100,00%	1.751,81
22	278,37	100,00%	278,37
23	1671,03	100,00%	1.671,03
24	4285,18	30,00%	1.285,55
25	8837,09	30,00%	2.651,13
26	16215,61	50,00%	8.107,81
27	3018,72	100,00%	3.018,72
28	2687,27	25,00%	671,82
29	6673,51	100,00%	6.673,51
30	3185,77	50,00%	1.592,89
31	1926,51	50,00%	963,26
32	3375,63	30,00%	1.012,69
33	550,66	50,00%	275,33
34	4877,52	50,00%	2.438,76
35	174,16	100,00%	174,16
36	275,07	100,00%	275,07
37	432,57	90,00%	389,31
38	99,74	100,00%	99,74
39	469,94	100,00%	469,94
40	19577,68	33,00%	6.460,63
41			-
42			-
43			-
44	200,48	50,00%	100,24
45	41,61	100,00%	41,61
46	265,65	100,00%	265,65
47	953,44	100,00%	953,44
48	164,39	100,00%	164,39
49	3739,67	100,00%	3.739,67
50	104,93	100,00%	104,93
51	731,3	50,00%	365,65
52	8448,43	40,00%	3.379,37
53	3252,18	50,00%	1.626,09
54	423,72	100,00%	423,72
55	221,23	49,00%	108,40
56	400,22	100,00%	400,22
57	64,27	100,00%	64,27
58	227,05	40,00%	90,82
59	664,96	50,00%	332,48
60	240,83	49,00%	118,01
61	53,29	100,00%	53,29
62	927,77	100,00%	927,77
63	669,54	100,00%	669,54
64	669,54	100,00%	669,54
65	560,66	100,00%	560,66
66	750,33	50,00%	375,17
67	703,24	50,00%	351,62
68	247,51	100,00%	247,51
69	1299,47	100,00%	1.299,47
70	73,84	100,00%	73,84
71	12984,93	49,00%	6.362,62
72	6519,01	75,00%	4.889,26
73	140,46	100,00%	140,46
74	131,37	100,00%	131,37
75	100,78	100,00%	100,78
76	228,21	100,00%	228,21
77	5,8	100,00%	5,80
78	15182,99	25,00%	3.795,75
79	4528,15	25,00%	1.132,04
80			
81	7271,18	75,00%	5.453,39
82	245,98	80,00%	196,78
83	3399,5	50,00%	1.699,75
84	913,79	80,00%	731,03
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		$	103.788,74
		SMMLV/24	1.300.000,00
			134.925.358.100,00


USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	##########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

PROPONENTE No	5	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
5	5, CONSORCIO MAR VERDE CV	VARELA FIHOLL & CIA SAS	45,00%	SI	61.863.655.145,00	3,11	11	1.387.236.042.992,80	2	
		CONTEIN SAS	45,00%	SI	120,731,781,38500	2,51	14	1.887.000.087.131,90	6	
		INVYDES SAS	10%	NO	532.338.092,00	122,08	1	102.832.871.180,00	0	
			100,00%							



Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	VARELA FIHOLL & CIA S/	CONTEIN SAS	INVYDES SAS
Capacidad organizacional	$ 61.863.655.145	$ 377.066.000	$ 377.066.000
Capacidad técnica	40	40	20
Capacidad financiera	40	40	40
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 21.316.400.556	$ 75.679.289.377	
Cálculo	$ 302.410.909.734	$ (74.925.157.377)	$ 678.718.800
Capacidad Residual del Proponente	**$ 28.164.471.158**		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 18.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 2	132.249.952.350,00	18/02/2019	73,40	SI	69,00%	NO	
2 DE 2	251.032.681.822,00	22/06/2021	48,67	SI	50,00%	NO	
1 DE 6	58.585.195.740,00	01-1900 9:36:00 p	18,40	SI	90,00%	NO	
2 DE 6	60.372.932.459,00	1/01/1900	24,40	NO	100,00%	NO	
3 DE 6	118.524.270.948,00	01-1900 9:36:00 p	31,00	SI	90,00%	NO	
4 DE 6	9.387.154.640,00	1/01/1900	10,00	NO	100,00%	NO	
5 DE 6	24.097.387.894,00	1/01/1900	14,17	NO	100,00%	NO	
6 DE 6	8.787.884.129,00	1/01/1900	6,00	NO	100,00%	NO	
0 DE 0							

VARELA FIHOLL & CIA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	170880,88	33,33%	56.954,40
2	164176,44	33,33%	54.720,01
3	124800,13	25,00%	31.200,03
4	93627,98	50,00%	46.813,99
5	21540,5	25,00%	5.385,13
6	54501,83	34,00%	18.530,62
7	52767,79	40,00%	21.107,12
8	27825,61	100,00%	27.825,61
9	23887,6	60,00%	14.332,56
10	24972,11	100,00%	24.972,11
11	20544,16	25,00%	5.136,04
12	24083,12	60,00%	14.449,87
13	18987,99	100,00%	18.987,99
14	18826,4	50,00%	9.413,20
15	16386,07	50,00%	8.193,04
16	151629,36	100,00%	151.629,36
17	23087,82	70,00%	16.161,47
18	16435,35	100,00%	16.435,35
19	16386,99	100,00%	16.386,99
20	12820,97	100,00%	12.820,97
21	11585,4	60,00%	9.351,24
22	11417,3	100,00%	11.417,30
23	20247,62	33,00%	6.681,71
24	11679,04	35,00%	4.087,66
25	13673,09	100,00%	13.673,09
26	14508,26	50,00%	7.254,13
27	12102,25	42,00%	5.082,95
28	12859,01	65,00%	8.358,36
29	9365,57	100,00%	9.365,57
30	8962,27	50,00%	4.481,14
31	16326,63	90,00%	14.693,97
32	9660,51	100,00%	9.660,51
33	5207,58	100,00%	5.207,58
34	10493,34	100,00%	10.493,34
35	8731,84	100,00%	8.731,84
36	8887,58	50,00%	4.443,79
37	7174,94	100,00%	7.174,94
38	8182,08	100,00%	8.182,08
39	12048,19	50,00%	6.024,10
40	6324,87	50,00%	3.162,44
41	7595,52	35,00%	2.658,43
42	15040,87	100,00%	15.040,87
43	62029,35	60,00%	37.217,61
44	24179,41	40,00%	9.671,76
45	23498,58	50,00%	11.749,19
46	22868,95	100,00%	22.868,95
47	26332,31	50,00%	13.666,16
48	26022,46	50,00%	13.011,23
49	2127,17	50,00%	1.089,59
50	24070,85	100,00%	24.070,85
51	21533,32	100,00%	21.533,32
52	19585,95	50,00%	9.792,99
53	3180,58	100,00%	3.180,58
54	891,68	29,00%	258,59
55	3739,27	100,00%	3.739,27
56	4031,1	100,00%	4.031,10
57	3961,58	100,00%	3.961,58
58	4134,01	100,00%	4.134,01
59	33289,8	50,00%	16.644,90
60	23605,72	100,00%	23.605,72
61	577,62	40,00%	231,05
62	80389,69	40,00%	32.155,88
63	52997,24	46,50%	24.643,72
64	33649,98	40,00%	13.457,19
65	9756,56	60,00%	5.853,94
66	6024,93	33,00%	1.988,23
67	14175,97	50,00%	7.087,99
68	405,02	50,00%	202,51
69	5147,59	100,00%	5.147,59
70	4198,1	50,00%	2.099,05
71	13313,9	75,00%	9.985,43
72	39113,72	71,00%	27.770,39
73	3339,5	100,00%	3.339,50
74	121398,88	50,00%	60.699,44
75	77790,63	50,00%	38.925,32
			-
			-
			-

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29-11-2024
Valor en $:	$ 42.400.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
NO HABILITADO	

PROPONENTE No			% DE PARTICIPACION	AVALUE UN AÑO DE PRODUCCION ANUAL PROMEDIO	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
6	6. CONSORCIO MAR VERDE	CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA	20,00%	SI	57.208.415.592,00	40,11	12	276.021.558.883,20	13	
		EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	53,00%	SI	29.665.147.984,00	19,24	1	196.049.602.507,20	10	
		MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	26,00%	SI	11.947.633.328,00	2,50	1	103.109.453.119,40	8	
		VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS	1,00%	SI	7.439.710.000,00	5402,00	1	88.031.958.553,50	3	
			100,00%							

EL PROPONENTE NO ES HABILITADO TADA VEZ QUE PRESENTÓ LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAMENTE.

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	CONSORCIO PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 13	23.910.000.000,00	21-02-2022	44,00	NO	100,00%	NO	
2 DE 13	297.203.057.622,00	02-12-2020	18,60	SI	1,00%	SI	26-12-2023
3 DE 13	71.788.665.041,00	01-03-2023	23,00	SI	60,00%	NO	
4 DE 13	19.834.580.690,00	11-09-2023	12,00	SI	50,00%	SI	06-09-2024
5 DE 13	19.921.755.861,00	01-08-2023	10,00	SI	60,00%	SI	25-04-2024
6 DE 13	38.580.132.587,00	29-08-2023	14,00	SI	99,00%	NO	
7 DE 13	7.126.592.682,00	29-12-2023	12,00	SI	45,00%	SI	28-10-2024
8 DE 13	39.455.295.742,00	01-11-2024	11,00	SI	60,00%	NO	
9 DE 13	777.622.932.552,00	29-12-2023	12,00	SI	50,00%	NO	
10 DE 13	63.861.368.060,00	29-07-2024	24,00	SI	3,00%	NO	
11 DE 13	20.017.734.390,00	11-06-2024	12,00	SI	10,00%	NO	
12 DE 13	2.703.134.641,00	16-10-2024	6,00	SI	1,00%	NO	
13 DE 13	25.116.584.000,00	04-07-2024	12,00	SI	10,00%	NO	
1 DE 10	14.290.312.709,00	25-07-2023	20,00	SI	99,50%	NO	
2 DE 10	297.203.057.622,00	02-12-2020	18,60	SI	85,00%	SI	26-12-2023
3 DE 10	10.743.334.040,00	29-11-2024	18,00	SI	40,00%	NO	
4 DE 10	6.623.820.480,00	27-01-2023	12,00	SI	16,00%	SI	23-01-2024
5 DE 10	71.788.665.041,00	01-03-2023	23,00	SI	60,00%	NO	
6 DE 10	17.834.580.690,00	11-09-2023	12,00	SI	50,00%	SI	06-09-2024
7 DE 10	38.580.132.587,00	29-08-2023	14,00	SI	1,00%	NO	
8 DE 10	39.455.295.742,00	01-11-2024	11,00	SI	30,00%	NO	
9 DE 10	20.017.734.390,00	11-06-2024	12,00	SI	78,00%	NO	
10 DE 10	25.116.584.000,00	04-07-2024	12,00	SI	40,00%	NO	
1 DE 8	2.964.348.160.401,00	23-05-2016	48,00	SI	18,00%	SI	09-12-2022
2 DE 8	2.674.627.130,00	02-04-2019	10,00	SI	80,00%	NO	
3 DE 8	2.382.995.938,00	01-02-2023	8,00	SI	10,00%	SI	01-09-2024
4 DE 8	18.822.657.383,00	29-04-2024	8,00	SI	1,00%	NO	
5 DE 8	28.497.140.119,00	14-03-2024	12,00	SI	10,00%	NO	
6 DE 8	5.397.272.011,00	28-08-2024	12,00	SI	10,00%	NO	
7 DE 8	20.017.734.390,00	11-06-2024	12,00	SI	1,00%	NO	
8 DE 8	14.010.185.166,00	14-08-2024	8,00	SI	5,00%	NO	
1 DE 3	9.286.471.039,00	25-07-2022	18,46	SI	29,00%	SI	16-08-2024
2 DE 3	138.271.983.658,00	23-12-2023	3,00	SI	10,00%	SI	22-01-2024
3 DE 3	4.916.646.969,00	15-12-2023	10,00	SI	30,00%	SI	12-11-2024

CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	1.567,98	20,00%	1.097,59
2	11.630,22	50,00%	5.489,61
3	988,27	90,00%	249,80
4	1.855,52	90,00%	1.669,97
5	853,36	100,00%	853,36
6	44,72	100,00%	44,72
7	42,35	100,00%	42,35
8	41,40	100,00%	41,40
9	1.281,38	100,00%	1.281,38
10	2.283,32	100,00%	2.283,32
11	14.959,14	19,00%	4.559,61
12	5.164,93	90,00%	2.680,43
13	1.557,48	98,00%	1.526,33
14	153,97	100,00%	153,97
15	454,76	100,00%	454,76
16	1.161,34	100,00%	1.161,34
17	2.562,51	67,00%	1.704,99
18	5.961,28	50,00%	1.930,64
19	948,82	98,00%	929,84
20	263,93	100,00%	263,93
21	1.163,41	100,00%	1.163,41
22	492,66	99,00%	492,66
23	2.888,86	20,00%	578,79
24	5.964,43	10,00%	238,68
25	13,02	100,00%	13,02
26	1.167,75	100,00%	1.167,75
27	369,76	100,00%	369,76
28	4.059,93	50,00%	2.030,97
29	938,90	1,00%	3,90
30	400,40	100,00%	400,40
31	6.188,13	99,00%	6.126,25
32	930,88	100,00%	930,88
33	1.161,16	100,00%	1.161,16
34	4.562,14	10,00%	456,21
35	1.438,02	99,00%	1.424,22
36	7.159,12	1,00%	71,59
37	1.564,38	100,00%	1.564,38
38	1.164,98	100,00%	1.164,98
39	757,80	93,00%	704,75
40	14.459,44	1,00%	144,59
41	5.058,96	1,00%	50,59
42	13.562,19	10,00%	1.356,22
43	1.113,86	100,00%	1.113,86
44	411,92	10,00%	41,19
45	1.854,95	1,00%	18,55
46	8.758,62	37,29%	4.988,05
47	5.059,04	50,00%	2.529,52
48	41.863,44	50,00%	20.931,80
49	989,49	20,00%	79,80
50	1.161,16	100,00%	1.161,16
51	22.698,22	50,00%	11.349,11
52	10.474,52	50,00%	5.236,26
53	1.993,96	98,00%	1.697,96
54	3.901,14	20,00%	781,29
55	1.161,16	100,00%	1.161,16
56	2.156,09	20,00%	429,82
57	9.446,97	25,00%	1.361,74
58	5.720,10	25,00%	1.430,03
59	13.768,47	100,00%	13.768,47
60	1.161,16	100,00%	1.161,16
61	1.164,76	1,00%	11,65
62	4.845,30	1,00%	48,45
63	515,51	1,00%	5,16
64	1.068,03	19,00%	81,30
65	980,79	49,00%	480,59
66	9.727,17	1,00%	31,90
67	1.161,16	100,00%	1.161,16
68	1.277,30	1,00%	12,77
69	19.868,44	30,00%	6.754,29
70	14.573,78	50,00%	38,71
71	13.680,90	50,00%	6.545,45
72	1.161,16	100,00%	1.161,16
73	1.277,30	1,00%	12,77
74	19.868,44	30,00%	6.754,29
75	967,80	4,00%	38,71
76	7.704,82	1,00%	77,05
77	13.768,47	1,00%	137,68
78	1.164,76	1,00%	12,47
79	844,27	1,00%	8,45
80	10.856,00	95,00%	10.639,30
81	4.614,22	1,00%	46,14
82	89.969,72	67,00%	30.860,80
83	13.280,18	1,00%	132,80
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
T			212.324,28
SMMLV/24			1.300.000,00
			276.021.558.883,20

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	96,82	100,00%	96,84
2	80,33	100,00%	80,33
3	81,10	100,00%	81,31
4	52,71	100,00%	52,71
5	52,71	100,00%	52,71
6	128,63	100,00%	128,63
7	329,99	100,00%	329,99
8	64,22	100,00%	64,22
9	97,82	100,00%	97,82
10	47,60	100,00%	47,60
11	62,19	100,00%	62,19
12	52,68	100,00%	52,68
13	59,55	100,00%	59,55
14	59,59	100,00%	59,59
15	55,59	100,00%	55,59
16	1.161,16	100,00%	1.161,16
17	583,82	100,00%	583,82
18	983,63	100,00%	983,63
19	546,19	100,00%	546,19
20	495,25	80,62%	399,09
21	1.161,16	100,00%	1.161,16
22	522,89	98,00%	512,43
23	202,07	98,18%	198,39
24	1.197,78	98,30%	1.050,07
25	1.098,11	97,72%	977,42
26	4.161,16	100,00%	4.161,16
27	5.808,81	10,00%	1.161,76
28	4.006,34	60,14%	3.022,79
29	5.689,12	20,00%	1.348,07
30	2.346,85	50,00%	1.123,43
31	208,86	100,00%	208,86
32	930,63	100,00%	930,63
33	1.161,16	100,00%	1.161,16
34	299,74	52,00%	149,87
35	345,00	90,00%	690,90
36	307,98	90,00%	294,59
37	1.860,79	30,00%	558,52
38	2.161,16	100,00%	1.161,16
39	11.632,23	9,00%	1.046,90
40	988,67	10,00%	38,87
41	555,34	10,00%	55,52
42	56,23	100,00%	56,10
43	2.161,16	100,00%	1.161,16
44	2.115,52	45,00%	951,98
45	8.493,95	1,00%	84,59
46	14.393,04	1,00%	728,60
47	2.314,92	8,00%	185,19
48	1.557,48	1,00%	15,57
49	1.887,51	100,00%	882,79
50	2.161,16	100,00%	1.161,16
51	1.249,72	100,00%	1.249,72
52	2.074,59	75,00%	1.555,94
53	5.961,28	25,00%	1.376,64
54	9.898,86	20,00%	579,77
55	2.161,16	100,00%	1.161,16
56	697,76	100,00%	697,76
57	998,92	99,00%	335,12
58	4.010,75	30,00%	2.010,12
59	3.129,18	99,00%	3.101,93
60	2.161,16	100,00%	1.161,16
61	994,90	10,00%	59,98
62	903,63	100,00%	302,62
63	1.118,10	100,00%	118,10
64	59,62	100,00%	59,62
65	8.706,46	39,48%	3.437,97
66	13.156,39	3,00%	473,68
67	1.161,16	100,00%	1.161,16
68	16.457,64	2,00%	329,63
69	41.863,64	48,00%	20.094,55
70	1.576,95	1,00%	29,50
71	1.565,93	2,00%	15,31
72	1.161,16	100,00%	1.161,16
73	2.305,14	75,00%	1.745,86
74	5.136,17	100,00%	5.136,17
75	1.156,78	75,00%	1.617,07
76	5.446,97	75,00%	2.089,23
77	5.720,10	75,00%	4.291,57
78	5.909,11	1,00%	59,10
79	5.935,96	10,00%	257,56
80	7.580,29	1,00%	75,80
81	26.572,38	30,00%	12.286,19
82	17.697,80	50,00%	8.348,90
83	1.975,38	50,00%	1.026,69
84	5.961,28	20,00%	1.192,26
85	2.941,43	30,00%	882,43
86	1.988,16	1,00%	19,89
87	17.308,41	25,00%	4.327,10
88	19.772,99	0,50%	98,86
89	1.161,16	100,00%	1.161,16
90	80.068,07	32,00%	29.544,87
91	11.780,18	89,00%	10.938,36
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
T			150.807,39
SMMLV/24			1.300.000,00
			196.049.602.507,20

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	534,24	66,00%	347,26
2	1.056,86	50,00%	528,43
3	409,93	90,00%	381,18
4	1.161,16	100,00%	1.161,16
5	113,00	100,00%	113,00
6	212,66	100,00%	212,66
7	4.104,98	1,80%	74,25
8	3.972,84	98,00%	3.897,40
9	1.263,71	99,00%	1.251,23
10	1.161,16	100,00%	1.161,16
11	969,68	100,00%	387,88
12	997,91	90,00%	893,62
13	1.550,86	10,00%	153,09
14	8.491,28	54,00%	4.584,95
15	981,98	10,00%	98,20
16	11.161,16	100,00%	1.161,16
17	8.204,14	98,00%	8.041,46
18	3.123,17	1,00%	31,23
19	5.106,90	20,00%	421,38
20	4.963,41	80,00%	4.449,53
21	1.161,16	100,00%	1.161,16
22	168,05	100,00%	168,05
23	587,02	80,00%	469,62
24	17.739,98	28,00%	4.961,88
25	9.952,13	24,30%	2.341,41
26	1.161,16	100,00%	1.161,16
27	1.254,50	99,00%	1.252,88
28	13.978,98	15,00%	1.925,94
29	4.898,08	20,00%	941,82
30	9.911,29	21,00%	2.737,90
31	897,03	50,00%	448,52
32	1.579,96	3,00%	46,45
33	1.161,16	100,00%	1.161,16
34	4.726,68	6,00%	1.270,98
35	24,64	100,00%	24,64
36	561,93	1,80%	9,42
37	2.151,18	2,00%	42,66
38	1.161,16	100,00%	1.161,16
39	1.396,03	10,00%	139,60
40	496,47	50,00%	248,54
41	1.534,31	25,00%	381,00
42	29.989,45	1,00%	299,89
43	1.161,16	100,00%	1.161,16
44	187,49	51,00%	95,62
45	4.874,93	1,00%	48,16
46	7.764,75	25,24%	1.959,82
47	197,15	25,00%	49,29
48	229,58	59,51%	136,62
49	1.569,73	100,00%	2.565,72
50	1.161,16	100,00%	1.161,16
51	604,78	1,80%	6,07
52	8.188,60	10,00%	818,96
53	5.831,55	98,00%	5.713,90
54	4.418,68	25,00%	1.104,67
55	1.161,16	100,00%	1.161,16
56	13.064,04	1,00%	130,64
57	27,93	100,00%	27,93
58	3.784,63	1,80%	68,95
59	3.861,38	1,00%	8,81
60	1.161,16	100,00%	1.161,16
61	404,94	1,00%	4,08
62	309,34	2,00%	6,13
63	284,87	3,40%	23,62
64	1.303,85	100,00%	1.303,85
65	909,98	5,00%	23,45
66	1.329,00	1,00%	13,25
67	1.161,16	100,00%	1.161,16
68	1.314,05	30,00%	394,62
69	3.807,70	1,00%	38,28
70	459,98	34,00%	167,93
71	1.369,85	30,00%	482,91
72	1.161,16	100,00%	1.161,16
73	257,03	5,00%	10,16
74	464,13	10,00%	46,61
75	2.045,43	10,00%	205,54
76	658,78	25,00%	164,70
77	1.161,16	100,00%	1.161,16
78	4.501,76	1,80%	43,60
79	1.978,75	5,90%	148,71
80	1.178,42	1,80%	11,73
81	1.155,07	80,00%	1.240,06
82	8.969,76	2,00%	84,08
83	1.867,26	33,00%	423,98
84	2.161,16	100,00%	1.161,16
85	887,56	100,00%	887,56
86			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
T			79.314,96
SMMLV/24			1.300.000,00
			103.109.453.119,40

VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	47,71	100,00%	47,90
2	989,49	100,00%	989,49
3	1.161,89	100,00%	1.161,89
4	1.161,78	100,00%	1.161,78
5	1.161,16	100,00%	1.161,16
6	1.161,16	100,00%	1.161,16
7	1.161,16	100,00%	1.161,16
8	1.161,16	100,00%	1.161,16
9	1.161,16	100,00%	1.161,16
10	1.161,16	100,00%	1.161,16
11	1.161,16	100,00%	1.161,16
12	1.161,16	100,00%	1.161,16
13	1.161,16	100,00%	1.161,16
14	1.161,16	100,00%	1.161,16
15	1.161,16	100,00%	1.161,16
16	1.161,16	100,00%	1.161,16
17	1.161,16	100,00%	1.161,16
18	1.161,16	100,00%	1.161,16
19	1.161,16	100,00%	1.161,16
20	1.161,16	100,00%	1.161,16
21	1.161,16	100,00%	1.161,16
22	1.161,16	100,00%	1.161,16
23	1.161,16	100,00%	1.161,16
24	1.161,16	100,00%	1.161,16
25	1.161,16	100,00%	1.161,16
26	1.161,16	100,00%	1.161,16
27	1.161,16	100,00%	1.161,16
28	1.161,16	100,00%	1.161,16
29	1.161,16	100,00%	1.161,16
30	1.161,16	100,00%	1.161,16
31	1.161,16	100,00%	1.161,16
32	1.161,16	100,00%	1.161,16
33	1.161,16	100,00%	1.161,16
34	1.161,16	100,00%	1.161,16
35	1.161,16	100,00%	1.161,16
36	1.161,16	100,00%	1.161,16
37	1.161,16	100,00%	1.161,16
38	1.161,16	100,00%	1.161,16
39	1.161,16	100,00%	1.161,16
40	1.161,16	100,00%	1.161,16
41	1.161,16	100,00%	1.161,16
42	1.161,16	100,00%	1.161,16
43	1.161,16	100,00%	1.161,16
44	1.161,16	100,00%	1.161,16
45	1.161,16	100,00%	1.161,16
46	1.161,16	100,00%	1.161,16
47	1.161,16	100,00%	1.161,16
48	1.161,16	100,00%	1.161,16
49	1.161,16	100,00%	1.161,16
50	1.161,16	100,00%	1.161,16
51	1.161,16	100,00%	1.161,16
52	1.161,16	100,00%	1.161,16
53	1.161,16	100,00%	1.161,16
54	1.161,16	100,00%	1.161,16
55	1.161,16	100,00%	1.161,16
56	1.161,16	100,00%	1.161,16
57	1.161,16	100,00%	1.161,16
58	1.161,16	100,00%	1.161,16
59	1.161,16	100,00%	1.161,16
60	1.161,16	100,00%	1.161,16
61	1.161,16	100,00%	1.161,16
62	1.161,16	100,00%	1.161,16
63	1.161,16	100,00%	1.161,16
64	1.161,16	100,00%	1.161,16
65	1.161,16	100,00%	1.161,16
66	1.161,16	100,00%	1.161,16
67	1.161,16	100,00%	1.161,16
68	1.161,16	100,00%	1.161,16
69	1.161,16	100,00%	1.161,16
70	1.161,16	100,00%	1.161,16
71	1.161,16	100,00%	1.161,16
72	1.161,16	100,00%	1.161,16
73	1.161,16	100,00%	1.161,16
74	1.161,16	100,00%	1.161,16
75	1.161,16	100,00%	1.161,16
76	1.161,16	100,00%	1.161,16
77	1.161,16	100,00%	1.161,16
78	1.161,16	100,00%	1.161,16
79	1.161,16	100,00%	1.161,16
80	1.161,16	100,00%	1.161,16
81	1.161,16	100,00%	1.161,16
82	1.161,16	100,00%	1.161,16
83	1.161,16	100,00%	1.161,16
84	1.161,16	100,00%	1.161,16
85	1.161,16	100,00%	1.161,16
86	1.161,16	100,00%	1.161,16
87	1.161,16	100,00%	1.161,16
88	1.161,16	100,00%	1.161,16
89	1.161,16	100,00%	1.161,16
90	1.161,16	100,00%	1.161,16
91	1.161,16	100,00%	1.161,16
92	1.161,16	100,00%	1.161,16
93	1.161,16	100,00%	1.161,16
94	1.161,16	100,00%	1.161,16
95	1.161,16	100,00%	1.161,16
96	1.161,16	100,00%	1.161,16
			-
T			67.716,89
SMMLV/24			1.300.000,00
			88.031.958.553,50


USPEC-CP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso:	USPEC-CP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	##########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	70,243.03
NO HABILITADO	

	PROPONENTE No	7	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CITAS EN EJECUCION	OBSERVACION
7	7. CONSORCIO OBRAS DV	DISICO S.A	75,00%	SI	290.685.274.643,00	2,65	11	2.060.312.893.762,50	16	
		VERTICAL INFRAESTRUCTURAS S.AS	25,00%	SI	470.632.924,00	5,76	1	1.024.159.216.366,00	2	
			100,00%							



Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	DISICO S.A	(A) INFRAESTRUCTURAS SAS
Capacidad organizacional	$ 290.685.274.643	$ 470.632.924
Capacidad técnica	60	60
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	100	100
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 840.505.850.501	$ 164.307.850.305
Cálculo	$ (359.139.857.218)	$ (163.980.517.842)
Capacidad Residual del Proponente	**$ (522.595.826.857)**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 61.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 38.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	NO CUMPLE

FECHA EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	DERRITE RURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 16	42.044.370.229,00	15/02/2020	60,83	NO	100,00%	NO	
2 DE 16	23.000.000.000,00	2/11/2021	75,00	NO	100,00%	NO	
3 DE 16	496.344.941.711,00	16/02/2022	40,00	SI	62,00%	NO	
4 DE 16	4.692.006.625.964,00	17/03/2022	34,96	SI	50,00%	SI	16/07/2024
5 DE 16	24.786.045.728,00	15/04/2024	7,83	NO	100,00%	NO	
6 DE 16	9.771.634.810,00	1/08/2024	6,00	NO	100,00%	NO	
7 DE 16	1.641.458.374.376,00	5/04/2023	24,33	NO	100,00%	NO	
8 DE 16	13.504.473.518,00	14/08/2023	24,33	NO	100,00%	NO	
9 DE 16	12.861.290.370,00	5/09/2023	24,33	NO	100,00%	NO	
10 DE 16	197.680.341.457,00	11/10/2023	48,00	SI	28,00%	NO	
11 DE 16	1.216.227.430.444,00	23/10/2023	14,13	SI	33,00%	NO	
12 DE 16	1.145.524.460.739,00	23/10/2023	14,13	SI	33,00%	NO	
13 DE 16	10.017.723.464,00	29/12/2023	11,23	NO	100,00%	NO	
14 DE 16	66.356.279.138,00	6/06/2024	20,00	SI	90,00%	NO	
15 DE 16	37.851.025.897,00	29/11/2024	36,50	NO	100,00%	NO	
16 DE 16	132.398.246.394,00	29/11/2024	31,43	NO	100,00%	NO	
1 DE 2	2.190.372.844.569,00	28/12/2023	24,00	SI	15,00%	NO	
2 DE 2	1.425.280.924,00	26/08/2024	6,00	SI	10,00%	NO	

DISICO S.A

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	914.345,90	19,00%	31.006,23
2	76.389,54	19,00%	14.332,07
3	57.984,16	33,00%	18.838,43
4	1.372,93	100,00%	1.372,93
5	5.747,47	50,00%	2.383,74
6	95.490,54	100,00%	95.490,54
7	7.124,71	50,00%	3.562,36
8	7.781,76	34,00%	2.628,46
9	1.727,08	100,00%	1.727,08
10	93.384,31	50,00%	21.548,54
11	4.965,98	50,00%	2.482,99
12	4.654,11	50,00%	2.327,06
13	8.654,11	100,00%	8.654,11
14	1.320,43	100,00%	1.320,43
15	13.011,01	100,00%	11.011,01
16	4.018,85	100,00%	4.018,85
17	2.203,73	100,00%	2.203,73
18	6.189,22	100,00%	6.189,22
19	30.744,28	100,00%	30.744,28
20	5.601,54	100,00%	5.601,54
21	8.189,74	85,00%	6.956,33
22	58.962,65	100,00%	12.661,13
23	8.230,14	50,00%	4.115,07
24	8.230,14	50,00%	4.115,07
25	4.308,85	100,00%	4.308,85
26	5.691,57	100,00%	2.482,57
27	6.049,14	100,00%	6.049,14
28	7.891,99	100,00%	7.821,92
29	3.036,85	100%	3.036,85
30	14.384,70	19%	3.113,33
31	1.348,68	100,00%	1.348,68
32	12.047,33	100,00%	12.047,33
33	9.214,91	100,00%	9.214,91
34	9.214,91	100,00%	9.214,91
35	167.514,74	47,00%	78.731,78
36	1.884,18	100,00%	1.895,28
37	1.332,25	100,00%	1.282,83
38	93.074,93	30,00%	11.332,61
39	2.126,56	100,00%	2.126,56
40	9.454,88	100,00%	9.454,88
41	94.961,60	90,00%	21.657,44
42	12.110,02	100,00%	12.110,02
43	93.993,74	30,00%	7.878,81
44	54.465,91	5,00%	2.723,30
45	28.612,76	80,00%	22.612,76
46	13.091,79	80,00%	3.791,74
47	13.091,79	80,00%	3.791,74
48	4.275,16	100,00%	4.275,16
49	9.218,29	100,00%	9.218,29
50	2.655,10	100,00%	2.655,10
51	85.749,91	100,00%	82.242,91
52	8.633,33	100,00%	8.633,33
53	1.874,97	100,00%	1.874,97
54	265,13	100,00%	265,13
55	865,80	100,00%	865,80
56	1.579,97	100,00%	1.579,97
57	2.246,77	100,00%	2.246,77
58	17.946,00	100,00%	17.946,00
59	88.934,38	31,00%	40.357,66
60	25.912,51	50,00%	12.957,16
61	5.791,38	100,00%	5.791,38
62	27.296,92	75,00%	21.129,13
63	53.769,67	100,00%	50.769,67
64	9.786,71	100,00%	9.786,71
65	9.144,35	100,00%	9.144,35
66	5.743,65	100,00%	5.743,65
67	8.769,53	100,00%	8.769,53
68	11.497,89	100,00%	11.497,89
69	13.011,90	100,00%	13.011,90
70	69.497,80	50,00%	13.514,41
71	8.644,05	75,00%	6.633,04
72	8.644,05	75,00%	6.480,18
73	4.433,19	75,00%	3.353,97
74	2.433,31	75,00%	1.849,32
75	1.946,85	75,00%	1.479,61
76	1.999,74	75,00%	1.519,80
77	12.516,85	75,00%	9.512,81
78	11.681,44	75,00%	10.403,93
79	12.736,47	75,00%	9.677,72
80	4.179,71	75,00%	3.178,55
81	14.132,29	75,00%	10.740,34
82	13.681,44	75,00%	10.398,29
83	8.166,74	75,00%	6.322,97
84	34.935,14	65,33%	11.830,33
85	24.607,77	75,00%	17.941,87
86	58.988,80	30,00%	17.895,64
87	1.369,45	100,00%	1.369,45
88	704,49	20,00%	141,28
89	7.898,03	36,87%	2.912,00
90	7.994,66	36,87%	2.943,87
91	1.253,00	34,00%	426,02
92	3.933,25	34,00%	1.337,31
93	7.053,46	34,00%	2.398,49
94	2.041,66	100,00%	2.041,66
95	84.901,88	20,00%	16.980,18
96	102.756,24	20,00%	20.551,21
97	14.458,85	100,00%	15.458,85
98	1.959,99	100,00%	1.362,99
99	308,32	100,00%	308,32
100	14.814,69	100,00%	9.164,33
101	8.633,33	100,00%	8.633,33
102	8.769,53	100,00%	8.769,53
103	866,47	100,00%	866,47
104	13.011,90	100,00%	13.011,90
105	8.998,96	100,00%	8.998,96
106	8.644,05	100,00%	8.644,05
107	26.904,06	100,00%	26.904,06
108	918,97	100,00%	218,92
109	1.834,03	100,00%	1.834,03
110	1.569,31	100,00%	1.259,31
111	1.291,40	100,00%	1.291,40
112	1.127,04	100,00%	1.127,04
113	184,09	100,00%	184,09
114	25.437,70	100,00%	25.437,70
115	149,60	100,00%	149,60
116	77,38	100,00%	77,38
117	1.431,49	100,00%	1.423,62
118	8.633,33	100,00%	8.633,33
119	1.461,60	100,00%	1.461,60
120	866,47	100,00%	866,47
121	8.998,96	100,00%	8.998,96
122	9.769,58	100,00%	9.769,58
123	1.946,85	100,00%	1.946,85
124	26.904,06	100,00%	26.904,06
125	918,97	100,00%	218,92
126	1.834,03	100,00%	1.834,03
127	1.569,31	100,00%	1.259,31
128	1.291,40	100,00%	1.291,40
129	1.127,04	100,00%	1.127,04
130	184,09	100,00%	184,09
131	25.437,70	100,00%	25.437,70
132	149,60	100,00%	149,60
133	77,38	100,00%	77,38
134	1.431,49	100,00%	1.423,62
135	866,47	100,00%	866,47
136	8.998,96	100,00%	8.998,96
137	9.769,58	100,00%	9.769,58
138	1.946,85	100,00%	1.946,85
139	26.904,06	100,00%	26.904,06
140	918,97	100,00%	218,92
141	1.834,03	100,00%	1.834,03
142	1.569,31	100,00%	1.259,31
143	1.291,40	100,00%	1.291,40
144	1.127,04	100,00%	1.127,04
145	184,09	100,00%	184,09
146	25.437,70	100,00%	25.437,70
147	149,60	100,00%	149,60
148	77,38	100,00%	77,38
149	1.431,49	100,00%	1.423,62
150	866,47	100,00%	866,47
151	8.998,96	100,00%	8.998,96
152	9.769,58	100,00%	9.769,58
153	1.946,85	100,00%	1.946,85
154	26.904,06	100,00%	26.904,06
155	918,97	100,00%	218,92
156	1.834,03	100,00%	1.834,03
157	1.569,31	100,00%	1.259,31
158	1.291,40	100,00%	1.291,40
159	1.127,04	100,00%	1.127,04
160	184,09	100,00%	184,09
161	25.437,70	100,00%	25.437,70
162	149,60	100,00%	149,60
163	77,38	100,00%	77,38
164	1.431,49	100,00%	1.423,62
165	866,47	100,00%	866,47
166	8.998,96	100,00%	8.998,96
167	9.769,58	100,00%	9.769,58
168	1.946,85	100,00%	1.946,85
169	26.904,06	100,00%	26.904,06
170	918,97	100,00%	218,92
171	1.834,03	100,00%	1.834,03
172	1.569,31	100,00%	1.259,31
173	1.291,40	100,00%	1.291,40
174	1.127,04	100,00%	1.127,04
175	184,09	100,00%	184,09
176	25.437,70	100,00%	25.437,70
177	149,60	100,00%	149,60
178	77,38	100,00%	77,38
179	1.431,49	100,00%	1.423,62
180	866,47	100,00%	866,47
181	8.998,96	100,00%	8.998,96
182	9.769,58	100,00%	9.769,58
183	1.946,85	100,00%	1.946,85
184	26.904,06	100,00%	26.904,06
185	918,97	100,00%	218,92
186	1.834,03	100,00%	1.834,03
187	1.569,31	100,00%	1.259,31
188	1.291,40	100,00%	1.291,40
189	1.127,04	100,00%	1.127,04
190	184,09	100,00%	184,09
191	25.437,70	100,00%	25.437,70

2		1.384.206,17
SMMLV 24		1.300.000,00
		2.060.312.893.762,50

VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	892,96	100,00%	809,08
2	892,68	100,00%	892,68
3	892,96	100,00%	809,08
4	842,65	100,00%	842,65
5	292,88	100,00%	792,88
6	726,26	100,00%	726,26
7	969,37	100,00%	969,37
8	1.284,71	100,00%	1.284,71
9	340,29	100,00%	340,29
10	2.832,52	100,00%	2.832,52
11	1.324,87	34,00%	1.324,87
12	1.385,88	34,00%	1.385,88
13	14.490,44	23,00%	3.342,10
14	706,59	32,00%	2.281,12
15	4.282,71	45,00%	1.929,47
16	4.990,80	30,00%	2.145,41
17	4.105,21	5,00%	205,26
18	9.560,75	100,00%	3.240,25
19	2.074,17	50,00%	1.038,09
20	4.690,06	100,00%	4.690,06
21	9.958,99	33,00%	2.490,63
22	4.966,29	30,00%	2.483,15
23	7.732,25	30,00%	2.319,68
24	7.732,25	60,00%	4.303,63
25	9.560,95	80,00%	1.808,28
26	589,74	100,00%	375,78
27	3.014,02	66,00%	1.989,25
28	1.964,19	51,00%	886,30
29	5674,77	40,00%	2.687,91
30	681,27	36,10%	641,52
31	1.958,15	49,90%	677,72
32	3087,12	30,00%	925,14
33	10.593,91	33,00%	3.528,63
34	1.964,19	51,00%	1.886,30
35	1.614,91	100,00%	1.518,81
36	974,79	60,00%	342,87
37	7.506,35	100,00%	7.268,35
38	13.919,07	13,00%	1.937,88
39	3.486,76	100,00%	2.486,76
40	9.272,41	100,00%	9.277,46
41	9.961,99	100,00%	8.911,97
42	11.105,12	30,00%	3.332,06
43	17.973,74	30,00%	8.311,87
44	1.342,61	50,00%	671,21
45	1.513,94	100,00%	1.513,94
46	569,89	30,00%	1.134,92
47	569,89	30,00%	1.134,92
48	72,44	100,00%	72,44
49	3.403,98	100,00%	3.403,98
50	4.798,06	100,00%	4.798,06
51	8.744,01	30,00%	4.383,11
52	16.780,11	100,00%	16.730,10
53	7898,14	100,00%	7.898,14
54	7.639,08	100,00%	7.639,08
55	3305,7	100,00%	3.305,70
56	562,89	100,00%	562,89
57	6.744,65	100,00%	6.744,65
58	3.484,91	100,00%	3.484,91
59	13.329,79	70,00%	9.330,85
60	983	100,00%	293,00
61	1.405,84	50,00%	702,92
62	479,13	90,00%	431,22
63	9.679,97	100,00%	2.573,52
64	2.460,22	100,00%	2.460,22
65	1.457,01	100,00%	1.457,91
66	931,25	20,00%	186,25
67	6.552,83	30,00%	2.688,91
68	41.791,75	100,00%	41.791,75
69	9.261,64	64,00%	5.926,65
70	5193,54	66,00%	1.710,42
71	5.194,46	66,00%	1.710,42
72	9154,46	30,00%	1.629,25
73	7709,91	100,00%	2.609,31
74	3178,27	61,00%	3.138,75
75	936,17	100,00%	936,17
76	14198,78	30,00%	1.099,39
77	1042	100,00%	1.047,00
78	709,77	100,00%	702,57
79	2008,6	100,00%	2.008,60
80	4.724,84	70,00%	4.462,46
81	3827	100,00%	3.827,00
82	1.197,77	100,00%	1.197,77
83	510,65	100,00%	510,65
84	81,34	100,00%	81,34
85	24.414,99	99,00%	24.408,44
86	2044,42	70,00%	1.431,09
87	1.154,2	50,00%	577,00
88	9888,07	100,00%	9.888,07
89	18863,34	50,00%	9.432,67
90	4068,57	70,00%	2.847,00
91	1053,88	40,00%	422,31
92	9549,51	100,00%	3.349,21
93	3.349,21	100,00%	13.397,23
94	7457,39	100,00%	7.457,39
95	14011,79	40,00%	14.404,44
96	20575,83	60,00%	12.345,51
97	4130,75	100,00%	4.130,73
98	4144,54	100,00%	4.144,26
99	1803,29	100,00%	1.803,29
100	9995,95	100,00%	3.092,23
101	8992,26	50,00%	4.481,13
102	4534,05	100,00%	4.534,05
103	939,43	100,00%	923,62
104	8014,3	100,00%	8.014,30
105	1707,19	50,00%	852,60
106	1.109,49	50,00%	554,80
107	939,43	100,00%	923,62
108	449,75	100,00%	449,75
109	412,12	100,00%	412,12
110	457,55	60,00%	382,55
111	9287,51	100,00%	9.251,51
112	6503,66	100,00%	6.503,66
113	8997,95	60,00%	4.858,76
114	54465,91	95,00%	51.742,81
115	7599,15	100,00%	7.599,15
116	20407,24	100,00%	20.407,24
117	1.946,85	100,00%	1.946,85
118	1946,91	30,00%	1.914,66
119	2217,48	3,00%	110,87
120	4169,81	100,00%	4.169,81
121	24533,29	30,00%	7.359,99
122	5609,98	51,00%	2.238,98
123	29915,76	60,00%	17.941,85
124	874,83	100,00%	574,83
125	21910,03	100,00%	21.910,03
126	8730,89	100,00%	8.730,89
127	5643,64	30,00%	2.866,35
128	1.946,85	100,00%	1.946,85
129	21184,24	60,00%	12.710,54
130	701,14	20,00%	140,23
131	3987,13	20,00%	797,43
132	15233,04	60,00%	9.439,82
133	6711,9	20,00%	1.142,20
134	1418,92	100,00%	1.418,92
135	7455,99	100,00%	7.352,99
136	2297,47	10,00%	229,75
137	3555,15	50,00%	3.317,87
138	13919,07	13,00%	1.937,86
139	3811,84	100,00%	2.711,28
140	1.946,85	100,00%	1.946,85
141	15233,04	60,00%	11.233,28
142	10909,81	50,00%	25.264,91
143	7681,95	100,00%	2.481,23
144	10427,82	50,00%	5.213,91
145	11768,97	100,00%	11.785,92
146	8164,91	15,00%	925,08
147			-
			-
			-

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONTIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROCESO	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
valor en $:	############
Anticipo:	50%
tiempo de ejecucion (meses):	14 Meses
Valor en SMMLV:	10.742,93
	No Presentado

	PROPONENTE No	B	% DE PARTICIPACION	MAYOR VALOR DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CICLO DE LIQUIDACION	OBSERVACION
8	B. CONSORCIO EQUIPAMIENTO CIO	CONSTRUSAR S.A.	35,00%	SI	5.808.335.640,00	12,75	7	############	5	El proponente NO presento el FORMATO CERTIFICACION MEJOR INGRESO OPERACIONAL suscrito por su representante legal contador y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo o por el contador o su auditor externo donde se especifica el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acompañados de los documentos de los literales I y II del ANEXO 3. REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
		INCITECO S.A.S.	32,50%	SI	73.842.950.383,00	7,24	14	713.920.121.951,40	7	El proponente NO presento el FORMATO CERTIFICACION MEJOR INGRESO OPERACIONAL suscrito por su representante legal contador y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo o por el contador o su auditor externo donde se especifica el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acompañados de los documentos de los literales I y II del ANEXO 3. REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
		CONSTRUCTORA OZUL S.A.S.	33%	SI	47.730.980.642,00	3,00	11	95.793.147.125,00	11	El proponente NO presento el FORMATO CERTIFICACION MEJOR INGRESO OPERACIONAL suscrito por su representante legal contador y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo o por el contador o su auditor externo donde se especifica el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años acompañados de los documentos de los literales I y II del ANEXO 3. REQUISITOS FINANCIEROS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
			100,00%							

EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL NO SE REALIZA TODA VEZ QUE EL PROPONENTE NO ACLARARO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN

POSICIONES	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	CORRIENTE NUTRIAL	EXPERIENCIA	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENDIDO
1 DE 5	86.899.134.742,00	26/03/2024	30,43	SI	33,33%	NO	
2 DE 5	8.373.825.750,00	25/01/2024	18,00	SI	33,00%	NO	
3 DE 5	30.930.940.835,00	30/09/2023	29,83	SI	40,00%	NO	
4 DE 5	1.948.995.248,00	6/12/2023	15,17	NO	100,00%	NO	
5 DE 5	36.982.273.584,00	14/08/2024	28,00	SI	30,00%	NO	
1 DE 7	3.199.519.615,00	24/03/2022	22,30	SI	100,00%	NO	
2 DE 7	10.403.519.317,00	20/01/2023	22,00	SI	100,00%	NO	
3 DE 7	35.068.144.815,01	1/11/2023	16,47	NO	50,00%	SI	15/03/2024
4 DE 7	132.821.646.604,00	6/02/2024	23,00	SI	1,00%	NO	
5 DE 7	7.713.691.202.80 1	4/05/2024	9,00	NO	100,00%	NO	
6 DE 7	16.163.124.761,00	1/02/2024	13,00	SI	10,00%	NO	
7 DE 7	5.381.779.975,00	21/08/2024	3,00	SI	90,00%	NO	
1 DE 11	60.553.416.631	22/12/2021	39,00	SI	5,00%	NO	
2 DE 11	30.957.916.853	30/09/2023	20,83	SI	40,00%	NO	
3 DE 11	36.895.145.428	19/07/2023	24,00	SI	27,00%	NO	
4 DE 11	22.886.115.522	29/11/2024	19,00	SI	27,00%	NO	
5 DE 11	15.692.762.792	15/08/2023	17,00	NO	100,00%	NO	
6 DE 11	8.439.355.177	25/08/2023	16,40	SI	24,00%	NO	
7 DE 11	74.840.708.514	21/12/2023	27,00	SI	10,00%	NO	
8 DE 11	10.048.530.084	16/12/2024	12,00	NO	100,00%	NO	
9 DE 11	65.893.004.339	26/11/2024	36,00	SI	51,00%	NO	
10 DE 11	81.151.924.370	26/11/2024	36,00	SI	51,00%	NO	
11 DE 11	16.037.268.625	30/01/2024	12,00	SI	80,00%	NO	

CONSTRUSAR S.A.

VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
2.267.976,0	35,00%	24.815,48
2.972,08	35,00%	1.889,42
2.972,08	100,00%	2.579,80
4.644,81	35,00%	1.625,68
4.644,81	100,00%	4.498,81
3.253.171,96	35,00%	1.810,86
157.681,69	29,00%	3.590,78
1.623.6,72	100,00%	28.350,69
1.623.6,72	100,00%	28.350,69
1.579.972,96	35,00%	63.131,80
1.623,84	35,00%	26.188,24
1.623,84	100,00%	28.350,69
1.584.1,93970	30,00%	17.489,72
1.084,1	30,00%	2.171,68
887.871.819,81	29,00%	29.010,88
2.693,98	100,00%	8.401,09
1.623,84	100,00%	28.350,69
1.084,1	35,00%	2.948,62
1.579,18	100,00%	2.579,28
2.972,08	100,00%	2.579,80
1.623,84	100,00%	28.350,69
1.623,84	35,00%	26.188,24
1.623,84	35,00%	26.188,24
1.623,84	35,00%	26.188,24

ESPEC-LP-029-0026

LA CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN BIOMETRICAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MAESTROS MAX VIEBS EN VIAJES DE CONFIANZA MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS DEPARTAMENTO DE META POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS PRE-DISEÑOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso:	ESPEC-LP-029-0026
Clase:	29-11-2024
Valor en $:	$ 1.000.000.000
Valor en SMMLV:	1.000.000.000
Tiempo de Ejecucion (meses):	24 MESES
Valor en SMMLV:	24.096.27
SMMLV 2024	1.160.000

PROPONENTE No		#	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN MIEMBRO PERTENECIENTE A UNA PROPONENTE	# DE ESPECIFICACIONES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD ENTIDAD	EXPERIENCIA	COSTO DE EJECUCION	OBSERVACION
9	9. RB DE COLOMBIA S.A.	RB DE COLOMBIA S.A.	100,00%	SI	20.681.310.533,00	5,74	10	640.791.039.480,00	4	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**RB DE COLOMBIA**
Capacidad organizacional	C	20.681.310.533
Capacidad Técnica		10
Capacidad Financiera		10
Experiencia		10
Obras de Contratos en Ejecución	E	21.141.233.990
Saldos	S	25.190.348.123
Capacidad Residual del Proponente	R	25.190.348.123

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	S	45.000.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	R	25.190.348.123

Consideraciones de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? CUMPLE

CONTRATACION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MES	DIFERENTE A	% PARTICIPACION	SUFRIDO ?	FECHA SUSPENSION
2 CM 4	177.484.599,00	06-07-2022	1,00	NO	100,00%	SI	06-12-2022
2 CM 4	13.806.147.149,00	04-02-2024	10,00	NO	100,00%	NO	
2 CM 4	24.111.451.383,00	28-11-2024	11,13	SI	50,00%	NO	
4 CM 4	1.048.848.520,00	28-11-2024	1,10	NO	100,00%	NO	

	RB DE COLOMBIA S.A.		
	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	17.944,58	50,00%	5.922,80
2	4.497,90	100,00%	4.497,90
3	1.484,37	100,00%	1.484,37
4	604,22	100,00%	604,22
5	988,02	100,00%	988,02
6	1.581,53	100,00%	1.581,53
7	3.697,04	100,00%	3.697,04
8	1.147,06	100,00%	1.147,06
9	4.927,12	100,00%	4.927,12
10	4.433,77	90,00%	4.433,77
11	14.486,70	45,00%	6.473,68
12	16.330,38	90,00%	14.765,30
13	26.668,53	30,00%	7.980,56
14	4.433,77	90,00%	3.990,39
15	1.726,14	30,00%	1.889,08
16	4.433,77	30,00%	1.304,39
17	4.433,77	90,00%	3.990,39
18	8.924,53	30,00%	2.897,00
19	4.181,43	90,00%	1.902,89
20	3.387,79	90,00%	3.048,52
21	2.080,74	90,00%	1.068,52
22	23.867,34	80,00%	11.219,28
23	2.538,66	100,00%	7.618,66
24	4.580,48	100,00%	6.280,48
25	1.700,00	100,00%	1.700,00
26	933,20	100,00%	933,20
27	9.596,90	100,00%	2.329,20
28	1.700,00	100,00%	1.700,00
29	933,20	100,00%	933,20
30	2.080,88	100,00%	2.080,88
31	5.433,88	100,00%	2.433,88
32	484,06	100,00%	484,06
33	1.581,53	100,00%	1.581,53
34		100,00%	
35	17.944,58	80,00%	13.955,80
36		100,00%	
37		100,00%	
38		80,00%	
39	134,65	100,00%	134,65
40		100,00%	
41	1.868,74	100,00%	1.868,74
42	21.079,60	30,00%	7.964,80
43	14.988,10	30,00%	4.689,20
44	1.581,53	30,00%	1.581,53
45	601,44	80,00%	577,87
46	1.640,92	40,00%	905,72
47	1.581,53	40,00%	1.581,53
48	3.966,88	80,00%	3.814,88
49	5.546,40	100,00%	2.348,80
50	5.647,38	100,00%	2.448,80
51	5.647,38	30,00%	1.694,40
52	5.648,44	30,00%	1.694,80
53	5.933,80	100,00%	5.933,80
54	2.372,76	100,00%	2.372,76
55	1.581,53	100,00%	1.581,53
56	7.680,88	100,00%	7.680,88
57	3.581,04	100,00%	3.581,04
58	4.580,48	100,00%	4.580,48
59	4.768,80	100,00%	768,80
60	610,84	100,00%	622,92
61	16.609,47	80,00%	3.497,20
62	1.899,38	100,00%	1.899,38
63	1.603,28	100,00%	1.603,28
64	1.586,54	100,00%	1.586,54
65	1.898,44	100,00%	1.898,44
66	1.581,53	100,00%	1.581,53
67	5.649,70	100,00%	2.449,20
68	5.934,78	30,00%	1.780,40
69	1.581,53	30,00%	1.581,53
70	8.931,56	100,00%	8.931,56
71	1.800,24	100,00%	1.800,24
72	11.548,40	100,00%	11.548,40
73	1.800,24	100,00%	1.800,24
74	1.800,24	100,00%	1.800,24
75	4.734,80	100,00%	4.734,80
76	4.858,72	100,00%	4.858,72
77	1.581,53	100,00%	1.581,53
78	1.649,57	100,00%	1.649,57
79	3.580,28	70,00%	3.352,36
80	2.580,24	100,00%	2.580,24
81		100,00%	1.888,38
82	3.764,55	100,00%	3.764,55
83	1.887,74	100,00%	1.887,74
84	5.180,40	10,00%	374,38
85	1.581,53	100,00%	1.581,53
86	11.419,76	30,00%	5.709,88
87	2.066,77	100,00%	2.066,77
88	1.581,53	100,00%	1.581,53
89	4.172,66	100,00%	4.177,66
90	4.640,40	49,00%	2.273,80
91	5.438,52	100,00%	5.438,52
92	2.406,79	100,00%	2.406,79
93	1.417,00	100,00%	1.417,00
94	7.918,47	80,00%	5.863,90
95	4.479,49	100,00%	4.972,49
96	2.580,24	100,00%	2.580,24
97	5.455,50	100,00%	2.455,50
98	30.816,34	30,00%	3.273,00
99	5.439,47	100,00%	5.439,47
100		100,00%	662,16
101	513,50	100,00%	813,50
102	1.581,53	100,00%	1.581,53
103	1.687,74	100,00%	1.687,74
104	147,90	100,00%	147,90
105	1.581,53	100,00%	113,16
106	658,65	100,00%	258,65
107	1.581,53	100,00%	1.581,53
108	580,65	100,00%	890,65
109	1.116,58	100,00%	1.126,59
110	1.581,53	100,00%	1.581,53
111	513,50	100,00%	513,50
112	1.118,87	100,00%	1.118,87
113	152,62	100,00%	152,62
114	658,65	100,00%	758,65
115	658,65	100,00%	758,65
116	580,65	100,00%	890,98
117	580,11	100,00%	780,11
118	513,50	100,00%	513,50
119	598,88	100,00%	598,88
120	589,98	100,00%	389,98
121	1.581,53	100,00%	1.581,53
122	4.689,28	100,00%	4.863,78
123	888,98	100,00%	888,98
124	657,08	100,00%	857,08
125	1.470,45	80,00%	706,22
126	513,50	100,00%	513,50
127	530,44	100,00%	530,88
128	738,64	100,00%	738,98
129	1.581,53	100,00%	1.581,53
130	1.438,42	100,00%	1.454,42
131	630,55	100,00%	630,55
132	489,55	100,00%	489,55
133	513,50	100,00%	513,50
134	560,98	100,00%	560,98
135	509,57	100,00%	509,57
136	61,80	100,00%	61,80
137	2.580,24	100,00%	2.580,24
138	138,66	100,00%	138,66
139	60,65	100,00%	60,65
140	144,65	100,00%	144,65
141	144,65	100,00%	144,65
142	144,65	100,00%	144,80
143	12.944,57	100,00%	12.944,57
144	870,71	100,00%	870,71
145	1.012,40	100,00%	812,82
146	1.328,48	100,00%	1.414,48
147	29,65	100,00%	29,65
148	1.581,53	100,00%	1.581,53
149	557,65	100,00%	557,75
150		100,00%	
151	334,74	100,00%	109,28
152	714,97	100,00%	714,97
153	1.167,92	100,00%	1.172,89
154	188,71	100,00%	188,71
155	651,56	100,00%	861,86
156	651,56	100,00%	861,86
157	651,86	100,00%	861,86
158	514,06	100,00%	514,06
159	1.581,53	100,00%	1.581,53
160	603,77	100,00%	603,77
161	1.329,93	100,00%	1.312,57
162	513,50	100,00%	513,50
163	597,84	100,00%	597,84
164		100,00%	
165	480,80	100,00%	480,80
166	677,05	100,00%	877,05
167		100,00%	
168	513,50	100,00%	512,28
169	1.579,24	100,00%	574,88
170	10.944,58	100,00%	6.944,58
171	890,68	100,00%	890,88
172		100,00%	
173		100,00%	
174	577,81	100,00%	577,81
175		100,00%	
176	784,54	100,00%	394,88
177		100,00%	
178		100,00%	
179	392,66	100,00%	392,66
180	392,66	100,00%	392,66
181	392,66	100,00%	392,66
182	698,35	100,00%	698,35
183		100,00%	
184	934,11	100,00%	218,77
185	1.581,53	100,00%	1.581,53
186	987,14	100,00%	994,14
187	858,78	100,00%	904,38
188	218,66	30,00%	72,14
189	1.581,53	100,00%	1.581,53
190	441,36	100,00%	861,36
191	2.130,31	100,00%	2.130,31
192	1.581,53	100,00%	1.581,53
193	499,55	80,00%	412,68
194	1.442,50	100,00%	1.186,75
195	1.581,53	100,00%	1.581,53
196	172,99	100,00%	172,99
197	1.581,53	100,00%	1.581,53
198	1.581,53	100,00%	1.581,53
199	479,80	100,00%	479,80
200	513,50	100,00%	513,50
201	534,97	100,00%	539,97
202		100,00%	
203	497,04	100,00%	822,09
204	639,77	100,00%	829,77
205	559,73	100,00%	559,73
206	598,45	100,00%	759,45
207	1.581,53	100,00%	1.581,53
208	1.581,53	100,00%	1.581,53
209	661,55	100,00%	861,55
210	1.792,94	40,00%	863,00
211	1.581,53	100,00%	1.581,53
212	534,83	100,00%	534,83
213	613,52	100,00%	613,52
214	1.581,53	100,00%	1.581,53
215	54,00	100,00%	54,00
216	1.581,53	100,00%	1.581,53
217	5.033,82	80,00%	1.304,72
218	4.999,76	80,00%	4.858,72
219	1.581,53	100,00%	1.581,53
220	578,64	100,00%	578,64
221	6.334,98	100,00%	6.334,98
222	1.581,53	100,00%	1.581,53
223	4.433,78	100,00%	4.433,78
224	4.931,74	100,00%	4.931,74
225	1.513,57	100,00%	1.513,57
226		100,00%	463,10
227	5.648,87	100,00%	2.569,80
228	1.581,53	100,00%	1.581,53
229	1.581,80	100,00%	1.581,80
230	1.581,53	100,00%	1.581,53
231	853,34	100,00%	856,34
232	6.184,01	40,00%	2.357,60
233	1.581,53	100,00%	1.581,53
234	1.448,88	80,00%	1.602,42
235	519,98	80,00%	397,08
236	1.788,78	80,00%	2.019,20
237	3.680,61	80,00%	2.619,20
238	1.581,53	100,00%	1.581,53
239	604,04	100,00%	614,04
240	653,96	100,00%	652,20
241	1.581,53	100,00%	1.581,53
242	649,20	100,00%	649,20
243	574,93	100,00%	529,93
244	1.581,53	100,00%	1.581,53
245	7.606,40	80,00%	7.606,80
246	1.827,38	80,00%	932,68
247	4.869,12	80,00%	3.895,30
248	567,66	80,00%	453,84
249	1.581,53	100,00%	1.581,53
250	1.413,11	80,00%	71,09
251	1.581,53	100,00%	801,58
252	2.449,12	80,00%	2.449,12
253	861,94	100,00%	997,28
254	553,66	100,00%	559,80
255	560,65	100,00%	560,65
256	560,65	100,00%	560,65
257	153,48	100,00%	153,48
258	4.006,93	100,00%	4.006,93
259	1.581,53	100,00%	1.581,53
260	2.709,10	50,00%	2.264,08
261	13.130,99	25,00%	2.795,73
262	21.726,74	25,00%	5.431,68
263	31.344,06	36,00%	3.722,73
264			

TI	972.914.283
SMMLV2024	1.160.000.000
	640.791.039.480,00


USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	$ 42.600.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
	HABILITADO

	PROPONENTE No	10	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
10	CONSORCIO CONSTRUCTOR INSAF	SAFRID INGENIERIA SAS	50,00%	SI	70.671.565.852,00	41,39	11	182.328.799.900,00	24	
		INCIL INGENIEROS CIVILES SAS	50,00%	SI	16.004.145.000,00	9,80	3	241.668.266.840,00	5	
			100,00%							



Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	SAFRID INGENIERIA SAS| INGENIEROS CIVILES SAS	
Capacidad organizacional	$ 70.671.565.852	$ 16.004.145.000
Capacidad técnica	40	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 36.027.869.748	$ 5.852.851.682
Cálculo	$ 91.180.954.785	$ 22.956.609.338
Capacidad Residual del Proponente	**$ 114.135.564.123**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 18.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

	CTOS EN EJECUCION 12	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	DIFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1	DE 24	62.327.097.957,00	24/11/2022	25,60	SI	50,00%	SI	6/03/2024
2	DE 24	477.864.948,00	2/10/2023	14,93	SI	90,00%	NO	
3	DE 24	720.456.737,00	28/11/2023	3,00	SI	90,00%	NO	
4	DE 24	2.979.497.808,00	29/01/2024	8,60	SI	90,00%	SI	8/11/2024
5	DE 24	575.018.744,00	28/11/2023	3,00	SI	90,00%	SI	11/10/2024
6	DE 24	477.864.948,00	29/12/2023	11,23	SI	90,00%	SI	8/11/2024
7	DE 24	13.113.904.730,00	31/05/2024	30,00	SI	90,00%	NO	
8	DE 24	4.102.312.000,00	20/05/2024	6,90	NO	100,00%	NO	
9	DE 24	2.125.972.081,00	4/06/2024	6,64	NO	100,00%	NO	
10	DE 24	3.205.801.629,00	9/07/2024	16,00	SI	90,00%	NO	
11	DE 24	6.284.937.386,00	6/11/2024	10,00	SI	80,00%	NO	
12	DE 24	7.374.961.662,02	17/06/2024	6,00	SI	90,00%	NO	
13	DE 24	4.346.247.045,00	23/07/2024	6,33	NO	100,00%	NO	
14	DE 24	422.986.020,00	29/08/2024	3,50	SI	90,00%	NO	
15	DE 24	2.438.016.238,00	21/08/2024	5,00	SI	85,00%	NO	
16	DE 24	1.120.407.896,00	5/09/2024	5,00	SI	50,00%	NO	
17	DE 24	1.376.697.601,00	1/10/2024	5,93	SI	90,00%	NO	
18	DE 24	4.151.485.752,00	29/10/2024	5,00	SI	50,00%	NO	
19	DE 24	7.362.660.016,00	22/10/2024	2,90	SI	90,00%	NO	
20	DE 24	2.150.718.589,00	22/10/2024	2,53	SI	90,00%	NO	
21	DE 24	772.389.575,00	29/11/2024	5,00	NO	100,00%	NO	
22	DE 24	66.500.089,00	22/11/2024	1,00	NO	100,00%	NO	
23	DE 24	2.353.072.598,00	26/11/2024	3,00	SI	90,00%	NO	
24	DE 24	578.299.599,00	29/11/2024	1,00	SI	90,00%	NO	
1	DE 5	14.083.009.081,00	7/05/2020	43,00	SI	95,00%	SI	11/08/2023
2	DE 5	16.716.473.414,00	3/10/2023	15,00	SI	90,00%	NO	
3	DE 5	6.574.810.000,00	28/12/2023	11,50	SI	90,00%	NO	
4	DE 5	1.472.319.170,00	14/11/2024	3,00	SI	50,00%	NO	
5	DE 5	6.345.465.471,00	29/11/2024	6,00	SI	50,00%	NO	

SAFRID INGENIERIA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	30,15	100,00%	30,15
2	4.682,16	100,00%	4.682,16
3	140,91	100,00%	140,91
4	42,21	100,00%	42,21
5	147,37	100,00%	147,37
6	71,00	100,00%	71,00
7	79,52	100,00%	79,52
8	240,20	100,00%	240,20
9	6.910,72	100,00%	6.910,72
10	915,69	100,00%	915,69
11	500,14	100,00%	500,14
12	440,17	100,00%	440,17
13	24,25	100,00%	24,25
14	1.998,21	100,00%	1.998,21
15	989,34	100,00%	393,34
16	107,89	100,00%	107,89
17	718,12	100,00%	718,12
18	116,39	100,00%	116,39
19	350,51	100,00%	350,51
20	108,16	100,00%	108,16
21	410,76	100,00%	410,76
22	1.873,16	100,00%	1.873,16
23	776,62	100,00%	776,62
24	402,56	100,00%	402,56
25	332,52	100,00%	332,52
26	610,51	100,00%	610,51
27	403,44	100,00%	403,44
28	733,44	100,00%	733,44
29	17,29	100,00%	17,29
30	1.381,03	100,00%	1.381,03
31	60,89	100,00%	60,89
32	107,74	100,00%	107,74
33	20,48	100,00%	20,48
34	751,26	100,00%	751,26
35	51,18	100,00%	51,18
36	885,76	100,00%	885,76
37	1.014,38	100,00%	1.014,38
38	560,68	100,00%	560,68
39	1.608,64	100,00%	1.608,64
40	1.521,74	100,00%	1.521,74
41	20,33	100,00%	20,33
42	1.142,15	100,00%	1.142,15
43	2.615,17	60,00%	1.569,10
44	389,54	100,00%	389,54
45	980,13	60,00%	588,08
46	104,77	100,00%	104,77
47	224,44	100,00%	224,44
48	172,93	100,00%	172,93
49	516,46	100,00%	516,46
50	267,26	100,00%	267,26
51	331,03	100,00%	331,03
52	356,60	100,00%	356,60
53	884,34	100,00%	884,34
54	181,67	100,00%	181,67
55	152,65	100,00%	152,65
56	1.609,24	100,00%	1.609,24
57	478,46	100,00%	478,46
58	831,31	100,00%	831,31
59	991,11	100,00%	991,11
60	242,48	100,00%	242,48
61	735,67	100,00%	735,67
62	851,71	50,00%	425,86
63	318,52	100,00%	318,52
64	799,72	100,00%	799,72
65	26,53	100,00%	26,53
66	23,48	100,00%	23,48
67	104,30	100,00%	104,30
68	573,49	100,00%	573,49
69	628,36	100,00%	628,36
70	3.437,43	100,00%	3.437,43
71	319,53	100,00%	319,53
72	2.105,93	100,00%	2.105,93
73	2.813,59	50,00%	1.406,80
74	675,00	100,00%	675,00
75	1.531,75	100,00%	1.531,75
76	1.519,73	100,00%	1.519,73
77	1.761,54	100,00%	1.761,54
78	5.130,40	50,00%	2.565,20
79	1.541,49	50,00%	770,80
80	93,46	100,00%	93,46
81	64,94	100,00%	64,94
82	3.599,99	100,00%	3.599,99
83	55,03	100,00%	55,03
84	28.763,34	50,00%	14.381,67
85	1.651,02	50,00%	825,51
86	4.402,73	50,00%	2.201,37
87	1.981,23	50,00%	990,62
88	1.320,92	50,00%	660,46
89	770,47	50,00%	385,24
90	180,98	100,00%	180,98
91	847,64	100,00%	847,64
92	2.408,65	100,00%	2.408,65
93	4.039,41	90,00%	3.635,47
94	4.544,18	50,00%	2.272,09
95	480,48	100,00%	480,48
96	584,66	100,00%	584,66
97	60,00	100,00%	60,00
98	1.180,00	100,00%	1.180,00
99	2.845,68	80,00%	2.276,54
100	1.030,21	100,00%	1.030,21
101	1.851,05	100,00%	1.851,05
102	746,48	100,00%	746,48
103	551,72	100,00%	551,72
104	1.223,00	50,00%	611,50
105	1.886,93	100,00%	1.886,93
106	2.287,37	30,00%	686,21
107	160,51	100,00%	160,51
108	617,60	50,00%	308,80
109	458,79	100,00%	458,79
110	1.130,22	50,00%	565,11
111	3.899,92	100,00%	3.899,92
112	17.904,68	50,00%	8.952,34
113	2.479,27	100,00%	2.479,27
114	199,25	100,00%	199,25
115	938,87	70,00%	657,21
116	666,97	70,00%	466,88
117	732,32	100,00%	732,32
118	2.873,34	50,00%	1.436,67
119	907,10	100,00%	907,10
120	901,32	100,00%	901,32
121	499,19	50,00%	249,60
122	2.531,30	40,00%	1.012,52
123	1.497,55	100,00%	1.497,55
124	5.366,18	45,00%	2.864,78
125	2.806,42	100,00%	2.806,42
126	346,68	90,00%	312,01
127	257,45	90,00%	231,71
128	135,20	100,00%	135,20
129	661,67	50,00%	330,84
130	820,92	100,00%	820,92
131	262,52	90,00%	236,27
132	654,49	100,00%	654,49
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
	$		140.252,92
	SMMLV/24		1.300.000,00
			182.328.799.900,00

INCIL INGENIEROS CIVILES SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	2461,00	100,00%	2.461,00
2	2270,13	100,00%	2.270,13
3	15399,00	100,00%	15.399,00
4	5022,57	50,00%	2.511,29
5	2291,42	100,00%	2.291,42
6	742,84	100,00%	742,84
7	1359,22	100,00%	1.359,22
8	237,79	100,00%	237,79
9	2572,79	50,00%	1.286,40
10	443,55	100,00%	443,55
11	210,92	100,00%	210,92
12	399,75	100,00%	399,75
13	150,28	100,00%	150,28
14	388,59	100,00%	388,59
15	1160,75	50,00%	580,37
16	2291,42	100,00%	2.291,42
17	249,63	100,00%	249,63
18	223,92	100,00%	223,92
19	1403,38	100,00%	1.403,38
20	178,41	100,00%	178,41
21	223,42	100,00%	223,42
22	1301,67	100,00%	1.301,67
23	2851,69	100,00%	2.851,69
24	201,74	100,00%	201,74
25	295,66	100,00%	295,66
26	350,07	100,00%	350,07
27	569,79	100,00%	569,79
28	656,24	100,00%	656,24
29	612,23	100,00%	612,23
30	443,56	100,00%	443,56
31	460,24	100,00%	460,24
32	350,07	100,00%	350,07
33	221,85	100,00%	221,85
34	41,91	100,00%	41,91
35	205,70	100,00%	205,70
36	5067,46	50,00%	2.533,73
37	124,61	100,00%	124,61
38	116,96	100,00%	116,96
39	1888,11	100,00%	1.888,11
40	94,53	100,00%	94,53
41	1581,61	50,00%	790,81
42	5877,07	50,00%	2.938,54
43	3118,40	100,00%	3.118,40
44	12877,56	100,00%	12.877,56
45	12905,84	100,00%	12.905,84
46	3084,41	100,00%	3.084,41
47	8961,91	100,00%	8.961,91
48	14002,98	100,00%	14.002,98
49	28035,97	100,00%	28.035,97
50	9222,76	100,00%	9.222,76
51	8387,94	100,00%	8.387,94
52	477,36	100,00%	477,36
53	345,39	100,00%	345,39
54	234,98	100,00%	234,98
55	21,32	100,00%	21,32
56	2252,14	100,00%	2.252,14
57	7597,10	100,00%	7.597,10
58	13261,23	100,00%	13.261,23
59	34831,46	38,00%	13.235,95
60	636,43	90,00%	572,79
61			
	$		185.898,67
	SMMLV/24		1.300.000,00
			241.668.266.840,00

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	$ 42.600.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecución (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

	PROPONENTE No	11	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
11	UNIÓN TEMPORAL COLONIA ACACIAS	OLGA PINZON	56,00%	NO	4.909.536.000,00	209,29	1	153.880.484.706,73	2	
		P&P CONSTRUCCIONES S.A.S	1,00%	NO	403.136.000,00	24,41	0	182.776.766.538,52	0	
		CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS	43%	SI	34.025.560.000,00	1,54	7	657.918.391.975,00	5	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	OLGA PINZON	P CONSTRUCCIONES S.TRUCTORA OSSA LOPEZ SAS
Capacidad organizacional	$ 377.066.000	$ 377.066.000 $ 34.025.560.000
Capacidad técnica	20	20 30
Capacidad financiera	40	40 40
Experiencia	100	120 120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ (189.711.106)	$ 5.520.558.760
Cálculo	$ 773.016.706	$ 678.718.800 $ 61.128.005.240

Capacidad Residual del Proponente $ 62.579.740.746

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$ 18.257.142.857

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

	CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	CONSORCIO O PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1	1 DE 2	12.743.969.395,00	26/06/2023	12,00	SI	79,00%	NO	
2	2 DE 2	5.893.450.344,00	3/10/2022	23,27	SI	30,00%	SI	6/11/2024
3	1 DE 5	45.279.487.808,00	4/02/2020	65,17	SI	25,00%	SI	21/12/2022
4	2 DE 5	17.979.924.435,00	13/01/2022	28,00	SI	70,00%	SI	7/12/2023
5	3 DE 5	3.264.990.326,00	13/06/2023	11,00	SI	70,00%	SI	30/10/2024
6	4 DE 5	3.509.908.313,00	13/06/2023	11,00	SI	70,00%	SI	30/10/2024
7	5 DE 5	25.500.000.000,00	27/02/2024	17,50	SI	10,00%	SI	25/04/2024

OLGA PINZON

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	2560,063297	33,33%	853,35
2	1896,547042	50,00%	948,27
3	5882,209976	49,00%	2.882,49
4	25976,11005	25,00%	6.494,03
5	158,4514336	63,00%	99,82
6	3039,182385	50,00%	1.519,59
7	790,6683376	25,00%	197,67
8	1243,928591	25,00%	310,98
9	9588,642382	37,47%	3.592,87
10	970,3076484	25,00%	242,58
11	3390,5320708	80,00%	2.712,43
12	97,84729734	60,00%	58,71
13	801,3069767	25,00%	200,33
14	779,235297	30,00%	233,77
15	358,0256925	80,00%	286,42
16	669,3335765	72,00%	481,92
17	2794,215041	70,00%	1.955,95
18	4849,278283	30,00%	1.454,78
19	425,5244755	30,00%	142,66
20	3871,3987	33,00%	1.277,56
21	933,7797914	40,00%	373,51
22	2251,330021	40,00%	900,49
23	1548,944851	25,00%	387,24
24	798,6260853	40,00%	319,45
25	12282,07044	32,00%	3.864,24
26	326,1785987	5,00%	16,31
27	3669,379012	35,00%	1.284,28
28	1154,915704	32,00%	3.695,73
29	2442,831214	27,00%	659,56
30	7460,825554	95,00%	7.087,83
31	4602,538146	5,00%	230,13
32	463,5635784	50,00%	231,78
33	6419,915414	25,00%	6.098,92
34	5013,498434	2,50%	125,34
35	6086,379372	5,00%	304,32
36	5442,116215	5,00%	272,11
37	8072,43508	5,00%	403,62
38	1027,944199	10,00%	102,79
39	17657,87663	25,00%	4.414,47
40	6928,07333	33,00%	22.864,40
41	293,9845504	100,00%	293,98
42	97,88	100,00%	97,88
43	730,13	100,00%	730,13
44	141,68	100,00%	141,68
45	944,074708	100,00%	944,07
46	396,193241	100,00%	396,19
47	501,5405054	100,00%	501,54
48	501,3613813	100,00%	501,36
49	401,2558357	100,00%	401,26
50	702,1766818	100,00%	702,20
51	355,1538649	100,00%	355,15
52	197,9949494	100,00%	197,99
53	1870,1198179	100,00%	870,12
54	806,2203166	100,00%	806,22
55	162,766281	100,00%	162,77
56	207,1941329	100,00%	207,19
57	217,09	100,00%	217,09
58	146,6942243	100,00%	146,69
59	419,4840194	100,00%	419,48
60	224,82	100,00%	224,82
61	905,1778504	100,00%	905,18
62	2242,647059	100,00%	2.242,65
63	1288,048193	10,00%	128,80
64	7217,047641	5,00%	360,85
65	1226,3	5,00%	61,32
66	214,7169529	60,00%	128,83
67	95318,5068	11,00%	10.485,04
68	2395,044203	100,00%	2.395,04
69	3196,011978	100,00%	3.196,02
70	1224,9	100,00%	1.224,90
71	419,4840194	100,00%	419,48
72	316,4245115	100,00%	316,42
73	77,17984733	60,00%	46,31
74	1831,44	60,00%	1.098,86
75	4104,62	66,00%	2.708,92
76	13889,01	55,00%	7.638,96
77			-
78			-
79			-
80			-
81			-
82			-
83			-
84			-
85			-
86			-
87			-
88			-
89			-
90			-
91			-
92			-
93			-
94			-
95			-
96			-
97			-
98			-
99			-
100			-
101			-
102			-
103			-
104			-
105			-
106			-
107			-
108			-
109			-
110			-
111			-
112			-
113			-
114			-
115			-
116			-
117			-
118			-
	∑		118.369,40
	SMMLV/24		1.300.000,00
			153.880.484.706,73

P&P CONSTRUCCIONES S.A.S

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	135,5667766	100,00%	135,57
2	437,8537799	100,00%	437,85
3	383,1749594	100,00%	383,17
4	959,2765438	100,00%	959,28
5	101,7335091	100,00%	101,73
6	1818,014388	100,00%	1.818,02
7	3415,89482	100,00%	3.415,89
8	135,5341049	100,00%	135,53
9	154,2845369	100,00%	154,28
10	2485,811722	100,00%	2.485,81
11	1066,715662	100,00%	1.066,72
12	1991,494666	100,00%	1.991,49
13	3313,538952	100,00%	3.313,54
14	1677,31198	100,00%	1.677,31
15	1226,256083	100,00%	1.226,26
16	4722,281725	100,00%	4.722,28
17	6535,934579	100,00%	6.535,93
18	2296,617246	100,00%	2.296,62
19	1320,446748	100,00%	1.320,45
20	1491,176428	100,00%	1.491,18
21	4861,265113	100,00%	4.861,27
22	1728,79902	100,00%	1.728,80
23	2180,673319	100,00%	2.180,67
24	59,14027235	25,00%	14,79
25	9588,647382	25,00%	2.397,16
26	779,235297	20,00%	155,85
27	669,3335765	5,00%	33,47
28	4849,278283	20,00%	969,86
29	475,5244755	40,00%	190,21
30	3871,3987	32,00%	1.238,85
31	2442,831214	24,00%	586,28
32	1154,915704	1,00%	115,49
33	3669,379012	34,25%	1.257,45
34	326,1785987	90,00%	293,56
35	12282,07044	1,00%	122,82
36	7217,047641	90,00%	6.495,34
37	2251,94	25,00%	562,81
38	933,7797914	25,00%	233,44
39	1288,048193	90,00%	1.159,24
40	2255,411272	20,00%	451,08
41	1773,184502	74,00%	828,16
42	15631,27492	40,00%	6.252,51
43	5013,498434	25,00%	4.762,82
44	2357,352941	50,00%	1.178,68
45	2561,22549	50,00%	1.280,61
46	6474,833048	5,00%	323,84
47	5442,116715	90,00%	4.897,91
48	8072,43508	90,00%	7.265,19
49	1027,944199	90,00%	925,15
50	95318,5068	38,00%	36.221,03
51	7204,070284	35,00%	2.522,12
52	3653,454282	35,00%	1.278,71
53	7420,193312	75,00%	5.790,14
54	17657,87663	35,00%	6.180,26
55			-
56			-
57			-
58			-
59			-
60			-
61			-
62			-
63			-
64			-
65			-
66			-
67			-
68			-
69			-
70			-
71			-
72			-
73			-
74			-
75			-
76			-
77			-
78			-
79			-
80			-
81			-
82			-
83			-
84			-
85			-
86			-
87			-
88			-
89			-
90			-
91			-
92			-
93			-
94			-
95			-
96			-
97			-
98			-
99			-
100			-
101			-
102			-
103			-
104			-
105			-
106			-
107			-
108			-
109			-
110			-
111			-
112			-
113			-
114			-
115			-
116			-
117			-
118			-
	∑		140.597,51
	SMMLV/24		1.300.000,00
			182.776.766.538,52

CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	978,31	60,00%	586,99
2	8.317,50	60,00%	4.990,50
3	8.577,89	65,00%	5.575,63
4	874,19	70,00%	611,93
5	6.524,56	60,00%	3.914,74
6	5.051,28	80,00%	4.041,02
7	1.327,49	5,00%	66,37
8	18.711,05	60,00%	11.226,63
9	1.869,24	100,00%	1.869,24
10	1.471,17	25,00%	367,79
11	1.981,26	50,00%	990,63
12	141,43	100,00%	141,43
13	1.179,41	100,00%	1.179,41
14	4.010,10	5,00%	200,51
15	8.414,23	5,00%	420,71
16	1.315,94	5,00%	65,80
17	1.586,51	60,00%	951,91
18	4.094,10	20,00%	819,22
19	1.912,97	100,00%	1.912,97
20	1.538,66	40,00%	1.415,41
21	2.364,18	100,00%	2.364,18
22	537,27	100,00%	537,27
23	2.527,76	50,00%	1.263,88
24	3.613,87	50,00%	1.806,92
25	4.155,90	50,00%	2.077,95
26	2.834,79	70,00%	1.984,35
27	2.669,82	5,00%	133,49
28	1.626,53	5,00%	81,33
29	532,39	90,00%	479,15
30	880,29	100,00%	880,29
31	2.307,65	30,00%	692,30
32	846,18	20,00%	169,24
33	2.682,73	25,00%	2.010,06
34	3.259,78	30,00%	977,93
35	2.727,14	50,00%	1.361,00
36	10.864,33	20,00%	2.172,87
37	2.123,20	20,00%	424,64
38	917,43	20,00%	183,49
39	392,98	20,00%	78,60
40	7.401,26	20,00%	1.480,25
41	2.440,81	20,00%	488,16
42	2.023,30	5,00%	101,17
43	2.818,89	25,00%	2.114,17
44	1.784,70	5,00%	89,24
45	11.628,74	25,00%	2.907,19
46	7.011,65	25,00%	1.753,00
47	1.595,64	70,00%	1.116,95
48	630,37	5,00%	31,52
49	3.114,41	5,00%	155,72
50	11.795,95	19,30%	2.300,21
51	8.321,01	25,00%	2.080,25
52	4.766,30	40,00%	1.906,52
53	3.076,56	100,00%	3.076,56
54	9.494,28	10,00%	949,43
55	15.268,52	30,00%	4.580,56
56	1.181,66	40,00%	472,66
57	6.787,29	70,00%	4.751,10
58	7.475,50	70,00%	5.233,41
59	10.157,07	30,00%	3.047,12
60	8.864,35	30,00%	2.659,31
61	2.399,54	100,00%	2.399,54
62	2.090,17	50,00%	1.045,09
63	3.668,83	25,00%	917,21
64	13.090,01	40,00%	5.236,01
65	3.083,92	100,00%	3.083,92
66	8.431,34	20,00%	1.686,27
67	13.956,20	50,00%	6.978,10
68	9.349,49	40,00%	3.739,80
69	2.612,96	50,00%	1.306,48
70	2.941,26	60,00%	1.764,76
71	3.772,84	60,00%	2.263,70
72	10.832,84	30,00%	3.249,85
73	15.392,43	40,00%	6.152,97
74	1.645,28	20,00%	329,06
75	5.628,40	1,00%	56,28
76	9.492,58	30,00%	4.749,79
77	852,72	70,00%	600,40
78	734,57	20,00%	146,91
79	20.266,73	100,00%	20.266,73
80	20.266,73	100,00%	20.266,73
81	12.975,73	100,00%	12.975,73
82	13.615,84	100,00%	13.615,84
83	1.011,09	100,00%	1.011,09
84	20.134,50	30,00%	6.040,35
85	14.273,40	100,00%	14.273,40
86	18.599,25	100,00%	18.599,25
87	43.480,28	100,00%	43.480,28
88	23.659,33	100,00%	23.659,33
89	45.136,55	100,00%	45.136,55
90	137,66	100,00%	137,66
91	527,59	100,00%	527,59
92	3.991,50	25,00%	897,88
93	5.912,94	100,00%	5.912,94
94	10.092,69	100,00%	10.092,69
95	119,55	100,00%	119,55
96	1.638,90	100,00%	1.638,90
97	12.329,15	100,00%	12.329,15
98	497,65	100,00%	497,65
99	169,54	100,00%	169,54
100	5.901,73	100,00%	5.901,73
101	127,11	100,00%	127,11
102	127,68	100,00%	127,68
103	1.415,11	50,00%	707,56
104	164,07	100,00%	164,07
105	42.094,67	100,00%	42.094,67
106	13.155,87	100,00%	13.155,87
107	2.425,06	50,00%	1.212,53
108	820,97	60,00%	492,58
109	1.383,83	70,00%	968,68
110	19.291,84	35,00%	6.752,14
111	2.290,43	70,00%	1.603,30
112	16.475,22	20,00%	11.532,65
113	1.382,96	70,00%	968,07
114	16.030,97	60,00%	9.618,58
115	192,96	100,00%	192,96
116	340,22	100,00%	340,22
	∑		506.091,07
	SMMLV/24		1.300.000,00
			657.918.391.975,00

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	###########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
NO HABILITADO	

PROPONENTE No		**12**	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
12	JYL INVERSIONES SAS	JYL INVERSIONES SAS								El oferente se presentó como una persona jurídica y no plural.
			0,00%							

EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL NO SE PUEDE REALIZAR, TODA VEZ QUE EL PROPONENTE DEBE ACLARAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA EVALUACIÓN

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
0 DE 0							

JYL INVERSIONES SAS		
VALOR SMMLV	**PORCENTAJE PARTICIPACION**	**TOTAL**

Σ	-
SMMLV/24	1.300.000,00
	-

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	###########
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (m	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

	PROPONENTE No	13	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
13	CONSORCIO PENITENCIARIO TECNICAS-KGM	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	30,00%	SI	43.469.250.743,00	12,24	6	321.834.725.550,00	13	
		GRUPO OK S.A.S	30,00%	SI	16.615.785.125,00	11,56	11	373.297.696.460,00	2	
		GP CARIBE S.A.S.	30,00%	SI	32.524.959.448,00	13,47	11	355.559.387.800,00	8	
		OHM INVERSIONES S.A.S.	10,00%	SI	64.000.503.000,00	1,88	2	10.557.168.700,00	14	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	IA GRUPO EMPRESARIAL	GRUPO OK S.A.S	GP CARIBE S.A.S.	OHM INVERSIONES S.A.S.
Capacidad organizacional	$ 43.469.250.743	$ 16.615.785.125	$ 32.524.959.448	$ 64.000.503.000
Capacidad técnica	30	40	40	20
Capacidad financiera	40	40	40	40
Experiencia	120	120	120	60
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 103.585.266.912	$ 12.632.028.024	$ 52.752.647.695	$ 11.324.246.051
Cálculo	$ (20.793.890.501)	$ 20.599.542.226	$ 12.297.271.201	$ 65.478.357.569
Capacidad Residual del Proponente	**$ 77.579.480.496**			

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 18.257.142.857**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 13	21.123.978.741,00	7/10/2022	27,71	SI	30,00%	NO	
2 DE 13	15.159.569.948,00	23/05/2023	23,10	SI	30,00%	NO	
3 DE 13	24.888.169.269,00	21/06/2023	21,43	SI	30,00%	NO	
4 DE 13	13.620.108.092,00	17/11/2022	25,13	SI	30,00%	SI	27/02/2024
5 DE 13	46.920.066.259,44	17/03/2022	34,97	SI	50,00%	SI	16/07/2024
6 DE 13	29.417.553.382,00	27/07/2023	27,40	SI	50,00%	NO	
7 DE 13	11.518.218.299,00	13/12/2023	12,30	SI	60,00%	NO	
8 DE 13	48.913.843.626,00	20/12/2023	12,10	SI	60,00%	SI	29/12/2023
9 DE 13	33.759.587.390,00	20/12/2023	24,17	SI	80,00%	SI	18/10/2024
10 DE 13	92.093.169.936,00	14/06/2024	24,00	SI	40,00%	NO	
11 DE 13	2.204.317.153,00	29/11/2024	1,07	SI	45,00%	NO	
12 DE 13	53.503.188.931,00	29/11/2024	1,07	SI	45,00%	NO	
13 DE 13	3.399.188.820,00	29/11/2024	1,07	SI	90,00%	NO	
1 DE 2	58.754.401.420,00	1/09/2023	35,73	SI	34,00%	NO	
2 DE 2	29.417.553.382,00	27/07/2023	27,40	SI	50,00%	NO	
1 DE 8	21.123.978.741,00	7/10/2022	27,71	SI	70,00%	NO	
2 DE 8	15.159.569.948,00	23/05/2023	23,10	SI	70,00%	NO	
3 DE 8	24.888.169.269,00	21/06/2023	21,43	SI	70,00%	NO	
4 DE 8	13.620.108.092,00	17/11/2022	25,13	SI	70,00%	SI	27/02/2024
5 DE 8	48.913.843.626,00	20/12/2023	12,10	SI	30,00%	SI	29/12/2023
6 DE 8	11.518.218.299,00	13/12/2023	12,30	SI	10,00%	NO	
7 DE 8	92.093.169.936,00	14/06/2024	24,00	SI	10,00%	NO	
8 DE 8	53.503.188.931,00	29/11/2024	1,07	SI	45,00%	NO	
1 DE 14	9.357.600.000,00	29/08/2022	27,00	SI	49,00%	SI	30/10/2024
2 DE 14	13.633.021.248,00	29/08/2022	28,00	SI	49,00%	NO	
3 DE 14	13.248.000.000,00	30/12/2022	28,00	SI	30,00%	NO	
4 DE 14	31.285.500.862,00	6/07/2023	23,00	SI	47,50%	NO	
5 DE 14	3.130.958.690,00	14/11/2023	12,50	SI	44,00%	SI	24/10/2024
6 DE 14	4.772.000.000,00	10/04/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
7 DE 14	4.772.000.000,00	15/05/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
8 DE 14	4.772.000.000,00	10/04/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
9 DE 14	4.772.000.000,00	23/04/2024	11,00	SI	50,00%	SI	15/11/2024
10 DE 14	4.772.000.000,00	15/05/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
11 DE 14	4.772.000.000,00	10/04/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
12 DE 14	4.694.000.000,00	20/05/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
13 DE 14	4.694.000.000,00	31/07/2024	11,00	SI	50,00%	NO	
14 DE 14	4.694.000.000,00	29/11/2024	11,00	SI	50,00%	NO	

MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	13866,62	90,00%	12497,96
2	1327,63	100,00%	1327,63
3	9091,84	50,00%	4545,92
4	3618,71	50,00%	1809,36
5	3832,18	100,00%	3832,18
6	3350,31	100,00%	3350,31
7	3717,84	40,00%	1487,14
8	7133,67	50,00%	3566,84
9	13270,22	100,00%	13270,22
10	1751,19	100,00%	1751,19
11	2812,9	50,00%	1406,45
12	6944,56	100,00%	6944,56
13	9879,41	70,00%	2015,59
14	3319,7	32,00%	1062,30
15	2373,54	100,00%	2373,54
16	3908,67	100,00%	3908,67
17	2989,29	40,00%	1195,72
18	2711,45	100,00%	2711,45
19	1256,34	100,00%	1256,34
20	5518,9	40,00%	2207,52
21	5186,16	40,00%	2074,46
22	3315,5	90,00%	2983,95
23	1144,99	100,00%	1144,99
24	9092,91	100,00%	9092,91
25	686,98	100,00%	686,98
26	2042,19	100,00%	2042,19
27	2941,25	90,00%	2647,13
28	3784,67	100,00%	3784,67
29	71298,97	25,00%	17824,74
30	1966,22	25,00%	491,56
31	839,6	20,00%	167,92
32	2737,13	20,00%	547,43
33	4082,39	20,00%	816,48
34	11471,86	90,00%	10324,67
35	6639,78	50,00%	3319,89
36	15843,41	50,00%	7921,80
37	33371,90	100,00%	33371,90
38	46383,94	100,00%	46383,94
39	3191,97	100,00%	3191,97
40	2844,54	100,00%	2844,54
41	448,08	100,00%	448,08
42	541,18	100,00%	541,18
43	380,27	100,00%	380,27
44	547,85	100,00%	547,85
45	15653,87	50,00%	7826,94
46	5152,11	100,00%	5152,11
47	1917,93	50,00%	958,97
48	1165,62	100,00%	1165,62
49	8455,93	30,00%	2536,78
50	2832,64	60,00%	1699,58
51	1049,67	100,00%	1049,67
52	177,05	100,00%	177,05
53	225,51	100,00%	225,51
54	570,58	100,00%	570,58
			-
			-
			-

USPEC-LP-029-2024

LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Proceso	USPEC-LP-029-2024
Cierre:	29/11/2024
Valor en $:	$ 42.600.000.000,00
Anticipo:	50%
Tiempo de Ejecucion (meses):	14 MESES
Valor en SMMLV:	32.769,23
HABILITADO	

PROPONENTE No		14	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
14	UNIÓN TEMPORAL GRUPO EMPRESARIAL TEMPLUS	TELVAL S.A.S.	50,00%	SI	49.760.684.116,00	5,44	18	335.785.816.210,00	4	
		M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	30,00%	SI	19.534.999.853,00	2,58	2	165.043.036.457,00	3	
		CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS S.A.S.	20%	SI	17.899.632.901,00	1,28	9	118.629.849.000,00	1	
			100,00%							

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	TELVAL S.A.S.	INGENIEROS ASOCIADOTORES CONSULTORES PLUS S.A.S.	
Capacidad organizacional	$ 49.760.684.116	$ 19.534.999.853	$ 17.899.632.901
Capacidad técnica	40	20	30
Capacidad financiera	40	40	35
Experiencia	120	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 11.870.599.309	$ 3.496.101.720	$ 1.034.305.116
Cálculo	$ 87.650.768.923	$ 31.666.898.015	$ 32.080.015.751
Capacidad Residual del Proponente	$ 151.397.682.689		

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 42.600.000.000
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$ 18.257.142.857

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO ?	FECHA SUSPENSION
1 DE 4	5.150.289.102,84	7/07/2023	60,00	NO	100,00%	NO	
2 DE 4	12.030.188.948,00	22/01/2024	12,00	NO	100,00%	NO	
3 DE 4	12.442.556.000,00	11/11/2023	13,50	NO	100,00%	NO	
4 DE 4	25.867.113.098,12	2/08/2024	36,13	NO	100,00%	NO	
1 DE 3	2.195.389.085,00	3/10/2023	22,10	SI	90,00%	SI	7/02/2024
2 DE 3	5.625.559.703,00	30/10/2023	15,23	NO	100,00%	NO	
3 DE 3	9.378.471.365,02	15/11/2023	17,00	SI	70,00%	NO	
1 DE 1	15.514.576.742,00	10/09/2024	18,00	SI	10,00%	NO	

TELVAL S.A.S.

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	15566,34	100,00%	15566,34
2	3912,4	100,00%	3912,40
3	4656,86	100,00%	4656,86
4	13588,62	60,00%	8153,17
5	14524,44	60,00%	8714,66
6	8783,24	100,00%	8783,24
7	6141,93	50,00%	3070,97
8	3700,83	100,00%	3700,83
9	7463,22	50,00%	3731,61
10	3142,65	100,00%	3142,65
11	2909,45	100,00%	2909,45
12	2198,27	100,00%	2198,27
13	1157,38	100,00%	1157,38
14	24091,39	100,00%	24091,39
15	6040,21	100,00%	6040,21
16	23288,37	100,00%	23288,37
17	10282,05	100,00%	10282,05
18	4577,11	100,00%	4577,11
19	1548,98	100,00%	1548,98
20	4825,92	100,00%	4825,92
21	2295,74	100,00%	2295,74
22	709,08	100,00%	709,08
23	12664,71	100,00%	12664,71
24	840,12	100,00%	840,12
25	5522,19	100,00%	5522,19
26	4501,25	50,00%	2250,63
27	23508,58	90,00%	21157,72
28	13325,08	100,00%	13325,08
29	5741,76	100,00%	5741,76
30	1037,74	100,00%	1037,74
31	4442,35	100,00%	4442,35
32	4340,09	100,00%	4340,09
33	414,83	100,00%	414,83
34	2943,68	100,00%	2943,68
35	1989,87	51,00%	1014,83
36	3647,83	100,00%	3647,83
37	5431,91	100,00%	5431,91
38	3721,4	100,00%	3721,40
39	5709,52	100,00%	5709,52
40	10652,05	100,00%	10652,05
41	2696,67	100,00%	2696,67
42	2664,99	100,00%	2664,99
			-
			-
			-