Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7083772
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 6:00:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CNV 2024-008
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(17/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(30/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPOBOYACA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE PAEZ

COLOMBIA, Páez
Número de documento 800049508

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE PAEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN DIEGO MORALES CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 8:02:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 8:12:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7083772_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta

☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 5:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6 días para terminar *(30/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 5:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual

☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(16/12/2024 3:47:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15919251	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	309.660.124,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15901819	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	309.660.124,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.15896083	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	309.660.124,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.15860439	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	309.660.124,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7083772
Proveedor MUNICIPIO DE PAEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ANTIGUA VIA PAIPA N° 53-70
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección ANTIGUA VIA PAIPA N° 53-70
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PÁEZ-BOYACÁ	COLOMBIA > Boyacá > Páez

1 CO1.PCCNTR.7083772

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
62.075.156,00	62.075.156,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111508	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	1,00	UN	62.075.156,00	62.075.156,00	62.075.156,00	62.075.156,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

01CLAUSULADO CNV 2024 008.pdf	01CLAUSULADO CNV 2024 008.pdf	(detalle)
02ESTUDIOS PREVIOS CNV 2024 008 (2).pdf	02ESTUDIOS PREVIOS CNV 2024 008 (2).pdf	(detalle)
03MATRIZ DEL RIESGO.pdf	03MATRIZ DEL RIESGO.pdf	(detalle)
05FEV-27 CARTA PRESENTACION PROYECTO.pdf	05FEV-27 CARTA PRESENTACION PROYECTO.pdf	(detalle)
06FEV-17 CERTIFICADO DE REGISTRO Y APROBACION DE PROYECTOS.pdf	06FEV-17 CERTIFICADO DE REGISTRO Y APROBACION DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
07FEV-30 CERTIFICADO DE ARTICULACION.pdf	07FEV-30 CERTIFICADO DE ARTICULACION.pdf	(detalle)
08FEV-34 FICHA TECNICA DEL PROYECRO.pdf	08FEV-34 FICHA TECNICA DEL PROYECRO.pdf	(detalle)
09FEV-28 CERTIFICADO DE COFINANCIACION.pdf	09FEV-28 CERTIFICADO DE COFINANCIACION.pdf	(detalle)
10FEV-31ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO.pdf	10FEV-31ANALISIS DE PRECIOS DE MERCADO.pdf	(detalle)
11COTIZACIONES.pdf	11COTIZACIONES.pdf	(detalle)
12FEV-33 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.pdf	12FEV-33 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.pdf	(detalle)
13FEV-32 CERTIFICADO FUENTES DE FINANCIACION.pdf	13FEV-32 CERTIFICADO FUENTES DE FINANCIACION.pdf	(detalle)
14DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	14DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	(detalle)
15FEV-36 CERTIFICADO DE ZONA DE RIESGOS.pdf	15FEV-36 CERTIFICADO DE ZONA DE RIESGOS.pdf	(detalle)
16FEV-35 CERTIFICACION DE MINORIAS ETNICAS.pdf	16FEV-35 CERTIFICACION DE MINORIAS ETNICAS.pdf	(detalle)
17FEV-41 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO.pdf	17FEV-41 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO.pdf	(detalle)
18FEV-38 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.pdf	18FEV-38 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.pdf	(detalle)
19FEV-42 ARBOL DE PROBLEMAS.pdf	19FEV-42 ARBOL DE PROBLEMAS.pdf	(detalle)
20FEV-37 CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.pdf	20FEV-37 CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.pdf	(detalle)
21CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.pdf	21CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.pdf	(detalle)
22CDP PAEZ.pdf	22CDP PAEZ.pdf	(detalle)
04CDP CORPOBOYACA.pdf	04CDP CORPOBOYACA.pdf	(detalle)
23FEV-43 ARBOL OBJETIVOS.pdf	23FEV-43 ARBOL OBJETIVOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL LEONARDO R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7187793	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA	25 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:12:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	62.075.156
	Total	62.075.156

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024001456	CDP	No se ha iniciado		49.657.177 COP		-	Editar
☐	582	CDP	No se ha iniciado		12.417.979 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024003049	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	49.657.177 COP	49.657.177 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 49.657.177 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 49.657.177 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -