
$ 3.587.450.044,00

$ 4.706.567.607,00

6

PERSONAL SALARIO FACTOR PREST. % DEDICACIÓN SALARIO +

PRESTACIONES

% SOBRE COSTO

DIRECTO

DIRECTOR DE OBRA 7.568.460,00 1,58 50,00% 35.874.500,00 1,00%

RESIDENTE DE OBRA 5.033.026,00 1,58 100,00% 47.713.086,00 1,33%

INGENIERO ESTRUCTURAL 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%

INGENIERO ELECTRICO 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%

ARQUITECTO 5.865.556,00 1,58 20,00% 11.121.095,00 0,31%

ESPECIALISTA EN SST 5.033.026,00 1,58 100,00% 47.713.086,00 1,33%

PERSONAL SALARIO FACTOR PREST. % DEDICACIÓN SALARIO +

PRESTACIONES

% SOBRE COSTO

DIRECTO

CONTADOR 3.330.122,00 1,58 50,00% 15.784.780,00 0,44%

SECRETARIA 1.660.856,00 1,80 100,00% 17.937.250,00 0,50%

% SOBRE COSTO 

TOTAL

% SOBRE COSTO 

DIRECTO

12,60% 16,53%

2,00%

4,00%

0,50%

5,00%

0,9%

0,20%

CANTIDAD O 

MESES

VALOR 

UNITARIO

VALOR SOBRE 

COSTO TOTAL

% SOBRE COSTO 

DIRECTO

6,00 837.072,00 5.022.430,00 0,14%

1,00 6.457.410,00 6.457.410,00 0,18%

6,00 2.511.215,00 15.067.290,00 0,42%

6,00
358.745,00 2.152.470,00

0,06%

6,00 119.582,00 717.490,00 0,02%

4,00 269.059,00 1.076.235,00 0,03%

42,00 25.625,00 1.076.235,00 0,03%

1,00 2.152.470,00 2.152.470,00 0,06%

5,00%

2,00%

23,00%

5,00%

2,00%

TOTAL 30,00%

I. ADMINISTRACIÓN

1.          PERSONAL PROFESIONAL

2.          PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
D E S G L O S E    A . U . I .

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE AROYOHOMDO FECHA :  2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO TOTAL DE OBRA

3.          IMPUESTOS Y GARANTIAS

IMPUESTOS
VALOR SOBRE COSTO 

TOTAL

COSTOS DE LEGALIZACION 593.005.492,00

Estampilla Pro - Cultura

Estampilla Pro - Adulto Mayor

Estampilla Pro - Udenar

Fondo de seguridad ciudadana

reteica

POLIZA

CAMPAMENTO

IMPREVISTOS

UTILIDAD

II. IMPREVISTOS

IMPREVISTOS

RESUMEN

ADMINISTRACIÓN

ALQUILER DE VEHICULO

UTILIDADES

TOMA DE CILINDROS

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO

III. UTILIDAD

GASTOS OPERACIONALES OFICINA (PAPELERIA, 

FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS)

COMUNICACIONES

ENSAYOS DE LABORATORIO

TOMAS DE DENSIDADES (CONO Y ARENA)

4.          GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

DESCRIPCIÓN

GASTOS  ADMINISTRATIVOS OFICINA INCL. 

ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 

COMUNICACIONES


