‘= REPUBLICA DE COLOMBIA
oo DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?

‘ ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
A
I NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
iTEM: 1.1 Localizaciéon y replanteo con equipo de topografia UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Equipo topografia $ 14.516,00 84,63 |$ 172,00
Herramienta Menor 0,05 181,00
Sub - Total $ 353,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Estacas und $ 58,41 1,00 |$ 58,00
Pita MI $ 30,00 1,00 $ 30,00
Puntilla kg $ 4.610,00 001 |$ 46,00
Sub - Total $ 134,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla de topografia $ 305.497,60 84,63 $ 3.610,00
Sub - Total $ 3.610,00
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 4.097,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
— NIT No. 806.004.900-6 [—
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
. Explanacion y descapote de terreno natural e=,20m incluye cargue y
ITEM: 1,2 . . M3
retiro UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Buldozer fiat 14c ripper $ 208.250,00 040 |9 82.860,00
Cargador W-60 $ 142.334,00 0,02 $ 2.847,00
Sub - Total $ 85.707,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Volqueta 7 m3 1,3 1 13| % 66.511,00 | $ 51.162,00
Sub - Total $ 51.162,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Sub - Total -
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 136.869,00 |
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7= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
s NIT No. 806.004.900-6 =
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
iTEM: 1,3 Excavacién para zapatas segun disenos estructurales UNIDAD: M3
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 3.468,00
Sub - Total $ 3.468,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB 471.424,00 6,796 $ 69.368,00
Sub - Total $ 69.368,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 72.836,00 |
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7= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
s NIT No. 806.004.900-6 =
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
ITEM: 1,4 Excavacion para vigas de cimentacion 0,3x0,30m UNIDAD: ML
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 2.079,00
Sub - Total 2.079
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 9,352 $ 41.580,00
Sub - Total 41.580,00
TOTAL COSTO DIRECTO 43.659,00 |
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7= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
s NIT No. 806.004.900-6 =
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
ITEM: 1,5 Excavacion 0,30 x 0,80m para Redes UNIDAD: UND
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 993,00
Sub - Total $ 993,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 19,573 $ 19.866,00
Sub - Total $ 19.866,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 20.859,00 |
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e REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

". ; ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
I NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
ITEM: 1,6 Suministro de Sub Base Granular B-200 UNIDAD: M3
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Motoniveladora 12f $ 228.956,00 0,08 $ 18.316,00
Vibro ch 44 con trcator $ 143.520,00 0,04 $ 5.741,00
Sub - Total $ 24.057,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub base CBR 20% M3 $ 48.500,00 13| $ 63.050,00
Sub - Total $ 63.050,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 13,41 $ 28.989,00
Sub - Total $ 28.989,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 116.096,00 |




REPUBLICA DE COLOMBIA
oS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ® ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
s NIT No. 806.004.900-6 =
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
iTEM: 1,7 Nivelacién y compactacién de subbase granular para sub rasante UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Motoniveladora 12f $ 228.956,00 85,1 $ 2.690,00
Carrotanque de agua $ 101.920,00 85,1 $ 1.198,00
Vibro ch 44 con trcator $ 143.520,00 85,1 $ 1.686,00
Sub - Total $ 5.574,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Sub - Total -
TOTAL COSTO DIRECTO B 5.574,00 |
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= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
i o> NIT No. 806.004.900-6 -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR FECHA: ago-24
iTEM: 1,8 cerramiento en lona verde incluye estructura en madera UNIDAD: ML
[. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 4,4 $ 500,00
Sub - Total $ 500,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Puntilla Klg 4610 0,4 1844
Abarco 2x4x15 DI 23200 1 23200
TELA VERDE M2 2190 2 4380
Sub - Total 29.424,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
TRANSPORTE 30 345,9 10377 4500
Sub - Total $ 4.500,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 4,36 8.098,00
Sub - Total 8.098,00
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 42.522,00 |
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= REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
B e [

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,1 Cimiento en concreto ciclopeo UNIDAD: M3
[. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora $ 8.106,88 1,45 $ 11.731,00
Vibrador $ 16.000,00 0,72 $ 11.576,00
Herramienta Menor 0,05 2.373,00
Sub - Total $ 23.307,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.l 60% M3 $ 357.640,00 0,3 $ 107.292,00
Piedra ciclopea 40% M3 $ 130.000,00 0,7 $ 91.000,00
Desperdicio % 0,05 198.292,00 $ 9.915,00
Sub - Total $ 208.207,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB $ 471.424,00 0,36 $ 170.536,00
Sub - Total $ 170.536,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 402.050,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,2 Zapatas en concreto de 3500psi UNIDAD: M3
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 18.932,00
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,33 $ 27.258,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 033 [$ 5.280,00
Sub - Total $ 51.470,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto 3500 PSI en obra m3 $ 550.073,69 1 $ 550.074,00
Desperdicio % $ 550.073,69 0,05 $ 27.504,00
Sub - Total $ 577.578,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB 471.424,0 1,25 378.648,00
Sub - Total $ 378.648,00
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.007.696,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

o>  ALCALDIAMUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,3 Solado en concreto de 2500 psi e=,05m UNIDAD: M3
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 28.165,00
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 $ 8.260,00
Vibrador electrico de concreto 61.383,00 0,10 $ 6.138,00
Sub - Total 42.563,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 2500 P.S.I m3 $ 401.299,86 1,00 $ 401.300,0
desperdicio % $ 401.300,00 0,05 $ 20.065,00
Sub - Total 421.365,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB $ 471.424,00 2,15 $ 219.668,00
Sub - Total 219.668,00
TOTAL COSTO DIRECTO 683.596,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
&>  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
Pl ool NIT No. 806.004.900-6 [

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,4 Viga de Amarre en concreto de 3,500 PSI UNIDAD: UND
l. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,33 $ 27.258,00
Herramienta Menor $ 0,05 $ 41.980,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 15 |$ 10.667,00
Sub - Total $ 52.647,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Concreto de 3500 P.S.1 m3 $ 550.073,69 1,00 $ 550.074,00
guardera madera viga Unidad | $ 321,00 12,00 | $ 3.852,00
desperdicio % $ 550.074,00 0,05 |$ 27.504,00
Sub - Total $ 581.430,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento Valor Unitario
Cuadrilla BB 0 0 $ 471.424,00 1,22 $ 387.925,00
Sub - Total $ 387.925,00
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.022.002,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

-~ ‘ ALCALDIA

MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
NIT No. 806.004.900-6 -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,5 Columnas en concreto 3500psi UNIDAD: M3
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 03 |$ 27.258,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 15 $ 10.667,00
Sub - Total $ 37.925,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto 3500 PSI en obra m3 550073,69 1,00 $ 550.074,00
Formaleta Caja columna und $ 206.280,00 2,5 $ 515.700,00
Andamio H $ 1.668,00 8,0 $ 13.344,00
desperdicio % $ 550.074,00 0,05 $ 27.504,00
Sub - Total $ 1.106.622,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla Fundicion 0 0 105.373,5 9,54 1.005.086,00
Sub - Total $ 1.005.086,00
TOTAL COSTO DIRECTO [$  2.149.633,00]
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2 REPUBLICA DE COLOMBIA
e Rttt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
&>  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
e NIT No. 806.004.900-6 -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,6 Viga entre piso en concreto de 3500psi UNIDAD: M3
I. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,3 $ 27.258,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 15 $ 10.667,00
Sub - Total 37.925
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3500 P.S.I m3 $ 550.073,69 1,000 $ 550.074,00
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) H $ 232.837,00 0,6 $ 139.702,00
guardera madera viga DI $ 321,00 70,00 |$ 22.470,00
desperdicio % $ 712.246,00 0,05 $ 35.612,00
Sub - Total 747.858,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla Fundicion 0 0 105.373,5 8,35 880.395,00
Sub - Total 880.395,00
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TOTAL COSTO DIRECTO

1.666.178,00 |




2 REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
B e [

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
TEM: 2.7 Viga de amarre para malla de cerramiento 0,30 x 0,30m en concreto de M3

- 3500psi UNIDAD:
l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,330 $ 27.258,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 150 |$ 10.667,00
Sub - Total 37.925
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.I m3 $ 435.572,91 1,000 $ 435.573,00
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) H $ 232.837,00 0,6 $ 139.702,00
guardera madera viga und $ 321,00 70,00 |$ 22.470,00
desperdicio % $ 435.573,00 0,05 $ 21.779,00
Sub - Total 619.524,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
='MANO DE OBRA''B73 0 0 105.373,5 7,98 840.603,00
Sub - Total 840.603,00
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TOTAL COSTO DIRECTO

1.498.052,00 |




i REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
&>  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
Pl ool NIT No. 806.004.900-6 [

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,8 Endurecedor superficial de cuarzo para graderias UNIDAD: -

l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 325,00
Sub - Total $ 325,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Endurecedor superficial kg $ 2.200,00 5 $ 11.000,00
desperdicio % $ 11.000,00 0,05 $ 550,00
Sub - Total $ 11.550,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario

Cuadrilla AA 388.832,0 59,89 6.493,00
Sub - Total $ 6.493,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 18.368,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,9 Piso en concreto 3000psi e = 0,10m UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 2.455,00
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 $ 8.260,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 0,10 $ 1.600,00
Sub - Total $ 12.315,00
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.I $ 435.572,91 0,10 $ 43.557,00
Rieles para pavimento $ 3.367,00 044 |$ 1.481,00
Guarderas $ 3.900,00 0,44 $ 1.716,00
desperdicio $ 46.754,00 005 [$% 2.338,00
Sub - Total $ 49.092,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [estaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 1,95 68.801,00
Sub - Total $ 68.801,00
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 130.208,00 |
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L REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

—— ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
b &
3 = NIT No. 806.004.900-6 -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
ITEM: 2,10 Piso en concreto de 3000 psi e = 0,10 estampado UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 [$ 8.260,00
Herramienta Menor $ 0,05 $ 4.449,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 0,10 $ 1.600,00
Sub - Total $ 14.309,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.| m3 $ 435.572,91 0,10 $ 43.557,00
Rieles para pavimento dia $ 3.367,00 0,44 $ 1.481,00
Concrete de colores x 25kg kg $ 6.000,00 4,00 $ 24.000,00
Desmoldante kg $ 15.000,00 0,25 $ 3.750,00
Sellante Lt $ 30.000,00 0,25 $ 7.500,00
Corte de juntas m2 $ 4.450,00 1,00 $ 4.450,00
desperdicio % $ 84.738,00 0,05 $ 4.237,00
Sub - Total $ 88.975,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 3,45 $ 121.743,00
Sub - Total $ 121.743,00
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 225.027,00 |
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e REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
B e
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
. Graderia en concreto de 3500 psi incluye huellas contra huellas y escalas
ITEM: 2,11 . M3
de acceso UNIDAD:
l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 8.260,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 0,50 8.000,00
herramienta menor 0,05 54.966,00
Sub - Total 71.226
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3500 P.S.I $ 550.073,69 1,00 550.074,00
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) $ 232.837,00 2,00 465.674,00
Impermeabilizante de concreto $ 17.845,00 1,75 31.229,00
desperdicio $ 1.046.977,00 0,05 52.349,00
Sub - Total 1.099.326,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 9,33 329.249,00
Sub - Total 329.249,00
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2 REPUBLICA DE COLOMBIA
e ipbaidismpepy bkt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
~ ALCALDIA mwglggégoi grgggvomnoo -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
iTEM: 2,12 Placa de contrapiso zona de juego concreto de 3500 psi e=15 cm UNIDAD: M2
[. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 [$ 8.260,00
Herramienta Menor $ 0,05 $ 8.932,00
Vibrador de concreto 61.383,00 0,05 $ 3.069,00
Sub - Total 20.261
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcidon | Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto 3500 PSI en obra $ 550.073,69 0,25 $ 137.518,00
Guarderas $ 3.900,00 044 |3 1.716,00
Corte de juntas $ 4.450,00 1,00 |$ 4.450,00
Volqueta 5,5 m3(viaje) $ 150.000,00 0,15 $ 22.500,00
antisol rojo $ 12.020,00 0,30 $ 3.606,00
Rieles para pavimento $ 3.367,00 010 |$ 337,00
desperdicio $ 170.127,00 0,05 $ 8.506,00
Sub - Total 178.633,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario

Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 1,57 $ 55.540,00
Sub - Total 55.540,00
TOTAL COSTO DIRECTO 254.434,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

-~ ‘ ALCALDIA

MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
NIT No. 806.004.900-6 -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 2 CONCRETOS FECHA: ago-24
iTEM: 2,13 Losa maciza Concreto 3,000 e=.20m impermeabilizado UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 6.761,00
Mezcladora con oper. 9 p3 $ 82.600,00 0,10 $ 8.260,00
Andamios $ 1.668,00 4,00 $ 6.672,00
Vibrador de concreto $ 16.000,00 0,1 $ 1.600,00
Sub - Total $ 15.033,00
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.| M3 $ 435.,572,91 0,072 $ 31.361,00
Impermeabilizante de concreto kg $ 17.845,00 0,072 $ 1.285,00
Metaldeck 2" cal. 22 M2 $ 61.200,00 1 $ 61.200,00
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) DI $ 232.837,00 0,15 $ 34.926,00
Desperdicio % $ 128.772,00 0,05 $ 6.439,00
Sub - Total $ 135.211,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla Fundicion $ 105.373,48 1,17 $ 122.867,00
Sub - Total $ 122.867,00
TOTAL COSTO DIRECTO B 273.111,00 |
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g REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
LX) L LCALDIAMUNCIPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
s NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 3 ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METALICAS FECHA: ago-24
ITEM: 3.1 Acero de 40000psi UNIDAD: Kg
l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Sub - Total -
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Acero de refuerzo 60000psi kg $ 8.217,44 1 $ 8.217,00
Marco segueta und $ 32.900,00 0,07 $ 2.303,00
Segueta sandwick und $ 11.900,00 0,07 $ 833,00
Alambre Negro Kg $ 9.330,00 0,07 $ 653,00
Desperdicio % $ 12.006,00 0,03 $ 360,00
Sub - Total 12.366,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante 35.291,50 0,12 4.237,00
Sub - Total 4.237,00
TOTAL COSTO DIRECTO 16.603,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
R ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
. NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 3 ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METALICAS FECHA: ago-24
iTEM: 3.2 Malla electrosoldada de 15x15x6mm UNIDAD: Kg
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Cizalla manual de 90 cm 1.723,00 0,1 86,00
Sub - Total 86
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Malla electrosoldada de 15x15x6mm kg 6.547,82 1] $ 6.548,00
desperdicio % 6.547,82 0,05 $ 327,00
Sub - Total 6.875,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante] $ 35.291,50 0,15 5.365,00
Sub - Total 5.365,00
TOTAL COSTO DIRECTO 12.326,00 |
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- REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
NIT No. 806.004.900-6 -

V v

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 3 ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METALICAS FECHA: ago-24
ITEM: 3.3 Suministro e Instalacion Estructura Metdlica Acero de Cubierta Segun  |UNIDAD: Kg
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 0,05 $ 1.143,00
motosoldador 300-400 $ 228.956,00 200,00 $ 1.145,00
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" $ 120.000,00 200,00 $ 600,00
Pulidora (8500 REV) $ 40.000,00 200,00 $ 200,00
Grua telescopica 50 TN $ 375.000,00 200,00 $ 1.875,00
Compresor de aire para pintura $ 78.242,50 200,00 $ 391,00
Sub - Total 5.354
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
ANGULO DE 2 1/2" x 3/16" (V) kg $ 6.108,59 0,10 $ 611,00
ANGULO DE 2 1/2" x 3/8"+REF.(U) kg $ 7.890,00 0,10 $ 789,00
ANGULO DE 2" x 1/8"(U) kg $ 5.588,03 010 |[$ 559,00
ANGULO DE 2" x 3/16"(U) kg $ 5.868,80 0,10 $ 587,00
ANGULO DE 2 1/2 x 1/4"(U) kg $ 6.141,23 0,10 $ 614,00
Platinas, tuberia y elementos de menor dimension kg $ 3.000,00 0,20 $ 600,00
Soldadura 1/8 7018 West arco kg $ 27.900,00 0,05 $ 1.395,00
Disco pulidora LT W 7 X 1/4" kg $ 12.500,00 0,03 $ 375,00
Oxigeno industrial kg $ 15.026,00 0,03 $ 451,00
Acetileno kg $ 45.000,00 0,01 $ 540,00
Anticorrosivo de proteccion kg $ 67.900,00 0,02 $ 1.358,00
Esmalte sintetico kg $ 97.900,00 0,02 $ 1.958,00
Desperdicio % $ 9.837,00 0,05 $ 492,00
Sub - Total 10.329,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 2,74 $ 14.148,00
Sub - Total 14.148,00
TOTAL COSTO DIRECTO 29.831,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
L ALCALDIAMUNIPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
.08 NIT No. 806.004.900-6 f—

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
ITEM: 4,1 Sobrenivel h = 0,5m promedio UNIDAD: ML
l. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 2.298,05
Sub - Total 2.298,05
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Ladrillo blocon und $ 850,00 33 $ 28.050,00
Mortero 1:4 M3 $ 436.342,00 0,013 $ 5.672,45
Mortero 1:4 impermeabilizado di $ 670.000,00 0,015 $ 10.050,00
desperdicio % 43.772,45 005 |$ 2.188,62
Sub - Total 45.961,07
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario

Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 0,94 $ 33.325,88
Sub - Total 33.325,88
TOTAL COSTO DIRECTO 81.585,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
ITEM: 4,2 Levante en bloque Abujardado UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 2.415,85
Andamios $ 1.668,00 0,30 $ 500,40
Tablon de 300x04x14 Reforzado 1.455,00 0,5 $ 727,50
Sub - Total $ 3.643,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Bloque de cemento Unidad | $ 2.100,00 10,82 $ 22.722,00
Mortero 1:4 M3 $ 436.342,00 0,015 $ 6.545,13
desperdicio % $ 29.267,13 0,05 $ 1.463,36
Sub - Total $ 30.730,49
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 0,66 23.431,76
Sub - Total $ 23.431,76
TOTAL COSTO DIRECTO B 57.806,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

L] L CALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
> NIT No. 806.004.90(?2 -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
ITEM: 4,3 Pafete mortero 1:4 UNIDAD: M2
[. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 999,05
Andamios 1.668,00 0,50 834,00
Tablon de 300x04x14 Reforzado 1.455,00 0,50 727,50
Sub - Total $ 2.560,55
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Mortero 1:4 M3 436.342,00 0,015 $ 6.545,13
Desperdicio & 6.545,13 0,05 $ 327,26
Sub - Total $ 6.872,39
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario

Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante] $ 35.291,50 0,40 $ 14.091,07
Sub - Total $ 14.091,07
TOTAL COSTO DIRECTO B 23.524,00 |
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. REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
LX) L cALDIAMUNCIPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
G 0 NIT No. 806.004.900-6 ]

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
iITEM: 4,4 Plantilla torta nivelacidon en mortero 1:4 UNIDAD: M2
I. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 1.145,40
Mezcladora con oper. 9 p3 82.600,00 0,07 5.782,00
Sub - Total 6.927,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion | Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Mortero 1:4 436.342,00 0,05 21.817,10
desperdicio 21.817,10 0,05 1.090,86
Sub - Total 22.907,96
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante] $ 35.291,50 0,50 $ 17.661,65
Sub - Total 17.661,65
TOTAL COSTO DIRECTO 47.497,00 |




L= REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

o> ALCALDIAMUNICIPAL DE ARROYOHONDO —

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
p Suministro e Instalacién de Piso en Cerdmica trafico 5 para piso interior
ITEM: 4,5 . . . M2
40x40cm color definir con interventoria UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 5.338,71
Sub - Total $ 5.338,71
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Pegacor kg $ 2.196,00 6,00 |$ 13.176,00
Arena m3 $ 147.560,00 0,05 $ 7.378,00
Piso en Ceramica duropiso blanco 33,8 x 33,8 cm m2 $ 44.800,00 1,00 $ 44.800,00
Mortero 1:6 m3 $ 377.561,00 003 |$ 11.326,83
desperdicio % $ 76.680,83 0,05 |$ 3.834,04
Sub - Total $ 80.514,87
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 1,17 $ 41.148,42
Sub - Total $ 41.148,42
TOTAL COSTO DIRECTO B 127.002,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
LX) JLCALDIA MUNICPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
ITEM: 4.6 Suministro e Instalacién Piso tipo loseta de cemento para exterior color M2
Y definir con interventoria UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 4.919,50
Sub - Total $ 4.919,50
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Mortero 1:6 M3 $ 377.561,00 0,03 $ 11.326,83
Loseta de cemento 30 x 30 M2 $ 75.000,00 1 $ 75.000,00
Arena M3 $ 147.560,00 0,05 $ 7.378,00
desperdicio % $ 93.704,83 0,05 $ 4.685,24
Sub - Total $ 98.390,07
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 2,63 $ 92.720,42
Sub - Total $ 92.720,42
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 196.030,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
LX) JLCALDIA MUNICPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
iTEM: 4,7 Suministro e Instalacion columnetas de confinamiento ML

UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 1.417,99
Sub - Total $ 1.417,99
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Concreto de 3000 P.S.| M3 $ 435.572,91 1,0 435.572,91
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) DI $ 232.837,00 2,5 582.092,50
Mezcladora de concreto tipo trompo (1 bto) h $ 8.106,88 0,3 2.675,27
Vibrador de concreto h $ 16.000,00 0,3 5.280,00
desperdicio % $ 7.955,27 0,1 397,76
Sub - Total $ 1.026.018,44
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal [estaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario

Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 8,62 $ 304.203,57
Sub - Total $ 304.203,57
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.331.640,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
T g S ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
iTEM: 4,8 Suministro e instalacion de enchape para muro en cerdmica 30x60cm M2
UNIDAD:
l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 3.880,68
Sub - Total $ 3.880,68
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Agua acueducto It $ 55,00 500 |$ 275,00
Pegacor kg $ 2.680,00 6,00 |$ 16.080,00
pared ceramica Blanca 30x60cm m2 $ 39.900,00 1,00 |$ 39.900,00
desperdicio % $ 56.255,00 0,05 |$ 2.812,75
Sub - Total $ 58.792,75
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudantd $ 35.291,50 0,84 $ 29.628,57
Sub - Total $ 29.628,57
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 92.302,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

V v

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
P Suministro e Instalaciéon de Cubierta en Teja Sin Traslapo Curva, standing
. P : M2
ITEM: 4.9 zinc Grado 40 CAL. 26, ( Incluye Elementos de Fijacion) UNIDAD
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 13.323,51
Andamios $ 1.668,00 8,16 $ 204,41
Sub - Total $ 13.527,92
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Teja Sin Traslapo Curva, standing zinc Grado 40 CAL. 26, m2 $ 88.816,00 1 $ 88.816,00
Clip de fijacion + tornillo autoperforante Und $ 3.500,00 2 $ 7.000,00
desperdicio % $ 95.816,00 0,05 $ 4.790,80
Sub - Total $ 100.606,80
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
tractocamion 234 21 % 30,00 | $ 14.040,00
Sub - Total $ 14.040,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 2,40 $ 84.632,28
Sub - Total $ 84.632,28
TOTAL COSTO DIRECTO |'s 212.807,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
iTEM: 4,10 Suministro e Instalacién estucado yeso sobre muro UNIDAD: M2
l. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 821,99
Andamios 1.668,00 0,50 $ 834,00
Tablon de 300x04x14 Reforzado 1.455,00 0,50 $ 727,50
Sub - Total $ 2.383,49
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Agua acueducto LT $ 55,00 3 $ 165,00
Caolin cons 25 Kgs Unidad | $ 28.900,00 0,04 $ 1.156,00
Yeso 25 Kgs Unidad | $ 47.900,00 0,02 $ 958,00
Cemento gris Unidad | $ 690,00 0,25 $ 172,50
desperdicio % $ 2.451,50 0,05 $ 122,58
Sub - Total $ 2.574,08
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo dd (acabados) $ 40.585,23 0,37 $ 15.173,43
Sub - Total $ 15.173,43
TOTAL COSTO DIRECTO B 20.131,00 |

2
Qe
Secrebatio Plangacidn, [Infraestructura

PE

Agropecuaria y Medio Ambiente




PRV
L '

V v

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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CAPITULO: 4 MAMPOSTERIA PANETE Y CUBIERTA FECHA: ago-24
iTEM: 4,11 Suministro e Instalacion Pintura tipo 1 tres capas UNIDAD: M2
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 950,00
Andamios $ 1.668,00 0,5 $ 834,00
Tablon de 300x04x14 Reforzado 1.455,00 0,5 $ 727,50
Sub - Total $ 1.677,50
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Pintura de vinilo tipo 1 M2 $ 114.000,00 0,08 $ 9.120,00
desperdicio % $ 9.120,00 0,05 $ 456,00
Sub - Total $ 9.576,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo dd (acabados) $ 40.585,23 0,28 11.506,50
Sub - Total $ 11.506,50
TOTAL COSTO DIRECTO B 22.760,00 |




i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
T g S ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
. Suministro e Instalacion Puerta metdlica lamina cold rolled troquelada
. . : UND
ITEM: 5.1 1,00x2,40m Entamborada Calibre 20 UNIDAD
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 51.995,12
Sub - Total $ 51.995,12
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Puerta metalica lamina cold rolled troquelada 1,00x2,40m Entan] und $ 800.000,00 ] $ 800.000,00
Bisagra 3" pala ancha und $ 4.500,00 2 $ 9.000,00
Chazos y tornillos golosos und $ 662,00 10 $ 6.620,00
Cerradura und $ 59.900,00 ] $ 59.900,00
desperdicio % $ 875.520,00 0,05 $ 43.776,00
Sub - Total $ 919.296,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 6,73 $ 261.204,88
Sub - Total $ 261.204,88
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.232.496,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
D e onptowoo ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
P Suministro e Instalacién Puerta metdlica lamina cold rolled troquelada 1,20
. . : UND
ITEM: 5.2 x 2,40m Entamborada Calibre 20 UNIDAD
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 - $ 57.744,88
Sub - Total $ 57.744,88
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Puerta metalica lamina cold rolled troquelada 1,20x 2,40m Entanl und $ 900.000,00 ] $ 900.000,00
Bisagra 3" pala ancha und $ 4.500,00 2 $ 9.000,00
Chazos y tornillos golosos und |$ 662,00 10 $ 6.620,00
Cerradura und $ 59.900,00 ] $ 59.900,00
desperdicio % $ 975.520,00 0,05 $ 48.776,00
Sub - Total $ 1.024.296,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 7,23 $ 280.586,12
Sub - Total $ 280.586,12
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.362.627,00]
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
RS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
L ALCALDIAMUNIPAL DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
e NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
P Suministro e Instalacion Puerta metdlica doble hoja lamina cold rolled
° 9, . UNIDAD: UND
ITEM: 5.3 troquelada 2,40x2,50m Entamborada Calibre 20
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 95.499,05
Sub - Total $ 95.499,05
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Puerta metalica lamina cold rolled troquelada 2,00x 2,40m Entanl  und $ 1.600.000,00 ] $ 1.600.000,00
Bisagra 3" pala ancha und $ 4.500,00 4 $ 18.000,00
Chazos y tornillos golosos und $ 662,00 20 $ 13.240,00
Cerradura und $ 59.900,00 ] $ 59.900,00
desperdicio % $ 1.691.140,00 0,05 $ 84.557,00
Sub - Total $ 1.775.697,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total $ -
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 - 11,96 $ 464.301,95
Sub - Total $ 464.301,95
TOTAL COSTO DIRECTO [$  2.335.498,00 |
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
T g S ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
. NIT No. 806.004.900-6 ==
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
. Suministro e Instalacion Puerta metdlica lamina cold rolled troquelada
: . : UND
ITEM: 5.4 1,20x2,50m Entamborada Calibre 20 UNIDAD
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 - $ 51.470,12
Sub - Total $ 51.470,12
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Puerta metalica lamina cold rolled troquelada 1,00x2,35m und $ 780.000,00 1 $ 780.000,00
Bisagra 3" pala ancha und $ 4.500,00 2 $ 9.000,00
Chazos y tornillos golosos und |$ 662,00 10 $ 6.620,00
Cerradura und $ 59.900,00 1 $ 59.900,00
desperdicio % $ 855.520,00 0,05 $ 42.776,00
Sub - Total $ 898.296,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 6,63 $ 257.437,88
Sub - Total $ 257.437,88
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.207.204,00 |
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L= REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

o> ALCALDIAMUNICIPAL DE ARROYOHONDO —

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
. ministro e Instalaciéon Ventan rsian losia mar n cold roll
{TEM: 5,5 Suministro e .?c.'xamo e 'a aype:ﬂa ucgosm. .a co en cold rolled UNIDAD: M2
en aluminio, con persiana celosia superior. Vidrio claro 5mm
I. EQUIPO
Descripcién Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Escalera tipo gato $ 2.783,00 2,00 1.391,50
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular $ 8.032,50 2,00 4.016,25
Sub - Total 5.407,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Ventana 744 con Vidrio claro 5mm m2 $ 250.000,00 1 $ 250.000,00
Marco en aluminio, con persiana celosia M2 $ 150.000,00 1 $ 150.000,00
desperdicio % $ 400.000,00 0,05 $ 20.000,00
Sub - Total 420.000,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) 38.820,65 4,27 165.675,25
Sub - Total 165.675,25
TOTAL COSTO DIRECTO 591.083,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

b
= NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
Suministro e instalacién de persiana cortisol C-40 tipo Hunter Douglas,
T e e e e o ee ot L1EAD .
instalacién)
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 8.004,76
Andamios $ 1.668,00 6,00 $ 10.008,00
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular 8.032,50 6,0 $ 48.195,00
Sub - Total 66.207,76
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Celosia C-40 y accesorios m2 $ 355.000,00 1] $ 355.000,00
Sub - Total 355.000,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 412 | 160.095,24
Sub - Total 160.095,24
TOTAL COSTO DIRECTO 581.303,00 I
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
c ALcA[ﬁm;‘Sk?c?gAtR;EozgsgyggonDo — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
' NIT No. 806.004.900-6
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
.
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 - $ 13.015,90
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular $ 8.032,50 60 |$ 48.195,00
Sub - Total 61.210,90
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Lamina acero inoxidable 304 calibre 20 M2 $ 750.000,00 1 $ 750.000,00
Accesorios division bafio M2 $ 40.000,00 1 $ 40.000,00
desperdicio % $ 790.000,00 0,05 $ 39.500,00
Sub - Total 829.500,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 6,71 | $ 260.318,10
Sub - Total 260.318,10
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TOTAL COSTO DIRECTO

1.151.029,00 |




REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
c ALcA[ﬁm;‘Sk?c?gAtR;EozgsgyggonDo — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
1 NIT No. 806.004.900-6
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
iTEM: 5,8 Suministro e instalaciéon de pasamanos en tubo galvanizado de ¢2" UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Andamios $ 1.668,00 22,2 $ 75,07
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular $ 8.032,50 22,2 $ 361,50
Equipo de soldadura 600 $ 28.619,50 22,2 $ 1.288,01
Sub - Total $ 1.724,57
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tuberia de 2" Galvanizada cal. 16 ml $ 23.983,00 3 $ 71.949,00
Tuberia de 3/4" Galvanizada cal. 16 mi $ 12.825,00 4 $ 51.300,00
Soldadura 1/8 7018 West arco kg $ 27.900,00 1,5 $ 41.850,00
Pintura base para superficies galvanizadas It $ 30.360,00 0,3 $ 9.108,00
Pintura esmalte + esmalte It $ 25.860,00 0,3 $ 7.758,00
desperdicio % $ 244.965,00 0,05 $ 12.248,25
platinas de Anclaje UND [$ 53.000,00 1 $ 53.000,00
pernos de expansion UND |[$ 2.500,00 4 $ 10.000,00
Sub - Total $ 257.213,25
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 587 |$ 227.771,18
Sub - Total $ 227.771,18
TOTAL COSTO DIRECTO [s 486.709,00 |
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AL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

c ALcA[ﬁm;‘Sk?c?gAtR;EozgsgyggonDo — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
1 NIT No. 806.004.900-6
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 5 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO FECHA: ago-24
iTEM: 5,9 Suministro e Instalaciéon Cerramiento en malla contra impacto tipo IDU  [UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor $ 0,05 $ 18.045,52
Equipo de soldadura 600 $ 28.619,50 0,1 $ 2.861,95
Equipo de pintura (Compresor). Presion maxima de trabajo 7 HP $ 58.000,00 0,2 $ 11.600,00
Andamios $ 1.668,00 0,33 $ 550,44
$ -
Sub - Total 33.058
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
ANGULO 1 1/2" kg $ 5.500,00 10 $ 55.000,00
PLATINA 3/4" X 1/8" kg $ 5.400,00 10 $ 54.000,00
MALLA ESLABONADA 2" CAL 10 HG M2 $ 29.495,00 1 $ 29.495,00
TUBO 3" X 3mm HG M $ 55.000,00 1,11 $ 61.050,00
Soldadura 1/8 7018 West arco kg $ 27.900,00 0,3 $ 8.370,00
VARILLA REDONDA 3/4" LISA M $ 13.745,17 3 $ 41.235,50
Anticorrosivo de proteccion Gl $ 67.900,00 0,05 $ 3.395,00
Esmalte sintetico gl $ 97.900,00 0,03 $ 2.937.00
Desperdicio % $ 255.482,50 0,05 $ 12.774,13
Sub - Total 268.256,63
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo cc (carpinteria) $ 38.820,65 3,71 143.958,47
Sub - Total 143.958,47
TOTAL COSTO DIRECTO 445.273,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
oo DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
: NIT No. 806.004.900-6 -

.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,1 Suministro e Instalacion de Inodoro de tanque UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 13.258,46
Sub - Total 13.258
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sanitario de Tanque Blanco und $ 239.900,00 1 $ 239.900,00
Cemento Blanco und $ 1.789,75 3 $ 5.369,25
Acople con valvula regulada de 1/1x1/2 plastica de 40 cm und 19.900,00 1,00 $ 19.900,00
Sub - Total 265.169,25
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 478 [ 185.567,29
Sub - Total 185.567,29
TOTAL COSTO DIRECTO 463.995,00 I
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e REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
’ MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?

; ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
b
3 1 NIT No. 806.004.900-6 _

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,2 Suministro e Instalacion de Inodoro fluxémetro UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 90.308,46
Sub - Total 90.308
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sanitario adriatica entrada superior con fluxometro 3,5 Its und $ 1.780.900,00 1 $ 1.780.900,00
Cemento Blanco und $ 1.789,75 3 $ 5.369,25
Acople con valvula regulada de 1/1x1/2 plastica de 40 cm und 19.900,00 1,00 $ 19.900,00
Sub - Total 1.806.169,25
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 1207 | $ 468.726,29
Sub - Total 468.726,29
TOTAL COSTO DIRECTO I 2.365.204,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA

_A_‘ DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Fiwr| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

~> ~ ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO [——

NIT No. 806.004.900-6

> o

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
CAPITULO: 6
iTEM: 6,3 Suministro e Instalacion de Inodoro antibandalico UNIDAD: UND
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 56.663,46
Sub - Total 56.663
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Orinales gotta Antibandalico con griferia Push und $ 1.127.900,00 1 $ 1.127.900,00
Cemento Blanco und 1789,75 3 $ 5.369,25
Sub - Total 1.133.269,25
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric 38.820,65 8,89 345.081,29
Sub - Total 345.081,29
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Agropecuaria y Medio Ambiente

TOTAL COSTO DIRECTO

1.535.014,00 |




g REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
iy MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
it NIT No. 806.004.900-6 R
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,4 Suministro e Instalacion de Lavamanos antibandalico UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 37.335,00
Sub - Total $ 37.335,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Lavamanos freee blanco und $ 442.900,00 1 $ 442.900,00
Griferia institucional tipo push para lavamanos und $ 283.900,00 1 $  283.900,00
Acople con valvula regulada de 1/1x1/2 plastica de 40 cm und $ 19.900,00 1 $ 19.900,00
Sub - Total $ 746.700,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 706 |$ 274.049,00
Sub - Total $ 274.049,00
TOTAL COSTO DIRECTO [s  1.058084,00]
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il

REPUBLICA DE COLOMBIA

: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Live] MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
~ ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,5 Suministro e Instalacion de Ducha antivandalico UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 31.916,30
Sub - Total $ 31.916,30
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Griferia ducha antivandalica con regadera und $ 637.900,00 1 $ 637.900,00
Acople con valvula regulada de 1/1x1/2 plastica de 40 cm und $ 426,00 1 $ 426,00
Sub - Total $ 638.326,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 6,55 | $ 254.134,70
Sub - Total $ 254.134,70
TOTAL COSTO DIRECTO [s 924.377,00 |
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, REPUBLICA DE COLOMBIA
oLa DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

>

~ ~ ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
TEM:6,6 Suministro e Instalacion de Tuberia f;lldrdUth de 11/2"PVC PRESION RDE UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 969,22
Sub - Total $ 969,22
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Accesorio de 1.1/2" UND $ 4.500,00 0,33 $ 1.485,00
Tuberia pvc de 1.1/2" rde 21-200psi ML $ 11.317,00 1 $ 11.317,00
Soldadura liquida UND |$ 113.188,00 0,05 $ 5.659,40
desperdicio % $ 18.461,40 0,05 $ 923,07
Sub - Total $ 19.384,47
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric 38.820,65 0,80 30.930,31
Sub - Total $ 30.930,31
TOTAL COSTO DIRECTO [s 51.284,00 |
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- REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ®
~  AccawoiamunicipaL o ARRoYoHoNDo [
NITHo. 806,004,900 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,7 Suministro e Instalacion de Tuberia hidrdulica de 1" PVC PRESION RDE 21 |UNIDAD: ML
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 624,84
Sub - Total 625
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Unién pvc 1" UND |$ 4.322,00 0,33 $ 1.426,26
Tuberia pvc de 1" rde 21 Ml $ 4.816,00 1 $ 4.816,00
Soldadura liquida GL $ 113.188,00 0,05 $ 5.659,40
desperdicio % $ 11.901,66 0,05 $ 595,08
Sub - Total 12.496,74
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 0,76 $ 29.664,42
Sub - Total 29.664,42
TOTAL COSTO DIRECTO 42.786,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

F

>

&> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO F—

NIT No. 806.004.900-6

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA:! ago-24
iTEM: 6,8 Suministro e Instalacion de Tuberia hidrdulica de 3/4" PVC PRESION RDE 21 [UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 362,27
Sub - Total 362,27
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tuberia pvc de 3/4" rde 22 ML $ 4.816,00 1 $ 4.816,00
codo 90 pvc de 3/4 UND |$ 1.066,00 0,34 $ 362,44
tee pvc de 3/4" UND |$ 1.850,00 0,34 $ 629,00
Unién de 3/4" UND |$ 900,00 0,34 $ 306,00
Soldadura liquida GL $ 113.188,00 0,01 $ 1.131,88
desperdicio %
Sub - Total 7.245,32
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 050 |s 19.577,41
Sub - Total 19.577,41
TOTAL COSTO DIRECTO 27.185,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

‘ te

NIT No. 806.004.900-6

>

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO _

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 3 FECHA: ago-24
RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA
iTEM: 6,9 Suministro e Instalacion de Tuberia hidrdulica de 1/2" PVC PRESION RDE 21 |UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 449,82
Sub - Total 450
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
tapon galvanizado und $ 426,00 0,34 $ 144,84
Codo pvc 1/2"x90 und $ 690,00 0,34 $ 234,60
Tuberia pvc de 1/2" rde 21 ML $ 2.837,00 1 $ 2.837,00
Tee pvc de 1/2" und $ 878,00 0,34 $ 298,52
Soldaddura liquida 1/4 gl gl $ 101.062,00 0,05 $ 5.053,10
desperdicio % $ 8.568,06 0,05 $ 428,40
Sub - Total 8.996,46
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 0,47 18.074,71
Sub - Total 18.074,71
2
PSS
Secreterio d& Plangacion, (Infraestructura TOTAL COSTO DIRECTO 27.521,00

Agropecuaria y Medio Ambiente




S REPUBLICA DE COLOMBIA
oo DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?

"; ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
I NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

3 FECHA: ago-24
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA
iTEM: 6,10 Suministro e Instalacion de Vdlvula de cierre de 3/4" UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 4.981,01
Sub - Total $ 4.981,01
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cinta teflén und $ 2.950,00 0,02 $ 59,00
Buje soldado 3/4"x1/2" und $ 900,00 1 $ 900,00
valvula de control de 3/4 und $ 41.900,00 1 $ 41.900,00
Adaptador macho de 1/2" und $ 458,00 1 $ 458,00
tapa registro corriente 30x30 und $ 45.900,00 1 $ 45.900,00
Soldadura liquida und $ 113.188,00 0,05 $ 5.659,40
desperdicio % $ 94.876,40 0,05 $ 4.743,82
Sub - Total $ 99.620,22
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 165 |$ 63.919,77
Sub - Total $ 63.919,77
2
PSS
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| Afropecuaria y Medio Ambiente TOTAL COSTO DIRECTO $ 168.521,00




REPUBLICA DE COLOMBIA

IO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Y MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?
e I
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,11 Suministro e Instalacion de Valvula de cierre de 1/2" UND
UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 4.992,41
Sub - Total 4.992,41
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cinta teflon und $ 2.950,00 0,03 $ 88,50
Buje soldado 3/4"x1/2" und $ 900,00 1 $ 900,00
Valvula bola roscar 1" und $ 37.000,00 1 $ 37.000,00
Adaptador macho de 1" und $ 2.150,00 1 $ 2.150,00
tapa registro corriente 30x30 und $ 45.900,00 1 $ 45.900,00
Soldadura liquida gl $ 113.188,00 0,08 $ 9.055,04
Desperdicio % 95.093,54 0,05 $ 4.754,68
Sub - Total 99.848,22
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 2,24 86.768,37
Sub - Total 86.768,37
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Agropecuaria y Medio Ambiente

TOTAL COSTO DIRECTO

191.609,00 |




L

REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
[fe MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
~>  ALcALDA ﬁfﬁ'ﬂc'iﬁk r[))oi /;i;ggYOHONDO  —
- o = ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,12 Suministro e Instalacion de Vdalvula de cierre de 1" UNIDAD: UND
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 6.907,82
Sub - Total $ 6.907,82
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cinta teflon und $ 2.950,00 0,03 $ 88,50
Buje soldado 3/4"x1/2" und $ 900,00 1 $ 900,00
Tuberia pvc novafort de 10" para aguas lluvias und $ 73.484,00 ] $ 73.484,00
Adaptador macho de 1" und $ 2.150,00 1 $ 2.150,00
tapa registro corriente 30x30 und $ 45.900,00 1 $ 45.900,00
Soldadura liquida gl $ 113.188,00 0,08 $ 9.055,04
Desperdicio % 131.577,54 0,05 $ 6.578,88
Sub - Total $ 138.156,42
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 1,20 46.544,76
Sub - Total 46.544,76
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Aropscuaris y Medin Amblerte TOTAL COSTO DIRECTO | 191.609,00 |




s REPUBLICA DE COLOMBIA
A DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Ly ALcAMﬁ‘ﬁk?c?gﬁRonggygﬁouoo &
3 - NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,13 Suministro e Instalacion de Punto hidrdulico 1/2" PVC UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 1.059,98
Sub - Total 1.060
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cinta tefl6n und $ 2.950,00 0,01 $ 29,50
Codo pvc 1/2"x90 und $ 690,00 2 $ 1.380,00
tapon galvanizado 1/2 und $ 1.400,00 2 $ 2.800,00
codo galvanizado 1/2 und $ 2.900,00 2 $ 5.800,00
Buje soldado 3/4"x1/2" und $ 900,00 1 $ 900,00
Tuberia pvc de 1/2" rde 21 und $ 2.837,00 2,5 $ 7.092,50
union pvc d 1/2 und $ 426,00 2 $ 852,00
Tee pvc de 1/2" und $ 878,00 1 $ 878,00
Adaptador macho de 1/2" und $ 458,00 1 $ 458,00
desperdicio % $ 20.190,00 0,05 $ 1.009,50
Sub - Total $ 21.199,50
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 151 [s 58.632,53
Sub - Total $ 58.632,53
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- REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Ry MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?
>  ALCALDA mwnggé&i ggggvomnoo -
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: abr-24
ITEM: 6,14 Suministro e Instalacion de Punto hidraulico 3/4" PVC UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.375,30
Sub - Total 3.375
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cinta teflon und $ 2.950,00 0,01 $ 29,50
codo 90 pvc de 3/4 und $ 1.066,00 2 $ 2.132,00
tapon galvanizado 3/4 und $ 2.200,00 2 $ 4.400,00
codo galvanizado 3/4 und $ 3.500,00 2 $ 7.000,00
Buje soldado 3/4"x1/2" und $ 900,00 1 $ 900,00
Tuberia pvc de 3/4" rde 22 und $ 3.483,00 2,5 $ 8.707,50
tee pvc de 3/4" und $ 1.850,00 1 $ 1.850,00
Adapatador macho de 3/4" und $ 1.000,00 ] $ 1.000,00
desperdicio & 26.019,00 005 |[$ 1.300,95
Sub - Total $ 27.319,95
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 1,31 50.985,75
Sub - Total $ 50.985,75
TOTAL COSTO DIRECTO [s 81.681,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
T MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
~> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
i NIT No. 806.004.900-6 -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,15 Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de 2000 L UNIDAD: UND
[. EQUIPO

Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 130.948,76
Sub - Total 130.949
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tanque plastico de 2.000 litros und $ 1.227.900,00 1 $ 1.227.900,00
Seguro Electrico de nivel de cierre und $ 1.250.000,00 1 $ 1.250.000,00
Tuberia pvc de 1" rde 21 m $ 4.816,00 2,5 $ 12.040,00
Unién pvc 1" und $ 4.322,00 1 $ 4.322,00
desperdicio & 2.494.262,00 005 |$ 124.713,10
Sub - Total $ 2.618.975,10
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric{ $ 38.820,65 17,10 663.694,15
Sub - Total $ 663.694,15
TOTAL COSTO DIRECTO [$  3.413.618,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

X DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
1] MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
o> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO —

NIT No. 806.004.900-6

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPITULO: 6 RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA FECHA: ago-24
iTEM: 6,16 Suministro e Instalacion de Accesorios para banos PMR UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular 8.032,50 0,50 4.016,25
Sub - Total $ 4.016,25
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Barra de seguridad Abatible und $ 589.900,00 2 $ 1.179.800,00
Sub - Total $ 1.179.800,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo aa (oficial-ayudante $ 35.291,50 940 | $ 331.570,75
Sub - Total $ 331.570,75
TOTAL COSTO DIRECTO [s 1515387,00]
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REPUBLICA DE COLOMBIA

-m e ot Sy e, # ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
T A it
| OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
|iTEM: 7,1 Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 4" PVC UNIDAD: UND |
I. EQUIPO
Descripcién Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Sub - Total -
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Soldadura liquida und $ 113.188,00 0,08 $ 9.055,04
Codo pvc 4"x90 und $ 56.900,00 1 $ 56.900,00
Tuberia pvc de 4" sanitario und $ 15.650,00 1,6 $ 25.040,00
Yee pvc Sanitaria de 4" und $ 27.900,00 0,5 $ 13.950,00
Sub - Total 104.945,04
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 0,19 $ 73.190,96
Sub - Total 73.190,96
TOTAL COSTO DIRECTO 178.136,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
AR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- ALCAALn[;JIzI:\:AISL?C[I)FEAALRDREOZSSSYN&)P?ONDO &
o NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
iTEM: 7,2 Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 2" PVC UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 5.951,72
Sub - Total 5.952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Soldadura liquida und $ 113.188,00 0,04 $ 4.527,52
Codo pvc 2"x90 und $ 3.200,00 1 $ 3.200,00
Codo de 45° - 1/8 de 2" und $ 3.400,00 1 $ 3.400,00
Yee sanit reducida 4x2 und $ 25.900,00 0,34 $ 8.806,00
Tuberia pvc de 2" und $ 17.816,00 2 $ 35.632,00
Yee pvc Sanitaria de 4" und $ 27.900,00 0,5 $ 13.950,00
Sub - Total 69.515,52
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 0,21 81.738,76
Sub - Total 81.738,76
TOTAL COSTO DIRECTO 157.206,00 |
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z REPUBLICA DE COLOMBIA
HOR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
(x| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?
>  ALCALDIA mwg;g;&i gggzgYOHouoo ——
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
iTEM: 7.3 Suministro e Instalacion de Red tuberia sanitaria " PVC UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.368,25
Sub - Total 3.368
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
tuberia de pvc sanitaria 6" $ 37.818,00 0,34 $ 12.858,12
codo sanitario de 456 " $ 34.900,00 1 $ 34.900,00
Soldadura liquida $ 113.188,00 0,1 $ 11.318,80
Sub - Total 59.076,92
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 6,87 $ 56.615,83
Sub - Total 56.615,83
TOTAL COSTO DIRECTO 119.061,00 I

2
3 L'%G@Xé} PE
Secrebatio Plangacion, [Infraestructura

Agropecuaria y Medio Ambiente




i REPUBLICA DE COLOMBIA
IO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
(%0 MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
N e I
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
iTEM: 7.4 Suministro e Instalacion de Red tuberia sanitaria 4" PVC ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.368,25
Sub - Total 3.368
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Unién de 4" $ 4.450,00 0,34 $ 1.513,00
Tuberia pvc de 4" sanitario $ 15.650,00 1 $ 15.650,00
Soldadura liquida $ 113.188,00 0,1 $ 11.318,80
Sub - Total $ 28.481,80
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 6,20 $ 62.683,95
Sub - Total $ 62.683,95
TOTAL COSTO DIRECTO [s 94.534,00 |

2
3 &'%G@ﬁr PE
Secrebatio Plangacion, [Infraestructura

Agropecuaria y Medio Ambiente



REPUBLICA DE COLOMBIA
AR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?
N> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
: = T DS LT S ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
iTEM: 7,5 Suministro e Instalacion deRed tuberia sanitaria 3" PVC ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.161,87
Sub - Total 3.162
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tuberia PVC 3" sanitaria $ 13.320,00 0,34 $ 4.528,80
Unién 3 Sanitaria $ 2.400,00 1 $ 2.400,00
Soldadura liquida $ 113.188,00 0,1 $ 11.318,80
Sub - Total $ 18.247,60
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 6,39 60.856,53
Sub - Total $ 60.856,53
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 82.266,00 |
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~— REPUBLICA DE COLOMBIA
20 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ®

~> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO _
V
3 1 NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
iTEM: 7.6 Suministro e Instalacion de Red tuberia sanitaria 2" PVC UNIDAD: ML
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.161,87
Sub - Total 3.162
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Union de 2" PVC $ 5.000,00 0,34 $ 1.700,00
Tuberia pvc de 2" $ 17.816,00 1 $ 17.816,00
Soldadura liquida $ 113.188,00 0,1 $ 11.318,80
Sub - Total $ 30.834,80
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 8,83 44.022,33
Sub - Total $ 44.022,33
TOTAL COSTO DIRECTO [s 78.019,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ke Pembassal ookt ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
S  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
e 8 NIT No. 806.004.900-6 -
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
CAPITULO: 7
. Suministro e Instalacion de Sifén de piso sanitario 2" PVC (incluye
TEM: 7,7 N g€ pIs (incluy UNIDAD: UND
accesorios y rejilla)
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 1.944,16
Sub - Total 1.944
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
sifonde 2" und $ 6.100,00 1 $ 6.100,00
tuberiade 2" und $ 8.320,00 1 $ 8.320,00
Soldadura liquida GL $ 113.188,00 0,02 $ 2.263,76
Sub - Total $ 16.683,76
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 7,94 48.948,08
Sub - Total $ 48.948,08
TOTAL COSTO DIRECTO [s 67.576,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

HRS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
L] MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
&> ALCALDIAMUNICIPAL DE ARROYOHONDO ——

NIT No. 806.004.900-6

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 7 INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS FECHA: ago-24
P Suministro e Instalacion de Caja de inspeccidn sanitaria Y agus lluvias
iTEM: 7,8 jo.axo.anlao 9 NIOAD, UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 18.833,00
Sub - Total $ 18.833,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Ladrillo blocon UND $ 850,00 80 $ 68.000,00
Mortero 1:4 m3 $ 436.342,00 0,04 $ 17.454,00
Acero de refuerzo 60000psi kg $ 8.217,44 2 $ 16.435,00
Angulo de 1" ml $ 10.000,00 6,4 $ 64.000,00
Concreto de 2500 P.S.I m3 $ 401.299,86 0,032 $ 12.842,00
Placa de concreto 3000psi UND $ 180.000,00 1 $ 180.000,00
desperdicio % $ 358.731,00 0,05 $ 17.937,00
Sub - Total $ 376.668,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 1,04 $ 373.797,00
Sub - Total $ 373.797,00
TOTAL COSTO DIRECTO [s 769.298,00 |
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; REPUBLICA DE COLOMBIA
o AACII0 DE ARROYOHOHDO ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
N> ALCALDA :{Ag»ﬂglgﬁ;g& ggg{gvoriormo -

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
iTEM: 8,1 Suministro e Instalacion de Red tuberia aguas lluvias 8" PVC ML

UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 4.237,02
Sub - Total 4.237
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
union pvc novafort de 8" para aguas lluvias und $ 49.620,00 0,2 $ 9.924,00
Tuberia pvc novafort de 8" para aguas lluvias ml $ 40.150,00 1 $ 40.150,00
Soldadura liquida gl $ 113.188,00 0,02 $ 2.263,76
Sub - Total $ 52.337,76
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 8,11 $ 47.974,22
Sub - Total $ 47.974,22
TOTAL COSTO DIRECTO [s 104.549,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

M DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
S aLcalommoneaL oE Arvovoronoo
o NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
iTEM: 8,2 Suministro e Instalacion de Red tuberia aguas lluvias 6" PVC ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 4.127,26
Sub - Total 4.127
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
union pvc novafort de 6" para aguas lluvias und $ 29.561,00 0,2 $ 5.912,20
Tuberia pvc de 6" para aguas lluvias ml $ 35.486,00 1 $ 35.486,00
Soldadura liguida gl $ 113.188,00 0,02 $ 2.263,76
Sub - Total $ 43.661,96
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA $ 388.832,00 719 |$ 54.050,78
Sub - Total $ 54.050,78

2 TOTAL COSTO DIRECTO I $ 101.840,00 I
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REPUBLICA DE COLOMBIA
AR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Y MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
>  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
= NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
iTEM: 8,3 Suministro e Instalacion de Red tuberia aguas lluvias 4" PVC UNIDAD: ML
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 3.012,50
Sub - Total 3.012
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
union pvc novafort de 4" para aguas lluvias und 12.200,00 0,2 $ 2.440,00
Tuberia pvcde 4" para aguas lluvias mi 16.663,00 1 $ 16.663,00
Soldadura liquida al 113.188,00 0,02 $ 2.263,76
Sub - Total 21.366,76
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 7,78 $ 49.953,74
Sub - Total 49.953,74
TOTAL COSTO DIRECTO 74.333,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
S aLcalommoneaL oE Arvovoronoo
o NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
TEM: 8.4 Suministro e Instalacion de Bajcmie. aguas lluvias 3" PVC (incluye ML
’ accesorios) UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Andamios $ 1.668,00 2,5 $ 4.170,00
Herramienta Menor $ 0,05 2.546,32
Sub - Total $ 6.716,32
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Unién de 3" und $ 2.200,00 0,2 $ 440,00
Tuberia pvc de 3" para aguas lluvias ml $ 11.650,00 1 $ 11.650,00
Soldadura liquida gl $ 113.188,00 0,02 $ 2.263,76
Sub - Total $ 14.353,76
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla AA 388.832,0 9,31 41.759,92
Sub - Total $ 41.759,92
TOTAL COSTO DIRECTO B 62.830,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

AR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
S aLcalommoneaL oE Arvovoronoo
o NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
TEM: 8.5 suministro e instalacién de Ccnqleio PVC para recoleccion de aguas ML
' lluvias de 6". UNIDAD:
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Andamios $ 1.668,00 3,5 $ 5.838,00
Herramienta Menor $ 0,05 $ 3.399,70
Sub - Total 9.238
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
bajante para canaleta und $ 18.900,00 0,20 $ 3.780,00
codo 90 bajante und $ 7.150,00 0,20 $ 1.430,00
soporte para canaletas und $ 2.200,00 0,30 $ 660,00
union para canaletas und $ 7.500,00 030 [$ 2.250,00
Canaleta pvc para aguas lluvias segin disefio ml $ 21.633,33 1,00 $ 21.633,33
Sub - Total 29.753,33
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
8,66
Cuadrilla AA $ 388.832,00 44.896,97
Sub - Total 44.896,97
2
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

Y XN
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
TN B0 DOS. 00 — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 8 RED DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS FECHA: ago-24
iTEM: 8,6 suministro e instalacién tanque plastico de 2.000 Its UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 130.954,01
Sub - Total $ 130.954,01
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
tanque plastico de 2.000 Its und $ 1.228.000,00 1 $ 1.228.000,00
Seguro Electrico de nivel de cierre und $ 1.250.000,00 1 $ 1.250.000,00
Tuberia pvc de 1" rde 21 mi $ 4.816,00 2,5 $ 12.040,00
Unién pve 1" und $ 4.322,00 1 $ 4.322,00
desperdicio % $ 2.494.362,00 0,05 $ 124.718,10
Sub - Total $ 2.619.080,10
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 260 200( $ 10,00 | $ 520.000,00
Sub - Total $ 520.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electric 38.820,65 1944 | g 754.712,90
Sub - Total $ 754.712,90
TOTAL COSTO DIRECTO [s  4.024.747,00]
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

Y XN
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(L)
x NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,1 suministro e instalacién de sistema de puesta a tierra UNIDAD: UND
[. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 269.491,02
Sub - Total $ 269.491,02
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Varillas coperweld 5/8” x2,5 metros U $ 296.100,00 3 $ 888.300,00
Cable desnudo 1/0 AWG m $ 43.252,91 53 $ 2.292.404,07
Soldadura exotermica 115g U $ 31.800,00 4 $ 127.200,00
Caja de Inspeccion 0,3m*0,3m*0,4m U $ 110.214,10 3 $ 330.642,30
Excavacion 50 cm de profundidad por 20 de ancho ML $ 9.000,00 45 $ 405.000,00
0
Sub - Total $ 4.043.546,37
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 236,493 30 $ 50,00 | $ 354.739,21
Sub - Total $ 354.739,21
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
g‘f:gg':ggf&g ik(’:o) $ 38.820,65 63,34 2.458.974,40
Sub - Total $ 2.458.974,40
TOTAL COSTO DIRECTO [$  7.126.751,00 |
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" REPUBLICA DE COLOMBIA
TR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
~ ALcAm;xl:AISL?C?FEAALRDREOZQSS\%SONDo -
o el ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,2 suministro e instalacién de acometida parcial 6 awg ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 7.350,00
Sub - Total $ 7.350,00
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cable #8 AWG THHN 90 grados Negro Cobre m $ 8.284,00 1 $ 8.284,00
Cable #6 AWG THHN 90 grados Verde Cobre m $ 13.325,00 4 $ 53.300,00
TUBO CONDUIT PVC DE 1-1/2" ML $ 10.233,33 2 $ 20.467,00
CURVA PVC CONDUIT 1-1/2 " u $ 14.100,00 0,25 $ 3.525,00
TERMINAL PVC CONDUIT 1-1/2 " U $ 7.000,00 0,25 $ 1.750,00
Terminal para ponchar 6 awg U $ 1.963,90 1 $ 1.963,90
desperdicio % $ 89.289,90 0,05 $ 4.464,50
Sub - Total $ 93.754,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 1% 50,00 | $ 15.000,00
Sub - Total $ 15.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb (plomero.electrico) 38.820,7 1,46 56.795,61
Sub - Total $ 56.795,61
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 172.900,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
TR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
N> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
: . TS B ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,3 suministro e instalacién de acometida parcial 8 awg ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 10.170,18
Sub - Total $ 10.170,18
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cable #8 AWG THHN 90 grados Negro Cobre m $ 8.284,00 4 $ 33.136,00
Cable #10 AWG THHN 90 grados Verde Cobre m $ 5.046,00 1 $ 5.046,00
TUBO CONDUIT PVC DE 1" ML $ 5.100,00 2,00 $ 10.200,00
CURVA PVC CONDUIT 1" u $ 14.100,00 0,25 $ 3.525,00
TERMINAL PVC CONDUIT 1" u $ 7.000,00 0,25 $ 1.750,00
Terminal para ponchar 6 awg U $ 1.963,90 1,00 $ 1.963,90
desperdicio % $ 53.657,00 0 $ 2.682,85
Sub - Total $ 56.339,85
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 05| % 50,00 | $ 7.500,00
Sub - Total $ 7.500,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb 38.820,7 0,87 33.693,98
(plomero.electrico)
Sub - Total $ 33.693,98
TOTAL COSTO DIRECTO [s 107.704,00 |
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= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO b o
~>  AccawbiamunicipAL DE ARROYoHONDO |
: T Mo, 00049000 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,4 suministro e instalacién de acometida antifraude bifasica 2x6+éawg ML
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 1.744,36
Sub - Total $ 1.744,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cable Acometida 2x6+6AWG Antifraude m $ 53.000,00 1 $ 53.000,00
Aislador tensor para acometida UNID 12350 0,3 $ 3.705,00
desperdicio % 56.705,00 005 |$ 2.835,25
Sub - Total $ 59.540,25
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 0,51 % 50,00 | $ 7.500,00
Sub - Total $ 7.500,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 141 (s 54.744,39
(plomero.electrico)
Sub - Total $ 54.744,39
TOTAL COSTO DIRECTO [s 123.529,00 |
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= REPUBLICA DE COLOMBIA
R DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- ALCArglzlfﬂISLCI)C?FEAALRDREOZISSSYNgSONDO _
o M B Ee ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,5 suministro e instalacién de interruptor sencillo UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 17.913,15
Sub - Total $ 17.913,15
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Interruptor para pared Sencillo U $ 15.170,00 1 $ 15.170,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie U $ 19.675,00 1 $ 19.675,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML $ 9.070,00 7 $ 63.490,00
CURVA EMT 1/2" U $ 3.905,00 2 $ 7.810,00
UNION EMT 1/2" U $ 2.339,80 6 $ 14.038,80
TERMINAL EMT 1/2" U $ 2.243,00 3 $ 6.729,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" U $ 3.765,00 1 $ 3.765,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,47 3 $ 9.715,40
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 14 $ 46.900,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 7 $ 23.450,00
desperdicio % $ 210.743,20 0,05 $ 10.537,16
Sub - Total $ 221.280,36
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 45| % 25,00 | $ 33.750,00
Sub - Total $ 33.750,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
$ 38.820,65 381 |3 148.015,49
Sub - Total $ 148.015,49
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 420.959,00 |
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- REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
: T o B 00L N0 8 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9.6 suministro e instalaciéon de sensor de movimiento UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
herramienta menor 0,05 $ 17.913,15
Sub - Total $ 17.913,15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Sensor de Movimiento 360 grados U s 38.490,00 | $ 100 % 38.490,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie U S 19.675,00 $ 1,00 | $ 19.675,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML ¢ 9.070,00 | $ 500 % 45.350,00
TERMINAL EMT 1/2" u $ 2.243,00 | $ 200 % 4.486,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" U $ 3.765,00 | % 100 | $ 3.765,00
Conector de capuchon roscado para empalme U S 3.23847 | % 300 % 9.715,40
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m S 3.350,00 | ¥ 1000 | $ 33.500,00
Cable #12 AWG Libre de Hal6genos Verde Cobre m S 3.350,00 $ 500 $ 16.750,00
Desperdicio % S 171.731,40 | $ 0051 % 8.586,57
Sub - Total $ 180.317,97
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 60| $ 200 (% 36.000,00
Sub - Total $ 36.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.electrico) $ 38.820,65 3,06 $ 118.891,88
Sub - Total $ 118.891,88
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 353.123,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
= ALcAr&xl:A[SL?C?FEAALRDREOZSSS%SONDo -
Snat BN e - ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,7 suministro e instalacién de lampara aplique emergencia led 4w UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 39.456,75
Sub - Total $ 39.456,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Lampara Aplique LED 4W Emergencia u $ 153.700,50 1 $ 153.700,50
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML $ 9.070,00 15 $ 136.050,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie U $ 19.675,00 1 $ 19.675,00
CURVA EMT 1/2" U $ 2.339,80 2 $ 4.679,60
UNION EMT 1/2" U $ 2.243,00 5 $ 11.215,00
TERMINAL EMT 1/2" U $ 3.765,00 2 $ 7.530,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" u $ 3.765,00 4 $ 15.060,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 15 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Haldégenos Blanco Cobre m $ 3.350,00 15 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 15 $ 50.250,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,47 3 $ 9.715,40
Cinta scoth 33 U $ 23.915,10 0,1 $ 2.391,51
desperdicio % $ 510.767,01 0,05 $ 25.538,35
Sub - Total $ 536.305,36
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 41 $ 50,00 | $ 60.000,00
Sub - Total $ 60.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
oenme T e $ 38.820,65 751 |$ 291.471,89
Sub - Total $ 291.471,89
TOTAL COSTO DIRECTO B 927.234,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

) S DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
~ ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
b <
I NIT No. 806.004.900-6 -

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,8 suministro e instalacién de lampara hermética 36w UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 22.399,91
Sub - Total $ 22.399,91
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Ldmpara Hermética LED 36W Compacta U S 132.245,50 1 $ 132.245,50
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML S 9.070,00 12 $ 108.840,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie U S 19.675,00 1 $ 19.675,00
CURVA EMT 1/2" u S 2.339,80 2 $ 4.679,60
UNION EMT 1/2" U $ 2.243,00 6 $ 13.458,00
TERMINAL EMT 1/2" U S 3.765,00 3 $ 11.295,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" u S 3.765,00 1 $ 3.765,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m S 3.350,00 12 $ 40.200,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Blanco Cobre m S 3.350,00 12 $ 40.200,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m S 3.350,00 12 $ 40.200,00
Conector de capuchon roscado para empalme u S 3.238,47 3 $ 9.715,40
Cinta scoth 33 u S 23.915,10 0,1 $ 2.391,51
desperdicio % S 426.665,01 0,05 $ 21.333,25
Sub - Total $ 447.998,26
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 41 $ 50,00 | $ 60.000,00
Sub - Total $ 60.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
lomoro olaciio $ 38.820,65 6,95 |$ 269.977,83
Sub - Total $ 269.977,83
TOTAL COSTO DIRECTO $ 800.376,00

2
; &'ﬁeﬁfé} P
Secrederio d& Plangacion, [Infraestructura

Agropecuaria y Medio Ambiente




sy REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
[T MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ®
~  AccawoiamunicipAL D ARRoYoHoNDO [
BT Mo MR DL § ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,9 suministro e instalacién de luminaria led sobreponer tipo aplique 12w UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 28.234,70
Sub - Total $ 28.234,70
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Luminaria LED Tipo aplique 12W U $ 41.000,00 1 $ 41.000,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie u $ 19.675,00 1 $ 19.675,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML $ 9.070,00 12 $ 108.840,00
CURVA EMT 1/2" u $ 3.905,00 2 $ 7.810,00
UNION EMT 1/2" u $ 2.339,80 6 $ 14.038,80
TERMINAL EMT 1/2" U $ 2.243,00 3 $ 6.729,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" u $ 3.765,00 1 $ 3.765,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,47 3 $ 9.715,40
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 24 $ 80.400,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 12 $ 40.200,00
Desperdicio % $ 332.173,20 0,05 $ 16.608,66
Sub - Total $ 339.066,46
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 41 $ 50,00 | $ 60.000,00
Sub - Total $ 60.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilia tipo bb $ 38.820,65 608 |$ 236.213,84
(plomero.electrico)
Sub - Total $ 236.213,84
TOTAL COSTO DIRECTO [s 663.515,00 |

2 aaﬁ
J %G AI.% PE
Secredetio d& Plangacion, [Infraestructura

' Agropecuaria y Medio Ambiente




2 REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
L] ALCAr[?l:I;ISL?C?gAALR;SKg;gyg}?ONDO -
al TN MR IOL 0§ ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,10 suministro e instalacién de reflector led high bay 100 w UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 70.807,75
Sub - Total $ 70.807,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Reflector LED High Bay LED 100W IP65 u $ 518.900,00 1 $ 518.900,00
TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" ML $ 9.070,00 20 $ 181.400,00
Caja Tipo Rawelt Intemperie u $ 19.675,00 1 $ 19.675,00
CURVA EMT 1/2" U $ 2.339,80 3 $ 7.019,40
UNION EMT 1/2" u $ 2.243,00 12 $ 26.916,00
TERMINAL EMT 1/2" U $ 3.765,00 3 $ 11.295,00
ACCESORIOS DE SOPORTE Y MARCACION EMT 1/2" u $ 3.765,00 1 $ 3.765,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 20 $ 67.000,00
Cable #12 AWG Libre de Haldégenos Blanco Cobre m $ 3.350,00 20 $ 67.000,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 20 $ 67.000,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,47 3 $ 9.715,40
Cinta scoth 33 u $ 23.915,10 0 $ 2.391,51
desperdicio % 982.077,31 005 |$ 49.103,87
Sub - Total $ 1.031.181,17
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 30( $ 11,00 | $ 99.000,00
Sub - Total $ 99.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.eiectrico) $ 38.820,65 1193 | $ 462.993,08
Sub - Total $ 462.993,08
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.663.982,00 |
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7 REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO b d
Ss  ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
T oY NIT No. 806.004.900-6 — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,11 suministro e instalacién de tomacorriente gfci UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 32.514,00
Sub - Total $ 32.514,00
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tomacorriente Doble 120V GFCI U $ 63.766,02 1 $ 63.766,02
Caja Plastica 2"x4" u $ 2.780,00 1 $ 2.780,00
TUBO PVC CONDUIT DE 1/2" ML $ 9.258,41 15,0 $ 138.876,08
CURVA PVC 1/2" U $ 905,00 2,0 $ 1.810,00
TERMINAL PVC 1/2" u $ 940,00 2,0 $ 1.880,00
Marquilla plastica para marcacién de circuito U $ 1.800,00 1,0 $ 1.800,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,00 3,0 $ 9.714,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 15,0 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Blanco Cobre m $ 3.350,00 15,0 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 15 $ 50.250,00
desperdicio % $ 371.376,09 0,05 $ 18.568,80
Sub - Total $ 389.944,90
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 2| $ 100,00 | $ 60.000,00
Sub - Total $ 60.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.ellectrico) $ 38.820,65 7,25 $ 281.620,10
Sub - Total $ 281.620,10
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 764.079,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
L] ALCAr[L)JIzl;ISL?C?FEAltR;EC)Zg:gyg}?ONDO &
T TN WAL § ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA:! ago-24
iTEM: 9,12 suministro e instalaciéon de tomacorriente doble UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 28.128,65
Sub - Total $ 28.128,65
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tomacorriente Doble 120V u $ 13.676,60 1 $ 13.676,60
Caja Plastica 2"x4" u $ 2.780,00 1 $ 2.780,00
TUBO PVC CONDUIT DE 1/2" ML $ 9.258,41 15,0 $ 138.876,08
CURVA PVC 1/2" U $ 905,00 2 $ 1.810,00
TERMINAL PVC 1/2" U $ 940,00 2 $ 1.880,00
Marquilla plastica para marcacién de circuito u $ 1.800,00 1 $ 1.800,00
Conector de capuchon roscado para empalme U $ 3.238,00 3 $ 9.714,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Negro Cobre m $ 3.350,00 15 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Haldégenos Blanco Cobre m $ 3.350,00 15,0 $ 50.250,00
Cable #12 AWG Libre de Halégenos Verde Cobre m $ 3.350,00 15,0 $ 50.250,00
desperdicio % $ 321.286,68 0,1 $ 16.064,33
Sub - Total $ 337.351,01
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 3% 50,00 | $ 45.000,00
Sub - Total $ 45.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 645 |$ 250.543,34
Sub - Total $ 250.543,34
TOTAL COSTO DIRECTO [s 661.023,00 |
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= REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCArEL)JIQIallj:dcl)C?&AALRgEoZ:ggygSONDo -
sl BT . B8 DOL.906 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,13 suministro e instalacién de tablero control de iluminacién UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 158.478,40
Sub - Total $ 158.478,40
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Totalizador Industrial Trifasico 30 Amperios u $ 357.000,00 1 $ 357.000,00
Gabinete Metdlico Intemperie 30x40cm u $ 411.500,00 1 $ 411.500,00
Barraje Trifasico + Tierra U $ 233.000,00 1 $ 233.000,00
Sefializacidn de taableros retie GBL $ 17.600,00 1 $ 17.600,00
Breacker Riel 2x20 Amperios u $ 39.000,00 4 $ 156.000,00
Botonera ON/OFF Tablero U $ 45.000,00 4 $ 180.000,00
Marquillas Identificacién Circuitos lluminacion u $ 12.000,00 4 $ 48.000,00
Contactor bifasico 18 Amperios U $ 102.100,00 4,0 $ 408.400,00
Cable de control 14 AWG ML $ 8.000,00 30 $ 240.000,00
desperdicio % $ 2.051.500,00 0 $ 102.575,00
Sub - Total $ 2.154.075,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 30( $ 50,00 | $ 450.000,00
Sub - Total $ 450.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 24,77 |'$ 961.688,60
Sub - Total $ 961.688,60
TOTAL COSTO DIRECTO [$  3.724.242,00]
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
iae MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
~  AccawbiamunicieaL o ARRoYoHonoo |
, = NG RS LReE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,14 suministro e instalaciéon de caja de inspeccién 80x80 UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 117.754,75
Sub - Total $ 117.754,75
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Caja de Inspeccion Electrica 80X80 Unidad | $ 1.345.000,00 1 $ 1.345.000,00
desperdicio % $ 1.345.000,00 0,1 $ 67.250,00
Sub - Total $ 1.412.250,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 15| % 50,00 | $ 225.000,00
Sub - Total $ 225.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.electrico) $ 38.820,65 26,07 $ 1.012.232,25
Sub - Total $ 1.012.232,25
TOTAL COSTO DIRECTO [$  2.767.237,00]
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~— REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
~  AccawoiamunicipaL o ARRoYoHoNDo [
: TN ML ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
fTEM: 9.15 suministro e instalacion de iab!ero electrlc? bifasico 12 circuitos puerta y UND
espacio para totalizador UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 100.921,50
Sub - Total $ 100.921,50
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Canfidad Valor Unitario
Tablero Eléctrico de 12 Circuitos Bifasico con espacio para u $ 567.000,00 1 $ 567.000,00
Totalizador Industrial Trifasico 50 Amp U $ 363.898,00 1,0 $ 363.898,00
Sefializacién de taableros retie GBL $ 17.600,00 1 $ 17.600,00
Breacker Termo magnético de disparo fijo bipolar 40 Amp u $ 26.675,00 1 $ 26.675,00
Breacker Termo magnético de disparo fijo Monopolar 20 Amp u $ 18.919.,40 6 $ 113.516,40
desperdicio % $ 1.088.689,40 0 $ 54.434,47
Sub - Total $ 1.143.123,87
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 111 $ 50,00 | $ 165.000,00
Sub - Total $ 165.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 2480 |$ 962.609,63
Sub - Total $ 962.609,63
TOTAL COSTO DIRECTO [s  2.371.65500]

2
J Q%G AL% PE
Secredetio d® Plangacion, [Infraestructura

Agrropecuaria y Medio Ambiente



REPUBLICA DE COLOMBIA

IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
[T MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
N ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
' NIT No. 806.004.900-6 — ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,16 suministro e instalacion de gabinete de medidor UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 123.616,95
Sub - Total $ 123.616,95
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Gabinete metalico para medidor Bifasico con espacio para
. N . u $ 920.000,00 1 $ 920.000,00
totalizador y barrajes Tipo Intemperie
Medidor Bifasico Activa/Reactiva medida directa u $ 407.999.83 $ 407.999.83
DPS 10 KA 208V u $ 220.599,82 $ 220.599,82
desperdicio % $ 1.548.599,65 $ 77.429,98
$ -
$ }
$ _
$ -
$ }
$ _
$ -
Sub - Total $ 1.626.029,63
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 10| $ 50,00 | $ 150.000,00
Sub - Total $ 150.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 2590 |$  1.005.351,42
(plomero.electrico)
Sub - Total $ 1.005.351,42
TOTAL COSTO DIRECTO [s  2.904.998,00 |
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-, REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- ALCAr[l)JIzlaISL?C?PEA?.RI:?:AYg:gyg&NDO _
— NIT No. 806.004.900-6 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,17 suministro e instalaciéon de poste concreto 8 metrosx510kgf UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 94.322,25
Sub - Total $ 94.322,25
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
POSTE CONCRETO 8MX510 KGF Unidad | $ 990.000,00 1 $ 990.000,00
desperdicio % $ 990.000,00 0,1 $ 49.500,00
$ -
$ -
Sub - Total $ 1.039.500,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 19] % 50,00 | $ 286.774,95
Sub - Total $ 286.774,95
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 2050 |$ 795.975,80
Sub - Total $ 795.975,80
TOTAL COSTO DIRECTO [s 2216573,00]
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
- ALCAT[?IT;[SINCI)C[])FEAALR[?EOZSSgygF?ONDO &
o Sl ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,18 suministro e instalacién de templete a tierra baja tension UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 52.045,85
Sub - Total $ 52.045,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Kit Puesta a Tierra Baja Tension u $ 286.900,00 1 $ 286.900,00
Cable de retenida extraresistente 3/4" ML $ 5.900,00 20 $ 118.000,00
Varilla de Anclaje 1,8 metros UND $ 43.000,00 1 $ 43.000,00
Arandela cuadrada 4"x4" UND $ 7.300,00 1 $ 7.300,00
Vigueta de Concreto para retenida UND $ 32.300,00 1 $ 32.300,00
Aislador Tensor 10000lb UND $ 7.950,00 2 $ 15.900,00
Grapa prensahilos 6" UND $ 17.800,00 2 $ 35.600,00
Guardacabo UND [ $ 2.350,00 1 $ 2.350,00
Alambre Galvanizado #12 KG $ 12.300,00 04 $ 4.920,00
Desperdicio % $ 546.270,00 005 |$ 27.313,50
Sub - Total $ 573.583,50
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 8| $ 50,00 | $ 120.000,00
Sub - Total $ 120.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 1230 | $ A477.447,65
Sub - Total $ 477.447,65
TOTAL COSTO DIRECTO [s 1223077,00]
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REPUBLICA DE COLOMBIA
e DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

&> ALCALDIAMUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NIT No. 806.004.900-6

>

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,19 suministro e instalacién de anillo equipotencial apantallamiento UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 990.747,40
Sub - Total 990.747,40
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cable Cobre 1/0 AWG m $ 43.252,91 160 $ 6.920.465,12
Soldadura exotermica 115g u $ 31.800,00 4 $ 127.200,00
Alambron en Aluminio 8 mm apantallamiento m $ 7.956,66 290 $ 2.307.430,24
Base plastica fijacion alambrén u $ 8.451,60 290 $ 2.450.964,00
Tornillo para fijacion con chazo u $ 350,00 580 $ 203.000,00
desperdicio % $ 12.009.059,36 0,05 $ 600.452,97
Sub - Total 12.609.512,33
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 80| $ 50,00 | $ 1.200.000,00
Sub - Total 1.200.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.electrico) $ 38.820,65 218,50 $ 8.482.304,27
Sub - Total 8.482.304,27
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i REPUBLICA DE COLOMBIA
T o NIT No. 806.004.900-6 _ ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,20 suministro e instalacién de bajantes sistema apantallamiento UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 57.158,20
Sub - Total $ 57.158,20
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Varillas coperweld 5/8” x2,4 metros Unidad | $ 296.100,00 1 $ 296.100,00
Soldadura exotermica 115g Unidad | $ 31.800,00 1,0 $ 31.800,00
Conector Transversal para puesta a tierra 5/8 - 1/0 AWG Unidad | $ 78.850,00 1 $ 78.850,00
Grapa bimetalica para union DEHN Unidad | $ 55.350,00 1 $ 55.350,00
Tuberia Galvanizada EMT 3/4” x 3m Con union Unidad | $ 31.735,00 3 $ 95.205,00
Grapa Galvanizada de doble ala 3/4 Unidad | $ 378,30 9 $ 3.404,71
Caja de Paso para cambio de alambron a cobre de Bajantes Unidad | $ 14.902,80 1 $ 14.902,80
Caja de Inspeccion 0,3m*0,3m*0,4m Unidad | $ 110.214,10 1 $ 110.214,10
Tornillo para fijacion con chazo Unidad | $ 350,00 20,0 $ 7.000,00
Desperdicio % $ 692.826,61 0,1 $ 34.641,33
$ i
$ }
Sub - Total $ 727.467,94
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 6| $ 50,00 | $ 90.000,00
Sub - Total $ 90.000,00
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 12,07 |$ 468.591,86
Sub - Total $ 468.591,86
TOTAL COSTO DIRECTO [$  1.343.218,00 |
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0 REPUBLICA DE COLOMBIA
Zaay DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?
; ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO _
‘ TN, S S0ETG 8 ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 9,21 suministro e instalacion de punta captadora para apantallamiento UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 12.794,00
Sub - Total $ 12.794,00
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Grapa de unién Paralela pafa alambrén Unidad | $ 30.148,79 1 $ 30.148,79
Punta captadora tipo franklin de 1m con base fijadora Unidad | $ 124.930,00 1,0 $ 124.930,00
desperdicio % $ 155.078,79 0,05 $ 7.753,94
Sub - Total $ 162.832,73
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 1] $ 50,00 | $ 15.000,00
Sub - Total $ 15.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla tipo bb $ 38.820,65 283 |$ 110.032,27
Sub - Total $ 110.032,27
TOTAL COSTO DIRECTO [s 300.659,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
Lala DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Lwe| MUNICIPIO DE ARROYOHONDO b d
~  AccawbiamunicipAL e ARROYoHoNDo |
: : T S OLNOY ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 9 INSTALACIONES ELECTRICAS FECHA: ago-24
iTEM: 922 suministro e instalacion de pos.te rr'\etcllco de alumbrado publico 6 m con UND
dos luminarias led street 60w UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 271.343,95
Sub - Total $ 271.343,95
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Poste Metalico Tipo AVI 6 metros de altura brazo doble
u $ 1.468.093,75 1 $ 1.468.093,75
1,2metros
Canastilla hierro para poste metalico U $ 117.558,75 1,0 $ 117.558,75
Base Piramidal de Concreto U $ 194.355,00 1 $ 194.355,00
Fotocelda de Alumbrado publico u $ 25.740,00 2 $ 51.480,00
Cable encauchetado 3x12 AWG ML $ 14.744,90 25 $ 368.622,50
Luminaria LED Street Alumbrado Publico 60W U $ 909.900,00 2 $ 1.819.800,00
desperdicio % $ 4.019.910,00 0 $ 200.995,50
Sub - Total $ 4.220.905,50
lll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
camion 600 300 30| $ 50,00 | $ 450.000,00
Sub - Total $ 450.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
(plomero.electrico) $ 38.820,65 36,95 [ $ 1.434.333,55
Sub - Total $ 1.434.333,55
TOTAL COSTO DIRECTO I $ 6.376.583,00 I
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NALISIS DE PRECIO UNITARIO

T
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NIT No. 806.004.900-6

>

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 10 SILLAS PLASTICAS Y SENALETICA FECHA: ago-24
iTEM: 10.1 SILLAS PLASTICAS ANTIVANDALICAS UND
UNIDAD:
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 7.228,05
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular 8.032,50 8,00 64.260,00
Sub - Total 71.488
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sillas plasticas antibandalicas - 89.408,33 1,00 89.408,33
Epoxico de anclaje UND 6.000,00 30,00 200,00
Tornillos de anclaje UND 13.200,00 2,00 26.400,00
Sub - Total 116.008,33
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Transporte silleteria 0,2 715,9 10 1.432
Sub - Total 1.432
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 6,65 12.420,11
Oficial $ 92.800,00 168% 155.904,0 6,65 23.444,70
Sub - Total 35.864,82
TOTAL COSTO DIRECTO 224.793,00 I
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NALISIS DE PRECIO UNITARIO

S REPUBLICA DE COLOMBIA
oo DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
v MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

= ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -
rx NIT No. 806.004.900-6

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 10 SILLAS PLASTICAS Y SENALETICA FECHA:! ago-24
iTEM: 10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION EN ACRILICO DE 22 X 15 CM UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 1.372,41
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular 8.032,50 30,00 267,75
Sub - Total 1.640,16
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sefialética en cacilico en diferentes dimiensiones UND 25.000,00 1,00 25.000,00
Sub - Total 25.000,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 10,46 7.896,84
Sub - Total 7.896,84
TOTAL COSTO DIRECTO 34.537,00 I
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NALISIS DE PRECIO UNITARIO =

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

*

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,1 Suministro e Instalaciéon de Extintor polvo quimico seco 2A-20B:C UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 5.554,85
Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular 8.032,50 4,00 $ 2.008,13
Sub - Total 7.562,98
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Extintor polvo quimico seco 2A-20B:C UND | $ 100.000,00 118 100.000,00
Sub - Total 100.000,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 1,92 $ 43.085,03
Sub - Total 43.085,03
TOTAL COSTO DIRECTO | 150.648,00 |
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NALISIS DE PRECIO UNITARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

e DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| % e MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
L

NIT No. 806.004.900-6

>

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
P Suministro e instalacién Kit de accesorio para cancha polideportiva
TEM: 11,2 incloye arcs v m:"qs policep UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 313.559,98
Sub - Total $ 313.559,98
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Arco metalico de 7,32 x 22,44 de 4" und $ 2.500.000,00 2 $ 5.000.000,00
Mallas para futbol 11 calibre No. 5 7,50 x 2,50 und $ 260.000,00 2 $ 520.000,00
Set de 4 banderines futbol, cornner profesional und $ 75.000,00 2 $ 150.000,00
Sub - Total $ 5.670.000,00
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 | 178% 82.592,0 020 |$ 411.145,03
Oficial $ 92.800,00 168% $ 155.904,00 0,20 $ 776.093,99
Sub - Total $ 1.187.239,02
TOTAL COSTO DIRECTO [$  7.170.799,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

*

o> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO i

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,3 Suministro e instalacién de bancas en concreto UNIDAD: -
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 43.582,48
Sub - Total $ 43.582,48
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Bancas en concreto und $ 489.900,00 1% 489.900,00
Sub - Total $ 489.900,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Transporte de Bancas en 50 715.8 10 $ 357.900,00
Concreto
Sub - Total $ 357.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% $ 82.592,00 1,30 63.725,22
Oficial $ 92.800,00 168% $ 155.904,00 1,30 120.290,30
Sub - Total $ 184.015,52
TOTAL COSTO DIRECTO [s 1075.39800]|
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

*
===

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
fTEM: 11.4 suministro e mstalamo[\ .de canecas.en acero inoxidable en malla UNIDAD: UND
metalica IMT - 20 tipo cafetera
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 67.384,96
Sub - Total 67.385
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Canecas en acerro inoxidable en malla metalica IMT -20 tipo und $ 681.144.00 1 $ 681.144.00
cafetera
Sub - Total 681.144,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Transporte de canecas 10 291,7 10| $ 29.170,00
Sub - Total $ 29.170,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 1,24 66.540,15
Oficial $ 92.800,00 | 168% 155.904,0 1,24 125.603,89
Sub - Total $ 192.144,04
TOTAL COSTO DIRECTO [$ 969.843,00 |
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NALISIS DE PRECIO UNITARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

oL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
e MUNICIPIO DE ARROYOHONDO ?

o> ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO —

NIT No. 806.004.900-6

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,5 Suministro e instalacién de bolardos en hierro fundido Mé3 UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 14.981,20
Sub - Total 14.981,20
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Bolardo en hierro fundido M63 $ 240.000,00 [ $ 240.000,00
Sub - Total $ 240.000,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 2,08 $ 39.714,02
Oficial $ 92.800,00 | 168% 155.904,0 208 |$ 74.965,78
Sub - Total $ 114.679,80
TOTAL COSTO DIRECTO [s 369.661,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO _

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,6 Suministro y siembra de arboles oriundos de la zona no frutales UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 6.621,20
Sub - Total $ 6.621,20
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Palma Areca de 1,20m o $ 72.800,00 [ $ 72.800,00
Sub - Total $ 72.800,00
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Obrero $ 46.400,00 178% 82.592,0 2,84 $ 29.074,53
Oficial $ 92.800,00 168% 155.904,0 284 |$ 54.882,27
Sub - Total $ 83.956,80
TOTAL COSTO DIRECTO [s 163.378,00 |

| 2
M
Secrederio d& Plangacion, [Infraestructura

Agropecuaria y Medio Ambiente

<




NALISIS DE PRECIO UNITARIO

e PN
v

V_»

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,7 Empradizacion y Paisajismo UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 $ 2.931,54
Sub - Total $ 2.931,54
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Grama natural M2 $ 35.000,00 1 $ 35.000,00
Abono KG $ 1.490,00 0,4 $ 596,00
Desperdicio % 35.596,00 005 |$ 1.779,80
Sub - Total $ 37.375,80
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla de Jardineria $ 471.424,00 13,57 $ 34.749,66
Sub - Total $ 34.749,66
TOTAL COSTO DIRECTO [s 75.057,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO

»
==

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
fTEM: 11.8 Suministro e mstalamo.n piso m?dular de 33x33 parf:: .zona de juego incluye UNIDAD: M2
vicel terminal (colores por definir)
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
HERAMIENTA MENOR 0,05 $ 10.614,32
Sub - Total $ 10.614,32
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
piso modular de 33x33 para zona de juego incluye vicel ME
terminal (colores por definir) $ 174.020,28 1 $ 174.020,28
PEGANTE GL $ 5.490,00 0,4 $ 2.196,00
Desperdicio % 176.216,28 005 |$ 8.810,81
Sub - Total $ 185.027,10
[Il. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Transporte de Grama sintética 0,01 715,8 110 787,38
Sub - Total 787,38
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Festaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla de Jardineria $ 471.424,00 759 |'$ 62.071,20
Sub - Total $ 62.071,20
TOTAL COSTO DIRECTO [s 258.500,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA

oo DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
[£ar MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
g

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO
NIT No. 806.004.900-6 -

NALISIS DE PRECIO UNITARIO

\ CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |

CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,9 Suministro e instalacién de jardineras bancas circulares UNIDAD: UND
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 114.899,75
Mezcladora de concreto tipo trompo (1 bto) 8.106,88 6,0 48.641,25
Vibrador de concreto 16.000,00 6,0 96.000,00
Sub - Total 259.541
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Formaleta (incluye chazas, gatos, cerchas, puntillas) DIA $ 232.837,00 118 232.837,00
Concreto de 3000 P.S.1 M3 $ 435.572,91 2| $ 871.145,82
Sub - Total 1.103.982,82
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB 471.424,0 1,68 792.540,18
Sub - Total 792.540,18
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TOTAL COSTO DIRECTO

2.156.064,00 |
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

NIT No. 806.004.900-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARROYOHONDO -

NALISIS DE PRECIO UNITARIO

A CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
CAPITULO: 11 URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL FECHA: ago-24
iTEM: 11,10 ASEO GENERAL UNIDAD: M2
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa Hora Rendimiento | Valor Unitario
Herramienta Menor 0,05 25,00
Sub - Total $ 25,00
[I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sub - Total $ -
[ll. TRANSPORTES
Material Vol-Pes-Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor Unitario
Sub - Total 0
V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restaciond Jornal Total Rendimiento | Valor Unitario
Cuadrilla BB $ 471.424,00 220,70 2.136,00
Sub - Total $ 2.136,00
TOTAL COSTO DIRECTO | $ 2.161,00 |
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