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A Tihchs e “2023, afio del Bicentenario Naval”

ACEPTACION DE OFERTA
CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

Puerto Carreno-Vichada 06 de marzo 2023

Sefores

SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

NIT 901.228.904-1

Representante legal: AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Direccion: CL 27 A 9 03 BR DIAMANTE

Teléfono: 31008111305

Correo electronico: serviciospraissas@gmail.com
Villavicencio, Meta

En cumplimiento de lo establecido en la Subseccion 5 “Minima Cuantia”, articulo 2.2.1.2.1.5.2
“Procedimiento para la contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
el suscrito Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA, mayor de edad, con domicilio en el
municipio de Puerto Carrefio, identificado con cédula de ciudadania No. 80093389, expedida en
Bogotd, actuando en su condicion de Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA” debidamente
nombrado por el Comandante de la Armada Nacional mediante Resolucion No. 1109 del 29 de
Noviembre de 2021 vy facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolucion de
Delegacion No. 4223 del 23 de junio de 2022, Resolucién No. 4130 del 16 de junio de 2022 por medio
de la cual se adopta el Manual de Contratacién y de Convenios del Ministerio de Defensa y sus
Unidades Ejecutorias, , Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, acepta expresa e
incondicionalmente la oferta presentada por la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC,
representada legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C.
No. 40.395.247 de Villavicencio , en virtud del proceso de Minima Cuantia No. 0012-ARC-CBNLO5-
2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO
DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE", de conformidad
con las especificaciones técnicas establecidas en la invitacion y la oferta presentada el dia 01 de
marzo de 2023.

Asi las cosas, los servicios se contratan teniendo en cuenta la oferta presentada y las siguientes

consideraciones:
ENTIDAD LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL — BASE
CONTRATANTE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, se denominarad BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”
NIT 800.141.684-4
CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
NIT 901.228.904-1
CLASE DE PERSONA PERSONA JURIDICA
REGIMEN DE VENTAS | REGIMEN COMUN
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PAIS DE UBICACION | COLOMBIA

DIRECCION CL 27 A9 03 BR DIAMANTE - Villavicencio — Meta
TELEFONO/FAX 31008111305

E- MAIL serviciospraissas@gmail.com

CIUDAD Villavicencio, Meta

BANCO DAVIVIENDA

NO. DE CUENTA 097000044129

NOMBRE DEL | SERVICIOS PRAIS SAS ZOMAC

TITULAR

TIPO DE CUENTA

AHORROS DAMAS

CDP No. 5623 del 28 de enero del 2023

CERTIFICADO DE | VALOR ASIGNADO 2023: $45.715.140,00
DISPONIBILIDAD VALOR AFECTADO 2023: $45.715.140,00
Tip Asi Cta Sub | Obj Ord
Unid o o | 5 cl G/ / R | o5 | CONCEPT | AFECTADO
ad Ga Intr ' Sub | Pro Spr | ec (0] EN
sto na 09 P y y
B SERVICIO
IMPUTACION ZF(;' A |02 |02 | 02 |o08 | o005 (1) ch DE $24.686.380
PRESUPUESTAL SOPORTE
1 | cs | SERVICIO
FNO | A 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | o = | DE $21.028.760
SOPORTE
TOTAL $45.715.140
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.
ESPECIFICACIONES Las senaladas en el anexo “A” técnico — econdmico de la presente aceptacion de
TECNICAS Y| oo P P
ECONOMICAS )

LUGAR DE ENTREGA/
EJECUCION

El servicio de aseo deberd ser prestado en las instalaciones del Cuartel General de
la Fuerza Naval de Oriente y la Flotilla Fluvial del Oriente, ubicadas en Puerto Carrefio
(Vichada) en la calle 92 No. 9 - 14 barrio centro; previa coordinacién con el supervisor
del contrato acuerdo la siguiente tabla, asi:

UNIDAD LUGAR

-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO

(VICHADA) (Oficinas, auditorio, Centro de

HORARIO

Operaciones, camaras, OAFAM, recinto
de la guardia de acceso).

FNO -AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO
(VICHADA) (Alrededores edificios de
oficinas, jardines, parqueadero, vias
internas, plazoleta, areas sociales, areas
deportivas, gimnasio).

LUNES A VIERNES Y EN LAS
MANANAS LOS DIAS SABADOS, 08
HORAS DIARIAS Y 48 HORAS
SEMANALES.
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-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Oficinas, pantry,
bodegas).

FFLUO .AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Alrededores
edificio de oficinas, incluye asador llanero
y jardines).

VALOR DEL
CONTRATO

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que
correspondan.

PLAZO Y FORMA DE

El plazo de ejecucién del contrato, sera hasta el nueve (09) de diciembre de 2023 y/o
hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Nota: El contratista y el Supervisor del contrato deberan establecer dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion el
cronograma detallado para la prestacion de los servicios objeto del contrato el cual
hara parte integral del contrato en el cual tocaran los siguientes temas.

EJECUCION 1. Alcance del contrato.
2. Cronograma de contrato.
3. Puntos de control del contrato.
4. Criterios de aceptacion de los bienes.
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista.
6. Competencia de los trabajadores.
7. Riesgos técnicos en la ejecucion del contrato.
8. Plan de comunicaciones entre el supervisor y el contratista
Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituira y cargara a través de la
plataforma SECOP Il
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una
garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica, TITULO Il
“Garantias”, la cual consistira en podlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
. cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de
GARANTIAS seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas
CONTRACTUALES '

en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE
COLOMBIA- BASE NAVAL “ARC ORINOQUIA”, NIT 800.141.684-4, la cual
contendrd los siguientes amparos:

» RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor total
equivalente a 200 SMLMV, vigente por el termino de ejecucion del contrato.

» CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato,
vigente por el término de ejecucion del mismo y cuatro (04) meses mas.
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» CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 30% del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucién y cuatro (04) meses mas.

» PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al 5% del valor
total del contrato vigente por el término de ejecucidn y tres (03) afios mas.

FORMA DE PAGO

La Base Naval ARC “Orinoquia”, se obliga con el contratista a pagar el valor del
contrato en pesos colombianos en PAGOS TOTALES, una vez recibidos los servicios
a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los
trdmites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la
Resolucién No. 000042 de 2020 de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales,
en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepcién suscrita
por el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcién firmada por contratista
y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esté regulada de acuerdo con el Decreto No. 000358 del 5 de
marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modific6 algunas
disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago, el contratista debera presentar factura o
documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
(Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los
bienes. c¢) Llevar un ndmero que corresponda a un sistema de numeracion
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion
especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades publicas realizan la ejecucion
presupuestal a través del Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacion), y este
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de
pago interno, mencionada facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de
identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacion 1l, y asi poder
dar tramite a los pagos establecidos.

PROCEDIMIENTO FACTURACION ELECTRONICA: Para el pago, el contratista
deberé presentar factura electrénica en cumplimiento de la normatividad vigente legal
acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de
2019 que modific6 algunas disposiciones del Estatuto Tributario.
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Nota: Contratistas que figuren con el cédigo de responsabilidad 52 de la DIAN esta
obligada a efectuar factura electronica.

Todas las personas o0 entidades que se encuentren en calidad de comerciantes,
realicen profesiones liberales o presten servicios relacionados con estos, 0 vendan
bienes producto de la actividad agricola o ganadera deberan expedir factura o
documento equivalente, independientemente de su calidad de contribuyentes o no
contribuyentes.

Con referencia proceso facturacion electrénica emitida por la Direccién de Impuestos
y Aduanas Nacionales y la Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SlIF
Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la recepcion de facturas
electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19
de Abril de 2021, a continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que
deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcién por parte de
las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad
informética de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrénica
validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el
calendario de implementacion, contenido en la Resolucion No 042 del 05
mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura
electrénica, una direccion electronica valida, donde se informard si en el
proceso de validacién en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna
novedad.

3. Diligenciar en la seccion “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente
patrén (Ejemplo):

#$15-01-O4-015;)cLontratoNo.0001-ARC-CBNL05-2023;adquisicionesanOS@armada.miI.co#$
AL

J
Y g NV

Cddigo PCI Numero Contrato Correo electrénico

Cédigo sistema unidad de Recepcion

Las definiciones sefialadas en el patron correspondiente asi:

Cédigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del
patrén solicitado por OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto
de analisis para la asignacion de la factura electrénica a una cuenta en la plataforma.
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PCI: posicién de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF nacién
gue identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las
posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF | SOCIEDAD DESCRIPCION

NACION I SILOG PCI/SOCIEDAD
800.1416 | 4 BASE NAVAL ARC
84-4 15-01-04-015 | 4008 “ORINOQUIA”

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad
Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto
correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en la validacion
del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacion o rechazo.

Correo_electronico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador
seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los
proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica. Este
permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas
correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las alertas de
la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde
a la direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren
su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el digito de
verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion
la plataforma del aliado tecnolégico, esta rechazard la recepcién de la factura
y en consecuencia la Unica forma de corregir este error es anularla con una
nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos
del Adquiriente”, el buzoén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado
por el Ministerio de Hacienda y crédito Publico para recibir el contenedor
electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor
electrénico, diligenciando en el asunto del correo el siguiente patron: SIN
incluir los caracteres #3$. El siguiente es un ejemplo de cémo debe de figurar
el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-015;0C10567;adquisicionesbnl05@armada.mil.co
Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnoldgico OLIMPIA IT, tenga en cuenta

otro criterio de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro
del sistema para su aprobacion o rechazo.
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Nota: de no ser posible el envio automatico por el medio de operacion seleccionado
por el proveedor o contratista, el Emisor podra remitir los documentos electrénicos al
buzén electrénico autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con
las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES
(caja de compensacion familiar, SENA, ICBF o pago de autorretencion especial a titulo
de impuesto de renta y complementario segun corresponda) allegara certificacion
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio
y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago
frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en
los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion
Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de
carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”,
del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi:

e Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del ultimo
mes.

e Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se
acreditaré con la certificacion de paz y salvo expedida por el propietario del mismo
o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de pago.

e Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se
acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo expedida por el
propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio
debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes
correspondientes al Gltimo mes.

e Personajuridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz
y salvo correspondiente por lo menos de Ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el caso.

e Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez,
debera indicar su tipo de vinculacion a la persona juridica; en caso estar vinculado
contractualmente deberd aportar la planila de pago de sus aportes
correspondiente al Ultimo mes.

e En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el
contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social,
descripcion del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La BASE NAVAL LOGISTICA N°05 de la Armada de
Colombia no se responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada
cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
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documentacion que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos
exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes,
las facturas o cuentas de cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del
plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el supervisor del contrato.

EROGACIONES
TRIBUTARIAS Y
OTRAS

Todas las erogaciones Tributarias que deban cancelarse con ocasion de la celebracion
del contrato, asi como la constitucion de pdlizas y/o garantias entre otras erogaciones,
sera a cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

SUPERVISOR

La supervision del desarrollo y ejecucion del contrato a suscribirse estara a cargo de
la sefiora TK MAYA CHONA INES identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.047.508.128, celular: 3203292191 y/o quien designe el ordenador del gasto quien
podra ser reemplazado por la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” DE LA ARMADA
NACIONAL, por razones del servicio, para lo cual ésta informara mediante escrito el
nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA, sin necesidad de modificar la presente
aceptacion de la oferta. Dicho SUPERVISOR ademas de las funciones establecidas en
Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, por la cual se expide el manual de
contratacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL de las FUERZAS MILITARES y
de sus Unidades Ejecutoras quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA. El SUPERVISOR ejercera un control integral sobre
el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al CONTRATISTA la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones técnicas,
economicas Y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. Ademas
de las actividades generales antes mencionadas, el SUPERVISOR apoyara, asistira y
asesorara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” de la ARMADA NACIONAL, en todos
los asuntos de orden técnico, econdmico y juridico que se susciten durante la
ejecucion del contrato, hasta su recibo definitivo y liquidaciéon. Asi mismo, el
SUPERVISOR estd autorizado para ordenarle por escrito al CONTRATISTA la
correccion en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato. El CONTRATISTA debera acatar las drdenes que le imparta por escrito el
SUPERVISOR, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, asi debera
manifestarlo a éstos por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario
respondera solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan
perjuicios para la BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA".

PARAGRAFO PRIMERO: E| SUPERVISOR no estara facultado en ningin momento
para adoptar decisiones que impliguen la modificacién de los términos y condiciones
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previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los
representantes legales de las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Articulo 84 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, “La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad CONTRATANTE sobre las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Los interventores y SUPERVISORES estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidn contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.

PARAGRAFO TERCERO — LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El SUPERVISOR
no estard facultado en ningn momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales
Unicamente podran adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante
la suscripcion de modificaciones al contrato principal, a excepcion de la posibilidad de
reinversion de recursos.

MULTAS Y CLAUSULA
PENAL

En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes clausulas
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150
de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

a) Multas por Incumplimiento: Con el objeto de conminar al Contratista al
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, EL
MINISTERIO DE DEFENSA — ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA” podra imponer al Contratista multas diarias y sucesivas cuyo valor se
liquidara con base en el uno por ciento (1.0%) del valor de los bienes dejado de
entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato o retardo hasta
que se verifigue su cumplimiento. Cuando el incumplimiento se relacione con
obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes objeto del contrato o no
pueda tasarse en bienes dejados de entregar o servicios dejados de prestar, se podra
imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de retardo en el
cumplimiento de su (s) obligacién (es) hasta por quince (15) dias. Esta sancion se
impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del
12 de julio de 2011 y se reportar4d a la Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con el Capitulo VII de la Resolucion 4130 de 2022, en caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera
de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborara el
documento en el que consignard los antecedentes del contrato, los fundamentos del
hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus andlisis frente a los mismos.

De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo de tres (03) dias
habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de
derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere
pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
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Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidird mediante acto
motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.

PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacion de esta clausula en el caso de
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista
a la Entidad, debidamente acreditado y soportado.

7.1.2 Penal Pecuniaria. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, por parte del
Contratista, éste pagara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, la suma equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato; en caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, la pena estipulada se
hara efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente
por el contratista. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como pago
parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a Base Naval ARC “Orinoquia”. No
obstante, La Base Naval ARC “Orinoquia” se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se
acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran
descontados de los saldos que tenga a favor del Contratista. El pago de la Clausula
Penal Pecuniaria estarda amparado mediante pdliza de Seguros en las condiciones
establecidas en el contrato.

PARAGRAFO-APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El
valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto Gltimo no fuere
posible, se cobrara por via ejecutiva.

Quien sea seleccionado como contratista, mantendra indemne a la Entidad Estatal de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Son causales de terminacion del contrato cuando: a) Por mutuo acuerdo. b) Por
incumplimiento de las obligaciones contractuales que afectan la prestacion del servicio
y/o entrega de los bienes que son objeto del contrato dentro del tiempo establecido y/o
prorroga otorgada por el CONTRATANTE. c¢) Por muerte del CONTRATISTA. d) Por
extincion del plazo de ejecucion.

El contrato sera objeto de liquidacion bilateral de conformidad con lo consagrado en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato. Si no fuere posible, la Base Naval
ARC “Orinoquia” procedera a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicién de
acto administrativo debidamente motivado.

EL CONTRATISTA se obliga para con la Base Naval ARC “Orinoquia” a no suministrar a
terceros y a mantener en reserva toda la informacion relativa a los bienes/servicios
suministrados, asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a
cualquier informacién que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este
contrato o con posterioridad al mismo.

INDEMNIDAD
CAUSALES DE
TERMINACION  DEL
CONTRATO
LIQUIDACION
RESERVA DE
INFORMACION QUE SE
OBTENGA CON
OCASION DEL
PRESENTE CONTRATO
CESION DE
CONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o
juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacién escrita de EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”,
pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la
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reclamacion diplomatica; la celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de
las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. En caso que el
CONTRATISTA debidamente autorizado por la BASE NAVAL ARC “"ORINOQUIA”, hiciere
cesion total o parcial de este contrato, debera estipularse en el contrato o en los contratos
de cesién, que el cesionario se obligue en iguales condiciones que el cedente. El
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC
“"ORINOQUIA”, no adquirira relacion alguna con los SUBCONTRATISTAS.

JURAMENTO Y
CESION

Por el sdlo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en el derecho vigente, especialmente en los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1474 de 2011. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso
de seleccién no podra ser cedido a titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa
y escrita por parte de la Entidad Estatal.

DECLARACION
EXPRESA:

El CONTRATISTA declara que al suscribir el presente contrato no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la
constitucién y la Ley, articulos 8o y 9ode la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 2097 de 2021 y las demas consagradas en la
constitucién y la Ley.

REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENT
O Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente contrato quedard PERFECCIONADO con la aprobacién del contrato por
parte del CONTRATISTA y el COMANDANTE DE LA BASE NAVAL No.5 ARC
"ORINOQUIA” DE LA ARMADA DE COLOMBIA a través de la plataforma SECOP II y
para su EJECUCION, requerira la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente, la aprobacion de la garantia Unica debidamente constituida y
certificacion del pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales por parte
del contratista, requisitos que seran verificados por el supervisor del contrato por
efectos de darle inicio a la ejecucion contractual.

CADUCIDAD

La Base Naval ARC “Orinoquia” podra declarar la caducidad de este contrato por medio
de Resolucion debidamente motivada dentro del término de ejecucién del mismo y en
los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolucion se expresaran las causales que
dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor
de las Multas, asi como el de la Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas,
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el
SECOP II y se comunicaran a la Cdmara de Comercio en que se encuentre inscrito el
Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacion
de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218
del Decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012.

MODIFICACION,
TERMINACION E
INTERPRETACION
UNILATERAL

Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminacion,
modificacién e interpretacion unilateral, en los términos consagrados en los articulos
14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

NORMAS
APLICABLES,
RESPONSABILIDAD Y
AUSENCIA DE
RELACION LABORAL

El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de seleccion, se regira por las
disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020 y demas normas
reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de
Contratacion Estatal de la RepuUblica de Colombia. Los Contratantes estan sujetos al
régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales sefialadas
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por la Ley. Ni la celebracion, ni la ejecucion de este contrato generan relacion laboral ni
derecho a prestaciones sociales.

FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento
de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control
conforme a las disposiciones del ARTICULO 1 de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se
obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA", dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la
mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren
su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion
del objeto contratado.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir, ademés de las condiciones inherentes a la
naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, con las siguientes: 1. Prestar los servicios objeto del futuro contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion
y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del
contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 del993. 3.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y
desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta econdmica y a la invitacion en general 5. Cumplir con
las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la
propuesta. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que
detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente
prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la
respectiva garantia. 7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningan
motivo suspender o abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que
cause la legalizacién del contrato. 8. Responder por la buena calidad de los servicios
prestados objeto del contrato. 9. Entregar los servicios prestados dentro del plazo de
ejecucion estipulado.10. En caso que exista insatisfaccion por los servicios prestados,
realizard la correccién o cambio de los mismos dentro de los quince (15) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 11. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algan acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas
el contratista deberd informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad
contratante y a las demdas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y
la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato,
articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993. 12. Facturacion. El contratista debera
entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley
223 de 1995. 13. El contratista deber& estar en capacidad de prestar servicios de
primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado. Debe prever
el tiempo de llegada de los productos a aplicar en los bienes objeto del contrato,
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal.
14. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del
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supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que
se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 15. Para el pago EL
CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el
fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también
debera allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y
Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social segin corresponda
acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales segun corresponda. 16.Asumir
bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional
de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requieran para la
prestacion de este servicio. 17. Todas las personas a cargo del contratista que van a
prestar el servicio deben contar con la dotacién que ordena la ley y los elementos de
seguridad necesarios para la realizacion de las diferentes labores 18. Contar con un
supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el
servicio, a fin que verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la
persona encargada de prestar el servicio, asi como el cumplimiento de las
obligaciones de la empresa para con su personal. 19. Cancelar cabalmente salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley, al personal que ocupe
dentro de la ejecucién del contrato. 20.Se requiere personal mayor de edad, con
Certificado de antecedentes Disciplinarios y de Policia, con experiencia minima de 06
meses como operarios de aseo, mantenimiento y sostenimiento que cumpla, con
experiencia certificada, nivel educativo minimo primaria. 21. La entidad contratante
podra solicitar el cambio del operario previa comunicacién con la empresa contratante,
el cual en un periodo no superior a 3 dias habiles debera presentar al personal que
cubra la necesidad contratada. 22. CURSO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA: El
contratista para recibir el pago del presente contrato debera realizar y presentar ante
la Entidad certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION establecido por la DNP, esto en cumplimiento del
articulo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopcion e
implementacion del Codigo de Integridad del Servicio Publico Colombiano expedido
por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica. El curso se encuentra
disponible en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-
integridad. 23.Cumplir con el Codigo de Etica del Ministerio de Justicia y del Derecho.
24. El contratista debera allegar documento donde se compromete en todas las
actuaciones que realicen con ocasién del proceso de contratacién a respetar los
derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas
frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad (el compromiso debe ser
aprobado por la junta directiva — cunado aplique) 25. Cumplir la prohibicion de evitar
en la elaboracion de sus propuestas y en la ejecucién de los contratos que celebre
con la Armada de Colombia - Base Naval ARC “Orinoquia” provoquen o contribuyan
a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. 26. En caso de
identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera
informar a la Direccién para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia - DELTA, a
través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co,
transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2414. 27. Las demas
obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA
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La empresa debera contar minimo con un inspector, con el siguiente perfil como
minimo:

1. Titulo de bachiller y experiencia minima de dos (02) afios en el manejo,
inspeccién y control de personal, conocimiento en el manejo de
elementos e insumos de aseo, mantenimiento y cafeteria.

2. Certificar antecedentes penales y disciplinarios, los cuales deben
acreditar con copia de los siguientes documentos, Procuraduria General
de la Nacién, Contraloria General de la Republica y Policia Nacional.

3. Certificacion en manejo y disposicion de residuos peligrosos que se
encuentre ajustado a la normatividad legal vigente en tal propdsito
(entidad certificada, capacitaciones y entrenamientos conforme a lo
mencionado).

OBLIGACIONES DE LA
BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA”

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los servicios
que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con
sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el
pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago
de autorretencidon especial a titulo de impuesto de renta y complementario seguin
corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos
profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma
y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidaciéon. 7. Exigir del
Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las
revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y
por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las
garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que
considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por
la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del
llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar
de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Exigir al contratista
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compromisos informales para la adopcion de medidas de respeto y promocion de
derechos humanos durante la ejecucion del contrato. 15. Alertar a los entes de control,
en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las violaciones de
derechos humanos que ocurran con ocasion a los procesos de compra publica. 16.
Velar porque la ejecucion de los contratos sea respetuosa de los derechos humanos.
Esto implica establecer medidas apropiadas para reaccionar ante la falta de
cooperacion de los proveedores en estas situaciones. 17. Las demas obligaciones que
se deriven de la naturaleza del contrato.

DOCUMENTOS

Forman parte integral del contrato y se anexaran al mismo los siguientes documentos:
1. Estudio Previo. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 5623 del 28 de enero
del 2023. 3. Solicitud de Oferta. 4. Certificacion de Aportes Parafiscales Sistema de
Seguridad Social Integral en Salud, Riesgos Laborales y Cajas de Compensacion. 5.
Oferta presentada en la plataforma SECOP II. 6. Aceptacion de Oferta junto con sus
anexos.

Las estipulaciones contenidas en la Invitacion Publica No. 0012-ARC-CBNL05-2023, sus
aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones
a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Con la publicacién de la presente comunicacion de aceptacion en la pagina del SECOP II, se entiende

gue el Contratista queda informado de la aceptacién de su oferta y debera iniciar los tramites

pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecucion (expedicion de CRP y
aprobacion de garantia Unica) a partir de los cuales se empezara a contar el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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ANEXO “A”

TECNICO - ECONOMICO

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VNG S BRTG
EROGACIONES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
1 INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y 1 $5.558.534 $ 6.220.000
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756
UTILIDAD 5 % $277.927
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VR N
EROGACIONES
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A
LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS POR
1 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 1 $ 1.840.929 $2.060.000
LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS DIARIAS,
MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS
DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS ~ VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL
1 DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS 1 $ 1.876.676 $ 2.100.000
VERDES, CANCHA SINTETICA 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48
HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y
SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
! ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS 1 $1.840.929 $ 2.060.000
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756

UTILIDAD 5 %

$277.927
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IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
No. | UNIDAD BIEN/SERVICIO ,\fEACNETS”ZQ& MESES

OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y
ZONAS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

01 6

FNO

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE JARDINERIA
SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
3 EFLUO INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL o1 9
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON

DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

Cantidad de operarios distribuidos asi:

p < CANTIDAD DE
ITEM DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION OPERARIOS
1 01 OPERARIA (MUJER), PARA EL SERVICIO DE ASEO, 1
CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO. FNO

01 OPERARIO (HOMBRE), PARA EL SERVICIO DE ASEO
DE JARDINERIA, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO

2 PREVENTIVOS, CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE !
ASEO.
3 01 OPERARIO (A), PARA EL SERVICIO DE ASEO, CON FFLUO 1

DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO.

CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE
LUNES A SABADOS, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, divididos en 02 bloques de oficinas, 02 salones para reuniones, 01 recinto de la guardia,
un espacio para alojamientos, un area social abierta, 01 plazoleta de armas, 01 gimnasio, 01 camara mixta, 05 bafios.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacion de muebles como sillas, superficies y
demas.
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2. Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

3. Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

4. Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

5. Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

6. Barfios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

7. Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas y llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracién).

12. Servicio de poda de arboles y recoleccion de residuos

13. Mantenimiento de Areas comunes CGFNO

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias gue sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18.El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifiqgue el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CONCEPTO

SERVICIO DE JARDINERIA, SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones externas y areas comunes del CGFNO.

Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

el I L

El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacién de su trabajo

o

Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08
HORAS DIARIAS, 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPQOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Flotilla Fluvial del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, conformado por un 01 bloque de oficinas.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacién de muebles como sillas, superficies y
demas.

Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

SIS Pl I

Bafios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

™~

Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas vy llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente.

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracion).

12. Servicio de poda de arboles vy recoleccién de residuos.

13. Mantenimiento de areas comunes CGFNO.

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18. El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTIA TECNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demas
normas concordantes y complementarias, ofrezco garantia de los SERVICIOS prestados en virtud
de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad,
idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones vy
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caracteristicas técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso
minimo de ocho (8) meses contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccién suscrita
por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la
Armada Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del
servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice
la reparacién en su nombre previa autorizacion escrita, deberd expedir una constancia de recibo
conforme con las reglas previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien,
e indicara los motivos de la reclamacion.

Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacién en su nombre previa autorizacion por escrito, estara obligado
a entregar a la Base Naval ARC “Orinoquia” constancia de reparacién indicando lo siguiente:
descripcion de la reparacion efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien
objeto de reclamo, y fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al
momento de entrega del bien por parte de la Base Naval ARC “Orinoquia”, se entendera que la Base
Naval ARC “Orinoquia” lo entregd en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicité la
garantia. El término de atencidn al reclamo de garantia, devolucion del bien o ejecucién del servicio
reclamado no podré superar 5 dias hbiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos
que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza
mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y
que el usuario no atendié las instrucciones de instalacion, uso o mantenimiento indicadas en el
manual del producto y en la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde
con la complejidad del producto. Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual
de instrucciones de instalacién, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el
contratista que alegue la causal de exoneracién deberd demostrar el nexo causal entre ésta y el
defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en
el articulo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA
NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasién de la efectividad de la garantia y en caso
de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantia empezard a correr
nuevamente en su totalidad desde el momento de reposicién. Si se cambia una o varias piezas o
partes del bien, estas tendran garantia propia.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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Puerto Carrefo, Vichada 01/06/2023

Sefiora

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal empresa SERVICIOS PRAIS S.A.
CL 27 A 9 03 BR DIAMANTE / Villavicencio — Meta

Asunto: Solicitud aceptacion adicién presupuestal y modificacion anexo técnico contrato No. 0010-ARC-
CBNL05-2023.

Referente aceptacion de la oferta No. 0010-ARC-CBNL05-2023, cuyo objeto es “CONTRATAR EL
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA'Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA
FLUVIAL DEL ORIENTE?”, respetuosamente me permito solicitar su aceptacion para la adicion presupuestal
por la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($12.480.000)
incluido AlU y demas erogaciones que correspondan y modificacion anexo técnico del contrato No. 0010-
ARC-CBNL05-2023.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto contractual de acuerdo al nUmero de operarios requeridos para el
cabal cumplimiento de las actividades, es menester precisar la siguiente distribuciéon de personal para la
vigencia 2023 asi:

CANTIDAD MESES AgEEIESO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE ACUERDO PRESENTE

OPERARIOS | CONTRATO [\ -0 o1 s ACION

01 OPERARIA (MUJER), POR MES, PARA
EL SERVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,
DEPENDENCIAS, PASILLOS Y ZONAS
1 ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL FNO

CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 1 6 9
LA FUERZA ANVAL DEL ORIENTE, 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS

SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS

DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
01 OPERARIO (HOMBRE), POR MES, PARA
EL SERVICIO DE JARDINERIA SERVICIOS
VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
2 LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL FNO
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL 1 6 9
ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES,
CANCHAS SINTETICAS 08 HORAS DIARIAS,
MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON

ARC-FT-001-AYGAR-V15

“Protegemos el Azul de la Bandera”

Linea Anticorrupcion Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 horas
Kilémetro 8 Via Las granjas, Puerto Carrefio — Vichada - Colombia..
www.armada.mil.co — ines.chona@armada.mil.co

icontec

150 9001

TR-8G2021008521
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de 2

DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN
IMPLEMENTOS DE ASEO

La presente solicitud pretende garantizar el servicio de aseo, limpieza y mantenimiento de las areas
comunes de la Fuerza Naval del Oriente, las cuales en razon de la ubicacién geografica y las
condiciones atmosféricas requiere un permanente estado de conservacion, presentacion y cuidado
tanto preventivo como correctivo, ello aunado al estado de bienestar de los funcionarios que
laboran en las dependencias adscritas a los componentes en mencion.

Siendo ello asi, y atendiendo al valor de la adicién presupuestal se solicita SU ACEPTACION para
adicionar al contrato la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($12.480.000) incluido AlU y demés erogaciones que correspondan.

Respetuosamente,

TKLADM MAYA CHONA INES
SUPERVISORA CONTRATO No0.0010-ARC-CBNL05-2023
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MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0010-ARC-CBNL05-2023,
SUSCRITA ENTRE LA BASE NAVAL ARC “"ORINOQUIA” Y SERVICIOS PRAIS S.A.S

ZOMAC CON NIT 901.228.904

f:%PI;II-EA;.:rI: N DE No. 0010-ARC-CBNL05-2023

ENTIDAD LA NACION - MINIS‘I"‘ERIO DE D,E|,=,ENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL —

CONTRATANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA", SE DENOMINARA BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA"

NIT 800.141.684-4

CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

NIT 901.228.904-1

OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO

VALOR INICIAL CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AIU y demas
erogaciones que correspondan.

VALOR DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

ADICIONADO SESENTA PESOS ($10.264.860) incluido AIU y demas erogaciones que
correspondan.

PLAZO DE

EJECUCION 09 DE DICIEMBRE DE 2023

"N";’_DiIFICATORIO ANEXO TECNICO ECONOMICO- ADICION

Los suscritos, de una parte sefior Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA,
Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA”, debidamente nombrado mediante Resolucién
No. 1109 del 29 de noviembre de 2021 expedida por el Comandante de la Armada Nacional y
facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes
y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolucion de Delegaciéon No.
4223 del 23 de junio de 2022, Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022, Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes que rigen la materia que
en lo sucesivo se denominarda EL CONTRATANTE y de otra parte la empresa SERVICIOS
PRAIS S.A.S ZOMAC con NIT 901.228.904-1, representada legalmente por la sefiora AIDE
CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio, que en
lo sucesivo se denominara el CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente
MODIFICACION No.1 a la Carta de Aceptacién No. 0010-ARC-CBNL05-2023, que tiene por
objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE” previas las siguientes
consideraciones: 1). Que los articulos No. 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que
las entidades estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus
contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para
el cumplimiento de los fines institucionales. 2). Que el valor inicial del contrato No. 0010-ARC-
CBNLO05-2023 es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL
CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AIU y demas erogaciones que
correspondan. 3). Que mediante oficio de fecha 05 de julio de 2023, la supervisora del contrato
TKLADM MAYA CHONA INES solicita la modificacion al anexo técnico - econdmico y adicién al
contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO,
LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL
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ORIENTE." , el cual permitira la presentacion y mantenimiento de las areas internas y externas
ubicadas en el Cuartel General de la Fuerza Naval de Oriente y la Flotilla Fluvial del Oriente, las
cuales teniendo en cuenta la ubicacién geografica y condiciones climaticas, sufren un rapido
deterioro ante la ausencia de dichas actividades de mantenimiento y conservacion preventiva,
adicionalmente ello propende a mejorar el bienestar del personal que labora en estas
dependencias manteniendo tales areas en dptimas condiciones. Aunado a que acuerdo estudio
previo de fecha 23 de febrero de 2023 en el cual se identifica la necesidad de contratar el
servicio de aseo, limpieza y mantenimiento se asignd un presupuesto de cuarenta y cinco
millones setecientos quince mil ciento cuarenta pesos M/CTE ($45.715.140,00), satisfaciendo la
necesidad en un 100% para la FFLUO y en un 48% para el CGFNO, haciendo falta por suplir un
52% para el CGFNO. No obstante, al momento de adjudicarse el contrato solo se garantizo el
servicio de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la fuerza naval del oriente y
flotilla fluvial del oriente por nueve (9) meses para la FFLUO y seis (6) meses para el CGFNO,
en atenciodn al valor mensual de cada operario, por lo que con el fin de incrementar el porcentaje
de satisfaccion de la necesidad fue autorizado mediante Resolucion No. 0497 de fecha 23 de
mayo de 2023 la adicion presupuestal solicitada mediante sefial no. 20230018880595273 /MDN-
COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNO-JEMFNO- N4FNO-29.6 de fecha 30 de marzo de 2023, la
suma de $12.480.000,00 para el Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente para garantizar
el servicio de aseo y desinfeccion hasta el mes de diciembre de 2023 en las instalaciones de la
CGFNO. 4). De acuerdo con lo anterior, solicita adicionar Unicamente la suma de DIEZ
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($10.264.860), en atencidn a que se tendra en cuenta el remante del contrato No. 0010-ARC-
CBNL05-2023, para garantizar la prestacion del servicio de aseo para el CGFNO hasta el 09 de
diciembre de 2023 como se indica a continuacion:

REMANENTE CTO ADICION
COMPONENTE | 0010-ARC-CBNLO05- ASIGNACION TOTAL
2023 VIGENCIA 2023
FNO $2.215.140 $10.264.860 $10.264.860
FFLUO $0 $2.215.140
TOTAL $2.215.140 $10.264.860 $12.480.000

5). Que mediante Oficio de fecha 05 de julio de 2023 la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S
ZOMAC con NIT 901.228.904-1, representada legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA
MURCIA MORALES, identificada con C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio acepta la adicién
presupuestal y modificacidn al anexo técnico. 6). Que la supervisora del contrato TKLADM MAYA
CHONA INES mediante oficio No. 2023001915062423/ MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-
COFNA-CFFLUO-JEMFFLUO-JDELOG-2.21 de fecha 05 de julio del presente afio, elevado al sefior
Ordenador del Gasto solicita la modificacién del contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 y conceptua
favorablemente respecto la viabilidad de solicitud de adicién y modificacién del anexo técnico —
econdmico.7). Que la propuesta y justificacion para la modificacién del contrato de SERVICIO DE
ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL
DEL ORIENTE CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023, fue presentada al sefor Ordenador de
Gasto a través de ponencia calendada el dia 14 de julio de 2023, suscrita por el Gerente del
Proyecto y Supervisora del Contrato. 8). Que el Comandante de la Base Naval ARC “Orinoquia”,
luego de tener la recomendacion previa y claridad sobre la conveniencia y oportunidad, imparte
aprobacion a la modificacion No. 1 al contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 en la forma vy
condiciones en que fue recomendada por el Gerente del proyecto y Supervisor del Contrato. En
mérito de lo expuesto las partes contratantes acuerdan:
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CLAUSULA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO. Adiciénese al valor inicial del contrato No.
0010-ARC-CBNL05-2023 la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($10.264.860), para un valor total de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 55.980. 000) CLAUSULA SEGUNDA:
ANEXO TECNICO - ECONOMICO. Modificar el anexo técnico - econdémico acuerdo anexo “A” del
presente modificatorio. CLAUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LA GARANTIA. EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia que ampara el Contrato de No. 0010-ARC-CBNLO05-
2023 en los términos del presente documento, documento que debera ser entregado de parte del
Contratista a la Base Naval ARC “Orinoquia”, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento. CLAUSULA CUARTA: Hacen parte integral del presente
modificatorio a) Oficio No. 20230019150624433 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-COFNA-
CFFLUO-JEMFFLUO-JDELOG-2.21 de fecha 05 de julio de 2023 suscrito por la supervisora del
contrato donde solicita al contratista la aprobacion de la modificaciéon del anexo técnico —
economico Yy adicion presupuestal. b) Oficio de fecha 05 de julio de 2023 suscrito por el contratista
donde acepta la adicion presupuestal y modificacion al anexo técnico. c¢) Oficio No.
2023001915062423 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-COFNA CFFLUO-JEMFFLUO-IDELOG-
2.21 de fecha 05 julio de 2023, donde la supervisora del contrato solicita al ordenador del gasto la
modificacion de la aceptacion de la oferta No. 0010-ARC-CBNL05-2023 y conceptua sobre la
viabilidad de la misma. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO
MODIFICADAS. Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus
ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo (cuando aplique), permanecen
vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. La presente se entendera perfeccionada con la firma electronica
de las partes en el SECOP II, y para su ejecucion requiere: a) Registro Presupuestal definitivo b)
Aprobacion por la Base Naval ARC “Orinoquia” de la ampliacion de la pdliza de garantia Unica de
cumplimiento exigida. c) Presentacién por parte del CONTRATISTA de un certificado actualizado,
debidamente suscrito por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, donde se acredite estar a paz
y salvo por concepto de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y
Administradora de Riesgos Profesionales y Parafiscales.

Para constancia se firma el presente contrato, acuerdo fecha y hora sefialada en la plataforma
SECOP II.

POR EL CONTRATANTE;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II )
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP 1I
SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
Representada Legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
NIT: 901.228.904-1
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ANEXO “A”
TECNICO — ECONOMICO
CANTIDAD
No. UNIDAD BIEN/SERVICIO NECESARIA | MESES
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO
A LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS
1 POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL 01 9

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

FNO OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON
DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL

3 FFLUO DEL ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS 01 9
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEO
3 VALOR VALOR TOTAL
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT MENSUAL INCLUIDOIVAY
DEMAS EROGACIONES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
1 | INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y 1 $ 5.558.534 $ 6.220.000
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
VALOR PARCIAL $ 5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $ 166.756
UTILIDAD 5 % $ 277.927
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $ 105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
VALOR TOTAL
z VALOR INCLUIDO IVAY
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT MENSUAL DEMAS
EROGACIONES

OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y
ZONAS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL
1 | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS | 1 | $ 1.840.929 $ 2.060.000
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION

PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE JARDINERIA
SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL
2 | ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08| 1 | % 1876676 $ 2.100.000
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION

PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
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OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES,
CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

1 $ 1.840.929 $ 2.060.000

VALOR PARCIAL $5.558.534

ADMINISTRACION 2 % $111.171

IMPREVISTO 3 % $166.756

UTILIDAD 5 % $277.927

IVA 19% SOBRE UTILIDAD $ 105.612

VALOR TOTAL $ 6.220.000

No. UNIDAD BIEN/SERVICIO CANTIDAD MESES

NECESARIA
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A
LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS POR
1 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 01 9
LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO
48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR

ENO Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL
2 DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS 01 9
VERDES, CANCHA SINTETICA 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48
HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y
SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
3 EFLUO INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL o1 9
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS

SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II )
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
Representada Legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
NIT: 901.228.904-1
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ACTA DE LIQUIDACION

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-026-JOLAN-V05 | Rige a partir de: 04/09/2023 Pagina1de6

I vorey) & &7 e
¢Tion  Gommen A

BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

LUGAR Puerto Carrefio — Vichada

Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - BASE
PARTES CONTRATANTE | NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S

Los suscritos a saber de una parte, Capitan de Fragata HECTOR HORACIO GAITAN MENDEZ, mayor
de edad, con domicilio en Puerto Carrefio - Vichada, identificado con cédula de ciudadania numero
80.096.891, actuando en su condicién de Comandando la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA” de
conformidad con la Resolucién No. 1236 del 01 de diciembre del 2023, debidamente facultado en
representacion de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL -
BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA” para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolucion de Delegacion No. 4223 del 23 de Junio de 2022 “Por |a
cual el Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacién de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional; unas funciones de
caracter administrativo y se dictan otras disposiciones” y la Resolucion No. 4130 “Por la cual se expide el
Manual de Contratacién y de convenios” modificada por la resolucion 4213 del 13 de octubre del 2023,
que en lo sucesivo se denominarda BASE NAVAL No 5 ARC “ORINOQUIA’, y de la ofra parte,
SERVICIOS PRAIS S.A.S con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la
sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacion bilateral al
Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, previas las siguientes consideraciones:

|.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO: 0010-ARC-CBNL05-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEOQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 07 de marzo del 2022
VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que correspondan.

Valor final del contrato: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($ 55.980.000) incluido AIU y demés erogaciones que correspondan.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2023 y/o hasta agotar los recursos,
lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: El contrato presenta modificaciones y adiciones, asi: Adicion
presupuestal y modificacién del anexo técnico econémico.

Primera Modificacién: Suscrita el 17 de julio del 2023, consistente en Adicion por valor de DIE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PES
($10.264.860), y modificacién del anexo técnico econdmico.

ANEXO TECNICO - ECONOMICO, asi:
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ANEXO “A”
TECNICO - ECONOMICO

No. UNIDAD

BIEN/SERVICIO

CANTIDAD
NECESARIA

MESES

FNO

OPERARIA MUJER . POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEQ
A LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS, DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEQ.

01

GPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
INCLUYENDO ZONAS VERDES. CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON
DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEQ

2]

FFLUO

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL
DEL ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE

ASEQ

ITEM

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA Y
DEMAS EROGACIONES

VALOR
MENSUAL

SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

§ 5.558.534

$ 6.220.000

VALOR PARCIAL

3 5.558.534

ADMINISTRACION 2 %

$ 111.171

IMPREVISTO 3 %

§ 166.756

UTILIDAD 5 %

§ 277.927

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

§ 105.612

VALOR TOTAL

$ 6.220.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO: TFLADM. MAYA CHONA INES, jefe del Departamento Logistico de la
Flotilla Fluvial de la Orinoquia.

Il. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

No. 5623 de fecha 28/01/2023 hasta por $ 45.715.140
UNIDAD EJECUTORA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
POSICION CATALOGO DE GASTO A-02-02-02-008-005
ADQUISICION _ SERVICIO DE _ ASEO,
LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA
CERTIFICADO DE | OBJETO O PROYECTO FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA
DISPONIBILIDAD e L ET
PRESUPUESTAL IENTE.
RECURSO 10
cis CSE
CONCEPTO SERVICIOS DE SOPORTE
VALOR INICIAL $ 45.715.140,00
ADICION $ 10 264.860,00
No. 6823 de fecha 07/03/2023 hasta por $ 45.715.140
CERTIFICADO DE UALOR INICIAL $45.715.140,00
REGISTRO 5 3
e e ADICION $ 10.264.860,00
TOTAL $ 55.980.000,00

lIl. GARANTIA UNICA:

COMPARNIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA | FECHA FECHA . VIGENCIA

AMEARDS No. | EXPEDICION | APROBACION | SESE - HARTA Soun
CUMPLIMIENTO NB. oqzs | 19/07/2023 | 0310812023 20% | 14/07/2023 | 09/04/2024 |  $9.143.028,00
ggk'le’é?o DEL '1“(.?6250435 19/07/2023 | 03/08/2023 30% | 14/07/2023 | 09/04/2024 | $13.714.542,00
PAGOS DE SALARIOS,
PRESTACIONES NB
SOCIALES E | NB ougs | 190772023 | 03008/2023 5% | 14/07/2023 | 09/12/2026 | $2.285.757,00
INDEMINIZACIONES
LABORALES
RESPONSABILIDAD | NB | 19/07/2023 | 03/08/2023 200 | 06/03/2023 | 09/12/2023 | §$ 232.000.000,00
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CIVIL 100059385 SMLMV
EXTRACONTRACTUAL
OBSERVACIONES | NINGUNA

IV. GARANTIA TECNICA: N/A

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacién, el supervisor del contrato deja constancia del
cumplimiento del objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos en el, asi:}

No. ACTA : No. FACTURA
_No. ._FECHA VALOR No. FECHA ____VALOR
1 11/04/2023 $6.220.000 SP172 11/04/2023 $6.220.000
2 11/05/2023 $6.220.000 SP 182 11/05/2023 $6.220.000
3 10/06/2023 $6.220.000 SP 191 10/06/2023 $6.220.000
4 11/07/2023 $6.220.000 SP 199 10/07/2023 $6.220.000
5 10/08/2023 $6.220.000 SP 209 10/08/2023 $6.220.000
6 11/09/2023 $6.220.000 SP 218 11/09/2023 $6.220.000
7 10/10/2023 $6.220.000 SP 226 10/10/2023 $6.220.000
8 09/11/2023 $6.220.000 SP 238 09/11/2023 $6.220.000
FINAL 07/12/2023 $6.220.000 SP 244 07/12/2023 $6.220.000
TOTALES $55'980.000,00

VI. DEBIDO PROCESO: N/A

VIl. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 5

ARC “ORINOQUIA".

Los pagos efectuados por la BASE NAVAL NO. § ARC “ORINOQUIA”, se subordinaron a las
asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2023 y cumplieron de conformidad
con lo sefialado en la clausula forma de pago del contrato, asi:

VIGENCIA ik i Ne No. DE Cil ' YALOR : =

No. FECHA | FEPIDO | | VALOR | DESCUENTOS | VALORNETO
2023 | 144328123 | 17/05/2023 | 4200303084 | 2003 011302028 | 66.220.00000 |  $15.842,00 $6.204.158,00
2023 | 150000023 | 24/05/2023 | 420030370 | S0051075482023 | 5622000000 |  $1584200 | $6.204.158,00
2023 | 193309023 | 29/06/2023 | 4200305774 | 20051501102023 | 622000000 | $15.84200 | $6.204.158,00
2023 | 236088523 | 25/07/2023 | 4200307147 | So0a savenauay | $6.220.00000 |  $1584200 | $6.204.156,00
2023 | 281687623 | 24/08/2023 | 4200309523 | oooaio11o2023 | $6.220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.168,00
2023 | 326688823 | 28/09/2023 | 4200311774 | 2003195001 2023 | §6220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.158,00
2023 | 358808123 | 18/10/2023 | 4200313955 | oooaai2oro 2023 | $6220.00000 |  $15842,00 | $6.204.158,00
2023 | 412693023 | 24/11/2023 | 4200318855 | po0oaro0ro 2055 | $6.220.00000 |  $15.842,00 | $6.204.158,00
FINAL | 479116923 | 26/12/2023 | 4200322824 | J00020012-2023 | §6220000.00 | $15.842,00 | $6.204.18,00
TOTALES $55.980.000,00 | $142.578,00 | $55.837.422,00

VALOR DEL CONTRATO $ 55.980.000.00

VALOR FACTURADO $ 55.980.000,00

VALOR BRUTO DE COMPROBANTES

$ 55.980.000,00

VALOR DESCUENTOS

$ 142.578,00

VALOR TOTAL COMPROBANTES

$ 55.837.422,00

SUMAS IGUALES

$ 55.980.000,00

DIFERENCIA

$ 0,00

VIIl FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, articulo 60 Modificado por el art. 217,
Decreto Nacional 019 de 2012, subrogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el
Decreto 019 del 10 de enero 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
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procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, articulo 217° “Los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los
deméas que lo requieran, seran objeto de liquidacién. También en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigiré al contratista la extension o ampliacion, si es
del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisibn de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la extincion del contrato. La liquidacion a que se refiere el presente articulo no seré
obligatoria en los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.".

2. El articulo 11° de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidacién de los
contratos que “...se haréd de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién
Se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
efecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrd la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136del C. C. A. /#/ Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podré ser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, ..."

* El articulo 136 de la ley 1150 de 2007 fue derogado por la ley 1437 de 2011 actual Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su articulo 164 prevé: “j) En las
relativas a contratos el término para demandar serd de dos (2) aflos que se contaran a partir del dia
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar sera de dos (2)
afios que se empezaran a contar desde el dia siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podra
demandarse |la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.

3. Colombia Compra Eficiente en la Guia para la liquidaciéon de contratos por parte de las Entidades
Estatales 1, retoma el concepto frente a que “La liquidacion es el procedimiento a través del cual una vez
concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. // El objetivo de la
liquidacién es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones
por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. // Por esta razén, la liquidacién sélo procede con
posterioridad a la terminacién de la ejecucién del contrato” y en consonancia que “La liquidacién sélo
debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones derivadas del contrato y su ejecucién. En
el acto de liquidacion, se trate de un acta o de un acto administrativo, deben constar las obligaciones y
derechos a cargo y a favor de las partes resultantes de la ejecucién del contrato. La liquidacién puede
indicar el estado de cumplimiento de las obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las
partes con ocasién de su suscripcién.15 Asi, la liquidacién debe dar cuenta de los reconocimientos y
ajustes derivados de la ejecucion del contrato que correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por terminadas sus diferencias y
declararse a paz y salvo.”.

4. La doctrina del Consejo de Estado (Concepto radicado con el nimero 1-230 de diciembre de 1999,
literal e), al abordar el tema de la liquidacion de los contratos estatales ha sefialado que “En el evento en
gue no se proceda a la liquidacién dentro de los términos previstos por el articulo 60 (Ley 80/1993) citado
y transcurra los dos afios "siguientes al cumplimiento de la 03.bligacion de liquidar” sobre caducidad de
la accibn contractual a que se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), la_administracién pierde la
competencia para proceder a la misma”. " (Subrayado y cursiva fuera de texto).

5. Por su parte, la Oficina Juridica de la Contraloria General de la Republica, mediante Concepto No.
2496 del 26 de julio 2001, al analizar el concepto del Consejo de Estado citado, expresé que la
administracion pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos (2)

1 https/tmww.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/quia_de_liquidacion de los contratos estatales.pdf
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afios siguientes al incumplimiento de la obligacion de liquidar 2, expresando “Como se puede apreciar, si
se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se plerde la
posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "No es
posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la accion contractual, pues se
trata de términos procesales de cardcter improrrogables” (cursiva fuera de texto).

6. Segln dispone el numeral 3° del articulo 99° y el numeral 3° del articulo 297° del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la liquidacion del contrato presta mérito
para para su cobro coactivo y constituye un titulo ejecutivo, siempre que en ella conste una obligacién
clara, expresa y exigible.

7. El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.4.3 prescribe que vencidos los términos de las
garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposicion final o recuperacion
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del clerre del expediente del
Proceso de Contratacion,

8. La Ley 789 de 2002, en su articulo 50° "CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES" establece que al efectuar la liquidacion de los contratos “... de cualquier naturaleza con
Entidades de! sector publico ...", debe efectuarse la verificacién “... cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar. “, en consonancia “Las Entidades publicas en el momento de liquidar los
contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”,

8. De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley §27 de 1999 "Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificacién y se dictan otras disposiciones”, la firma digital.
"Se entenderd como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un
procedimiento matematico conocido, vinculado a la clave del Iniciador y al texto del mensaje permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformacion”, la presente acta de liguidacion se
entenderd firmada por las partes cuando se realicen las aprobaciones respectivas a través de la
plataforma transaccional SECOPII, razén por la cual tiene validez jurldica y probatoria.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de comun acuerdo el Contrato
No. 0010-ARC-CBNL05-2023 celebrada entre la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
DE COLOMBIA - BASE NAVAL NO. 5 ARC “ORINOQUIA", y la otra parte SERVICIOS PRAIS S.A.S
con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la sefiora AIDE CONSTANZA
MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania nimero 40.395.247 de Villavicencio

IX. CONSTANCIAS:
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

o Manifiesta que la Base Naval No. 5 ARC “Orinoqufa” de la Armada Nacional cumplié con las
obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, quedando a paz y salvo
por todo concepto con el mismo.

« Que durante la ejecucién del contrato se efectuaron los soportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a los pagos al mes de
diciembre de 2023 suscrito por la REPRESENTANTE LEGAL la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA
MORALES identificado con la cédula de ciudadania numero 40.395.247 de Villavicencio. de la empresa
SERVICIOS PRAIS S.A.S y planilla No. 9459694843,

OBSERVACIONES DE LA BASE NAVAL No. 5§ ARC “ORINOQUIA”

% Los plazos para lievar a cabo la liquidacion son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la compstencia para
liquidar el contrato (Conssjo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 153 de 6 de agosto de 2003. Magistrado Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo).
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« El representante de la BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA" de la Armada Nacional atendiendo a
los informes de recibo a entera satisfaccion del objeto contractual presentados por el supervisor del
contrato, acepté a entera satisfaccion la entrega de los servicios, de acuerdo con las caracteristicas,
condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato

No. 0010-ARC-CBNL05-2023.

« Asi mismo, deja constancia que verificados los documentos soportes de pago (actas de recepcion
rubricada por el supervisor y facturas) se encontré que el monto certificado y pagado, respecto del valor
total al que ascendi6 el contrato, no presenta diferencia.

Por todo lo anterior las partes:
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, celebrado entre EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~ ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No5 ARC

“ORINOQUIA" y ENLACE SERVICIOS PRAIS S.A.S, con NIT No. 901228904 -1 representada legaimente
por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio.

SEGUNDO: Con la suscripcidn de la presente acta de liquidacién bilateral al contrato No. 0010-ARC-

CBNL05-2023 a través del SECOPII las partes contratantes, reciprocamente se declaran a paz y salvo
por todo concepto con ocasién del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraidas en

relacién con el citado contrato.
TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregara copia al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Puerto Carrefo, Viclada a los _29 dias del mes Enero 2023

POR LA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORIN ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata . RACIO GAITAN MENDEZ
COMANDANTE BASH LANo. 5 ARC “"ORINOQUIA"

POR EL CONTRATISTA:

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S
NIT 901228904 -1

e
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ACEPTACION DE OFERTA
CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

Puerto Carreno-Vichada 06 de marzo 2023

Sefores

SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

NIT 901.228.904-1

Representante legal: AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Direccion: CL 27 A 9 03 BR DIAMANTE

Teléfono: 31008111305

Correo electronico: serviciospraissas@gmail.com
Villavicencio, Meta

En cumplimiento de lo establecido en la Subseccion 5 “Minima Cuantia”, articulo 2.2.1.2.1.5.2
“Procedimiento para la contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
el suscrito Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA, mayor de edad, con domicilio en el
municipio de Puerto Carrefio, identificado con cédula de ciudadania No. 80093389, expedida en
Bogotd, actuando en su condicion de Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA” debidamente
nombrado por el Comandante de la Armada Nacional mediante Resolucion No. 1109 del 29 de
Noviembre de 2021 vy facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolucion de
Delegacion No. 4223 del 23 de junio de 2022, Resolucién No. 4130 del 16 de junio de 2022 por medio
de la cual se adopta el Manual de Contratacién y de Convenios del Ministerio de Defensa y sus
Unidades Ejecutorias, , Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, acepta expresa e
incondicionalmente la oferta presentada por la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC,
representada legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C.
No. 40.395.247 de Villavicencio , en virtud del proceso de Minima Cuantia No. 0012-ARC-CBNLO5-
2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO
DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE", de conformidad
con las especificaciones técnicas establecidas en la invitacion y la oferta presentada el dia 01 de
marzo de 2023.

Asi las cosas, los servicios se contratan teniendo en cuenta la oferta presentada y las siguientes

consideraciones:
ENTIDAD LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL — BASE
CONTRATANTE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, se denominarad BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”
NIT 800.141.684-4
CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
NIT 901.228.904-1
CLASE DE PERSONA PERSONA JURIDICA
REGIMEN DE VENTAS | REGIMEN COMUN
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PAIS DE UBICACION | COLOMBIA

DIRECCION CL 27 A9 03 BR DIAMANTE - Villavicencio — Meta
TELEFONO/FAX 31008111305

E- MAIL serviciospraissas@gmail.com

CIUDAD Villavicencio, Meta

BANCO DAVIVIENDA

NO. DE CUENTA 097000044129

NOMBRE DEL | SERVICIOS PRAIS SAS ZOMAC

TITULAR

TIPO DE CUENTA

AHORROS DAMAS

CDP No. 5623 del 28 de enero del 2023

CERTIFICADO DE | VALOR ASIGNADO 2023: $45.715.140,00
DISPONIBILIDAD VALOR AFECTADO 2023: $45.715.140,00
Tip Asi Cta Sub | Obj Ord
Unid o o | 5 cl G/ / R | o5 | CONCEPT | AFECTADO
ad Ga Intr ' Sub | Pro Spr | ec (0] EN
sto na 09 P y y
B SERVICIO
IMPUTACION ZF(;' A |02 |02 | 02 |o08 | o005 (1) ch DE $24.686.380
PRESUPUESTAL SOPORTE
1 | cs | SERVICIO
FNO | A 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | o = | DE $21.028.760
SOPORTE
TOTAL $45.715.140
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.
ESPECIFICACIONES Las senaladas en el anexo “A” técnico — econdmico de la presente aceptacion de
TECNICAS Y| oo P P
ECONOMICAS )

LUGAR DE ENTREGA/
EJECUCION

El servicio de aseo deberd ser prestado en las instalaciones del Cuartel General de
la Fuerza Naval de Oriente y la Flotilla Fluvial del Oriente, ubicadas en Puerto Carrefio
(Vichada) en la calle 92 No. 9 - 14 barrio centro; previa coordinacién con el supervisor
del contrato acuerdo la siguiente tabla, asi:

UNIDAD LUGAR

-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO

(VICHADA) (Oficinas, auditorio, Centro de

HORARIO

Operaciones, camaras, OAFAM, recinto
de la guardia de acceso).

FNO -AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO
(VICHADA) (Alrededores edificios de
oficinas, jardines, parqueadero, vias
internas, plazoleta, areas sociales, areas
deportivas, gimnasio).

LUNES A VIERNES Y EN LAS
MANANAS LOS DIAS SABADOS, 08
HORAS DIARIAS Y 48 HORAS
SEMANALES.
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-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Oficinas, pantry,
bodegas).

FFLUO .AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Alrededores
edificio de oficinas, incluye asador llanero
y jardines).

VALOR DEL
CONTRATO

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que
correspondan.

PLAZO Y FORMA DE

El plazo de ejecucién del contrato, sera hasta el nueve (09) de diciembre de 2023 y/o
hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Nota: El contratista y el Supervisor del contrato deberan establecer dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion el
cronograma detallado para la prestacion de los servicios objeto del contrato el cual
hara parte integral del contrato en el cual tocaran los siguientes temas.

EJECUCION 1. Alcance del contrato.
2. Cronograma de contrato.
3. Puntos de control del contrato.
4. Criterios de aceptacion de los bienes.
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista.
6. Competencia de los trabajadores.
7. Riesgos técnicos en la ejecucion del contrato.
8. Plan de comunicaciones entre el supervisor y el contratista
Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituira y cargara a través de la
plataforma SECOP Il
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una
garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica, TITULO Il
“Garantias”, la cual consistira en podlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
. cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de
GARANTIAS seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas
CONTRACTUALES '

en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE
COLOMBIA- BASE NAVAL “ARC ORINOQUIA”, NIT 800.141.684-4, la cual
contendrd los siguientes amparos:

» RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor total
equivalente a 200 SMLMV, vigente por el termino de ejecucion del contrato.

» CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato,
vigente por el término de ejecucion del mismo y cuatro (04) meses mas.
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» CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 30% del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucién y cuatro (04) meses mas.

» PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al 5% del valor
total del contrato vigente por el término de ejecucidn y tres (03) afios mas.

FORMA DE PAGO

La Base Naval ARC “Orinoquia”, se obliga con el contratista a pagar el valor del
contrato en pesos colombianos en PAGOS TOTALES, una vez recibidos los servicios
a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los
trdmites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la
Resolucién No. 000042 de 2020 de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales,
en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepcién suscrita
por el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcién firmada por contratista
y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esté regulada de acuerdo con el Decreto No. 000358 del 5 de
marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modific6 algunas
disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago, el contratista debera presentar factura o
documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
(Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los
bienes. c¢) Llevar un ndmero que corresponda a un sistema de numeracion
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion
especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades publicas realizan la ejecucion
presupuestal a través del Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacion), y este
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de
pago interno, mencionada facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de
identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacion 1l, y asi poder
dar tramite a los pagos establecidos.

PROCEDIMIENTO FACTURACION ELECTRONICA: Para el pago, el contratista
deberé presentar factura electrénica en cumplimiento de la normatividad vigente legal
acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de
2019 que modific6 algunas disposiciones del Estatuto Tributario.
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Nota: Contratistas que figuren con el cédigo de responsabilidad 52 de la DIAN esta
obligada a efectuar factura electronica.

Todas las personas o0 entidades que se encuentren en calidad de comerciantes,
realicen profesiones liberales o presten servicios relacionados con estos, 0 vendan
bienes producto de la actividad agricola o ganadera deberan expedir factura o
documento equivalente, independientemente de su calidad de contribuyentes o no
contribuyentes.

Con referencia proceso facturacion electrénica emitida por la Direccién de Impuestos
y Aduanas Nacionales y la Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SlIF
Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la recepcion de facturas
electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19
de Abril de 2021, a continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que
deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcién por parte de
las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad
informética de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrénica
validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el
calendario de implementacion, contenido en la Resolucion No 042 del 05
mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura
electrénica, una direccion electronica valida, donde se informard si en el
proceso de validacién en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna
novedad.

3. Diligenciar en la seccion “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente
patrén (Ejemplo):

#$15-01-O4-015;)cLontratoNo.0001-ARC-CBNL05-2023;adquisicionesanOS@armada.miI.co#$
AL

J
Y g NV

Cddigo PCI Numero Contrato Correo electrénico

Cédigo sistema unidad de Recepcion

Las definiciones sefialadas en el patron correspondiente asi:

Cédigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del
patrén solicitado por OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto
de analisis para la asignacion de la factura electrénica a una cuenta en la plataforma.
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PCI: posicién de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF nacién
gue identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las
posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF | SOCIEDAD DESCRIPCION

NACION I SILOG PCI/SOCIEDAD
800.1416 | 4 BASE NAVAL ARC
84-4 15-01-04-015 | 4008 “ORINOQUIA”

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad
Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto
correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en la validacion
del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacion o rechazo.

Correo_electronico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador
seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los
proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica. Este
permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas
correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las alertas de
la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde
a la direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren
su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el digito de
verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion
la plataforma del aliado tecnolégico, esta rechazard la recepcién de la factura
y en consecuencia la Unica forma de corregir este error es anularla con una
nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos
del Adquiriente”, el buzoén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado
por el Ministerio de Hacienda y crédito Publico para recibir el contenedor
electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor
electrénico, diligenciando en el asunto del correo el siguiente patron: SIN
incluir los caracteres #3$. El siguiente es un ejemplo de cémo debe de figurar
el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-015;0C10567;adquisicionesbnl05@armada.mil.co
Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnoldgico OLIMPIA IT, tenga en cuenta

otro criterio de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro
del sistema para su aprobacion o rechazo.



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

b

@
ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO CARTA DE ACEPTACION

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA

Cddigo: ADQ-FT-017-JOLA-V03 Rige a partir de: 24/07/2015 Péagina 7 de 18

Nota: de no ser posible el envio automatico por el medio de operacion seleccionado
por el proveedor o contratista, el Emisor podra remitir los documentos electrénicos al
buzén electrénico autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con
las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES
(caja de compensacion familiar, SENA, ICBF o pago de autorretencion especial a titulo
de impuesto de renta y complementario segun corresponda) allegara certificacion
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio
y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago
frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en
los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion
Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de
carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”,
del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi:

e Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del ultimo
mes.

e Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se
acreditaré con la certificacion de paz y salvo expedida por el propietario del mismo
o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de pago.

e Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se
acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo expedida por el
propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio
debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes
correspondientes al Gltimo mes.

e Personajuridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz
y salvo correspondiente por lo menos de Ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el caso.

e Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez,
debera indicar su tipo de vinculacion a la persona juridica; en caso estar vinculado
contractualmente deberd aportar la planila de pago de sus aportes
correspondiente al Ultimo mes.

e En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el
contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social,
descripcion del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La BASE NAVAL LOGISTICA N°05 de la Armada de
Colombia no se responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada
cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
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documentacion que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos
exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes,
las facturas o cuentas de cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del
plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el supervisor del contrato.

EROGACIONES
TRIBUTARIAS Y
OTRAS

Todas las erogaciones Tributarias que deban cancelarse con ocasion de la celebracion
del contrato, asi como la constitucion de pdlizas y/o garantias entre otras erogaciones,
sera a cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

SUPERVISOR

La supervision del desarrollo y ejecucion del contrato a suscribirse estara a cargo de
la sefiora TK MAYA CHONA INES identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.047.508.128, celular: 3203292191 y/o quien designe el ordenador del gasto quien
podra ser reemplazado por la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” DE LA ARMADA
NACIONAL, por razones del servicio, para lo cual ésta informara mediante escrito el
nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA, sin necesidad de modificar la presente
aceptacion de la oferta. Dicho SUPERVISOR ademas de las funciones establecidas en
Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, por la cual se expide el manual de
contratacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL de las FUERZAS MILITARES y
de sus Unidades Ejecutoras quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA. El SUPERVISOR ejercera un control integral sobre
el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al CONTRATISTA la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones técnicas,
economicas Y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. Ademas
de las actividades generales antes mencionadas, el SUPERVISOR apoyara, asistira y
asesorara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” de la ARMADA NACIONAL, en todos
los asuntos de orden técnico, econdmico y juridico que se susciten durante la
ejecucion del contrato, hasta su recibo definitivo y liquidaciéon. Asi mismo, el
SUPERVISOR estd autorizado para ordenarle por escrito al CONTRATISTA la
correccion en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato. El CONTRATISTA debera acatar las drdenes que le imparta por escrito el
SUPERVISOR, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, asi debera
manifestarlo a éstos por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario
respondera solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan
perjuicios para la BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA".

PARAGRAFO PRIMERO: E| SUPERVISOR no estara facultado en ningin momento
para adoptar decisiones que impliguen la modificacién de los términos y condiciones
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previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los
representantes legales de las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Articulo 84 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, “La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad CONTRATANTE sobre las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Los interventores y SUPERVISORES estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidn contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.

PARAGRAFO TERCERO — LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El SUPERVISOR
no estard facultado en ningn momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales
Unicamente podran adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante
la suscripcion de modificaciones al contrato principal, a excepcion de la posibilidad de
reinversion de recursos.

MULTAS Y CLAUSULA
PENAL

En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes clausulas
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150
de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

a) Multas por Incumplimiento: Con el objeto de conminar al Contratista al
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, EL
MINISTERIO DE DEFENSA — ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA” podra imponer al Contratista multas diarias y sucesivas cuyo valor se
liquidara con base en el uno por ciento (1.0%) del valor de los bienes dejado de
entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato o retardo hasta
que se verifigue su cumplimiento. Cuando el incumplimiento se relacione con
obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes objeto del contrato o no
pueda tasarse en bienes dejados de entregar o servicios dejados de prestar, se podra
imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de retardo en el
cumplimiento de su (s) obligacién (es) hasta por quince (15) dias. Esta sancion se
impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del
12 de julio de 2011 y se reportar4d a la Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con el Capitulo VII de la Resolucion 4130 de 2022, en caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera
de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborara el
documento en el que consignard los antecedentes del contrato, los fundamentos del
hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus andlisis frente a los mismos.

De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo de tres (03) dias
habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de
derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere
pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
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Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidird mediante acto
motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.

PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacion de esta clausula en el caso de
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista
a la Entidad, debidamente acreditado y soportado.

7.1.2 Penal Pecuniaria. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, por parte del
Contratista, éste pagara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, la suma equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato; en caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, la pena estipulada se
hara efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente
por el contratista. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como pago
parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a Base Naval ARC “Orinoquia”. No
obstante, La Base Naval ARC “Orinoquia” se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se
acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran
descontados de los saldos que tenga a favor del Contratista. El pago de la Clausula
Penal Pecuniaria estarda amparado mediante pdliza de Seguros en las condiciones
establecidas en el contrato.

PARAGRAFO-APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El
valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto Gltimo no fuere
posible, se cobrara por via ejecutiva.

Quien sea seleccionado como contratista, mantendra indemne a la Entidad Estatal de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Son causales de terminacion del contrato cuando: a) Por mutuo acuerdo. b) Por
incumplimiento de las obligaciones contractuales que afectan la prestacion del servicio
y/o entrega de los bienes que son objeto del contrato dentro del tiempo establecido y/o
prorroga otorgada por el CONTRATANTE. c¢) Por muerte del CONTRATISTA. d) Por
extincion del plazo de ejecucion.

El contrato sera objeto de liquidacion bilateral de conformidad con lo consagrado en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato. Si no fuere posible, la Base Naval
ARC “Orinoquia” procedera a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicién de
acto administrativo debidamente motivado.

EL CONTRATISTA se obliga para con la Base Naval ARC “Orinoquia” a no suministrar a
terceros y a mantener en reserva toda la informacion relativa a los bienes/servicios
suministrados, asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a
cualquier informacién que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este
contrato o con posterioridad al mismo.

INDEMNIDAD
CAUSALES DE
TERMINACION  DEL
CONTRATO
LIQUIDACION
RESERVA DE
INFORMACION QUE SE
OBTENGA CON
OCASION DEL
PRESENTE CONTRATO
CESION DE
CONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o
juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacién escrita de EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”,
pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la
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reclamacion diplomatica; la celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de
las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. En caso que el
CONTRATISTA debidamente autorizado por la BASE NAVAL ARC “"ORINOQUIA”, hiciere
cesion total o parcial de este contrato, debera estipularse en el contrato o en los contratos
de cesién, que el cesionario se obligue en iguales condiciones que el cedente. El
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC
“"ORINOQUIA”, no adquirira relacion alguna con los SUBCONTRATISTAS.

JURAMENTO Y
CESION

Por el sdlo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en el derecho vigente, especialmente en los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1474 de 2011. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso
de seleccién no podra ser cedido a titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa
y escrita por parte de la Entidad Estatal.

DECLARACION
EXPRESA:

El CONTRATISTA declara que al suscribir el presente contrato no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la
constitucién y la Ley, articulos 8o y 9ode la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 2097 de 2021 y las demas consagradas en la
constitucién y la Ley.

REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENT
O Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente contrato quedard PERFECCIONADO con la aprobacién del contrato por
parte del CONTRATISTA y el COMANDANTE DE LA BASE NAVAL No.5 ARC
"ORINOQUIA” DE LA ARMADA DE COLOMBIA a través de la plataforma SECOP II y
para su EJECUCION, requerira la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente, la aprobacion de la garantia Unica debidamente constituida y
certificacion del pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales por parte
del contratista, requisitos que seran verificados por el supervisor del contrato por
efectos de darle inicio a la ejecucion contractual.

CADUCIDAD

La Base Naval ARC “Orinoquia” podra declarar la caducidad de este contrato por medio
de Resolucion debidamente motivada dentro del término de ejecucién del mismo y en
los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolucion se expresaran las causales que
dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor
de las Multas, asi como el de la Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas,
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el
SECOP II y se comunicaran a la Cdmara de Comercio en que se encuentre inscrito el
Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacion
de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218
del Decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012.

MODIFICACION,
TERMINACION E
INTERPRETACION
UNILATERAL

Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminacion,
modificacién e interpretacion unilateral, en los términos consagrados en los articulos
14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

NORMAS
APLICABLES,
RESPONSABILIDAD Y
AUSENCIA DE
RELACION LABORAL

El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de seleccion, se regira por las
disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020 y demas normas
reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de
Contratacion Estatal de la RepuUblica de Colombia. Los Contratantes estan sujetos al
régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales sefialadas
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por la Ley. Ni la celebracion, ni la ejecucion de este contrato generan relacion laboral ni
derecho a prestaciones sociales.

FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento
de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control
conforme a las disposiciones del ARTICULO 1 de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se
obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA", dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la
mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren
su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion
del objeto contratado.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir, ademés de las condiciones inherentes a la
naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, con las siguientes: 1. Prestar los servicios objeto del futuro contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion
y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del
contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 del993. 3.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y
desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta econdmica y a la invitacion en general 5. Cumplir con
las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la
propuesta. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que
detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente
prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la
respectiva garantia. 7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningan
motivo suspender o abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que
cause la legalizacién del contrato. 8. Responder por la buena calidad de los servicios
prestados objeto del contrato. 9. Entregar los servicios prestados dentro del plazo de
ejecucion estipulado.10. En caso que exista insatisfaccion por los servicios prestados,
realizard la correccién o cambio de los mismos dentro de los quince (15) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 11. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algan acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas
el contratista deberd informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad
contratante y a las demdas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y
la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato,
articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993. 12. Facturacion. El contratista debera
entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley
223 de 1995. 13. El contratista deber& estar en capacidad de prestar servicios de
primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado. Debe prever
el tiempo de llegada de los productos a aplicar en los bienes objeto del contrato,
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal.
14. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del
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supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que
se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 15. Para el pago EL
CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el
fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también
debera allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y
Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social segin corresponda
acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales segun corresponda. 16.Asumir
bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional
de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requieran para la
prestacion de este servicio. 17. Todas las personas a cargo del contratista que van a
prestar el servicio deben contar con la dotacién que ordena la ley y los elementos de
seguridad necesarios para la realizacion de las diferentes labores 18. Contar con un
supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el
servicio, a fin que verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la
persona encargada de prestar el servicio, asi como el cumplimiento de las
obligaciones de la empresa para con su personal. 19. Cancelar cabalmente salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley, al personal que ocupe
dentro de la ejecucién del contrato. 20.Se requiere personal mayor de edad, con
Certificado de antecedentes Disciplinarios y de Policia, con experiencia minima de 06
meses como operarios de aseo, mantenimiento y sostenimiento que cumpla, con
experiencia certificada, nivel educativo minimo primaria. 21. La entidad contratante
podra solicitar el cambio del operario previa comunicacién con la empresa contratante,
el cual en un periodo no superior a 3 dias habiles debera presentar al personal que
cubra la necesidad contratada. 22. CURSO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA: El
contratista para recibir el pago del presente contrato debera realizar y presentar ante
la Entidad certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION establecido por la DNP, esto en cumplimiento del
articulo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopcion e
implementacion del Codigo de Integridad del Servicio Publico Colombiano expedido
por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica. El curso se encuentra
disponible en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-
integridad. 23.Cumplir con el Codigo de Etica del Ministerio de Justicia y del Derecho.
24. El contratista debera allegar documento donde se compromete en todas las
actuaciones que realicen con ocasién del proceso de contratacién a respetar los
derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas
frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad (el compromiso debe ser
aprobado por la junta directiva — cunado aplique) 25. Cumplir la prohibicion de evitar
en la elaboracion de sus propuestas y en la ejecucién de los contratos que celebre
con la Armada de Colombia - Base Naval ARC “Orinoquia” provoquen o contribuyan
a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. 26. En caso de
identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera
informar a la Direccién para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia - DELTA, a
través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co,
transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2414. 27. Las demas
obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA
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La empresa debera contar minimo con un inspector, con el siguiente perfil como
minimo:

1. Titulo de bachiller y experiencia minima de dos (02) afios en el manejo,
inspeccién y control de personal, conocimiento en el manejo de
elementos e insumos de aseo, mantenimiento y cafeteria.

2. Certificar antecedentes penales y disciplinarios, los cuales deben
acreditar con copia de los siguientes documentos, Procuraduria General
de la Nacién, Contraloria General de la Republica y Policia Nacional.

3. Certificacion en manejo y disposicion de residuos peligrosos que se
encuentre ajustado a la normatividad legal vigente en tal propdsito
(entidad certificada, capacitaciones y entrenamientos conforme a lo
mencionado).

OBLIGACIONES DE LA
BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA”

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los servicios
que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con
sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el
pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago
de autorretencidon especial a titulo de impuesto de renta y complementario seguin
corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos
profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma
y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidaciéon. 7. Exigir del
Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las
revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y
por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las
garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que
considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por
la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del
llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar
de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Exigir al contratista
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compromisos informales para la adopcion de medidas de respeto y promocion de
derechos humanos durante la ejecucion del contrato. 15. Alertar a los entes de control,
en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las violaciones de
derechos humanos que ocurran con ocasion a los procesos de compra publica. 16.
Velar porque la ejecucion de los contratos sea respetuosa de los derechos humanos.
Esto implica establecer medidas apropiadas para reaccionar ante la falta de
cooperacion de los proveedores en estas situaciones. 17. Las demas obligaciones que
se deriven de la naturaleza del contrato.

DOCUMENTOS

Forman parte integral del contrato y se anexaran al mismo los siguientes documentos:
1. Estudio Previo. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 5623 del 28 de enero
del 2023. 3. Solicitud de Oferta. 4. Certificacion de Aportes Parafiscales Sistema de
Seguridad Social Integral en Salud, Riesgos Laborales y Cajas de Compensacion. 5.
Oferta presentada en la plataforma SECOP II. 6. Aceptacion de Oferta junto con sus
anexos.

Las estipulaciones contenidas en la Invitacion Publica No. 0012-ARC-CBNL05-2023, sus
aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones
a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Con la publicacién de la presente comunicacion de aceptacion en la pagina del SECOP II, se entiende

gue el Contratista queda informado de la aceptacién de su oferta y debera iniciar los tramites

pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecucion (expedicion de CRP y
aprobacion de garantia Unica) a partir de los cuales se empezara a contar el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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ANEXO “A”

TECNICO - ECONOMICO

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VNG S BRTG
EROGACIONES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
1 INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y 1 $5.558.534 $ 6.220.000
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756
UTILIDAD 5 % $277.927
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VR N
EROGACIONES
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A
LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS POR
1 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 1 $ 1.840.929 $2.060.000
LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS DIARIAS,
MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS
DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS ~ VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL
1 DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS 1 $ 1.876.676 $ 2.100.000
VERDES, CANCHA SINTETICA 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48
HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y
SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
! ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS 1 $1.840.929 $ 2.060.000
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756

UTILIDAD 5 %

$277.927




b

@ FORMATO CARTA DE ACEPTACION
QEP'Y'JBAL?CAA [')\'EAC%'Sm,'; Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA
Cédigo: ADQ-FT-017-JOLA-V03 Rige a partir de: 24/07/2015 Péagina 17 de 18
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
No. | UNIDAD BIEN/SERVICIO ,\fEACNETS”ZQ& MESES

OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y
ZONAS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

01 6

FNO

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE JARDINERIA
SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
3 EFLUO INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL o1 9
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON

DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

Cantidad de operarios distribuidos asi:

p < CANTIDAD DE
ITEM DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION OPERARIOS
1 01 OPERARIA (MUJER), PARA EL SERVICIO DE ASEO, 1
CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO. FNO

01 OPERARIO (HOMBRE), PARA EL SERVICIO DE ASEO
DE JARDINERIA, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO

2 PREVENTIVOS, CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE !
ASEO.
3 01 OPERARIO (A), PARA EL SERVICIO DE ASEO, CON FFLUO 1

DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO.

CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE
LUNES A SABADOS, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, divididos en 02 bloques de oficinas, 02 salones para reuniones, 01 recinto de la guardia,
un espacio para alojamientos, un area social abierta, 01 plazoleta de armas, 01 gimnasio, 01 camara mixta, 05 bafios.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacion de muebles como sillas, superficies y
demas.
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2. Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

3. Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

4. Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

5. Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

6. Barfios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

7. Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas y llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracién).

12. Servicio de poda de arboles y recoleccion de residuos

13. Mantenimiento de Areas comunes CGFNO

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias gue sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18.El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifiqgue el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CONCEPTO

SERVICIO DE JARDINERIA, SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones externas y areas comunes del CGFNO.

Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

el I L

El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacién de su trabajo

o

Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08
HORAS DIARIAS, 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPQOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Flotilla Fluvial del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, conformado por un 01 bloque de oficinas.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacién de muebles como sillas, superficies y
demas.

Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

SIS Pl I

Bafios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

™~

Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas vy llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente.

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracion).

12. Servicio de poda de arboles vy recoleccién de residuos.

13. Mantenimiento de areas comunes CGFNO.

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18. El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTIA TECNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demas
normas concordantes y complementarias, ofrezco garantia de los SERVICIOS prestados en virtud
de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad,
idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones vy
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caracteristicas técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso
minimo de ocho (8) meses contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccién suscrita
por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la
Armada Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del
servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice
la reparacién en su nombre previa autorizacion escrita, deberd expedir una constancia de recibo
conforme con las reglas previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien,
e indicara los motivos de la reclamacion.

Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacién en su nombre previa autorizacion por escrito, estara obligado
a entregar a la Base Naval ARC “Orinoquia” constancia de reparacién indicando lo siguiente:
descripcion de la reparacion efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien
objeto de reclamo, y fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al
momento de entrega del bien por parte de la Base Naval ARC “Orinoquia”, se entendera que la Base
Naval ARC “Orinoquia” lo entregd en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicité la
garantia. El término de atencidn al reclamo de garantia, devolucion del bien o ejecucién del servicio
reclamado no podré superar 5 dias hbiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos
que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza
mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y
que el usuario no atendié las instrucciones de instalacion, uso o mantenimiento indicadas en el
manual del producto y en la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde
con la complejidad del producto. Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual
de instrucciones de instalacién, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el
contratista que alegue la causal de exoneracién deberd demostrar el nexo causal entre ésta y el
defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en
el articulo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA
NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasién de la efectividad de la garantia y en caso
de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantia empezard a correr
nuevamente en su totalidad desde el momento de reposicién. Si se cambia una o varias piezas o
partes del bien, estas tendran garantia propia.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

LUGAR Puerto Carrefio — Vichada

Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - BASE
PARTES CONTRATANTE | NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S

Los suscritos a saber de una parte, Capitan de Fragata HECTOR HORACIO GAITAN MENDEZ, mayor
de edad, con domicilio en Puerto Carrefio - Vichada, identificado con cédula de ciudadania numero
80.096.891, actuando en su condicién de Comandando la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA” de
conformidad con la Resolucién No. 1236 del 01 de diciembre del 2023, debidamente facultado en
representacion de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL -
BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA” para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolucion de Delegacion No. 4223 del 23 de Junio de 2022 “Por |a
cual el Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacién de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional; unas funciones de
caracter administrativo y se dictan otras disposiciones” y la Resolucion No. 4130 “Por la cual se expide el
Manual de Contratacién y de convenios” modificada por la resolucion 4213 del 13 de octubre del 2023,
que en lo sucesivo se denominarda BASE NAVAL No 5 ARC “ORINOQUIA’, y de la ofra parte,
SERVICIOS PRAIS S.A.S con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la
sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacion bilateral al
Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, previas las siguientes consideraciones:

|.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO: 0010-ARC-CBNL05-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEOQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 07 de marzo del 2022
VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que correspondan.

Valor final del contrato: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($ 55.980.000) incluido AIU y demés erogaciones que correspondan.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2023 y/o hasta agotar los recursos,
lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: El contrato presenta modificaciones y adiciones, asi: Adicion
presupuestal y modificacién del anexo técnico econémico.

Primera Modificacién: Suscrita el 17 de julio del 2023, consistente en Adicion por valor de DIE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PES
($10.264.860), y modificacién del anexo técnico econdmico.

ANEXO TECNICO - ECONOMICO, asi:
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ANEXO “A”
TECNICO - ECONOMICO

No. UNIDAD

BIEN/SERVICIO

CANTIDAD
NECESARIA

MESES

FNO

OPERARIA MUJER . POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEQ
A LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS, DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEQ.

01

GPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
INCLUYENDO ZONAS VERDES. CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON
DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEQ

2]

FFLUO

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL
DEL ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE

ASEQ

ITEM

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA Y
DEMAS EROGACIONES

VALOR
MENSUAL

SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

§ 5.558.534

$ 6.220.000

VALOR PARCIAL

3 5.558.534

ADMINISTRACION 2 %

$ 111.171

IMPREVISTO 3 %

§ 166.756

UTILIDAD 5 %

§ 277.927

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

§ 105.612

VALOR TOTAL

$ 6.220.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO: TFLADM. MAYA CHONA INES, jefe del Departamento Logistico de la
Flotilla Fluvial de la Orinoquia.

Il. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

No. 5623 de fecha 28/01/2023 hasta por $ 45.715.140
UNIDAD EJECUTORA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
POSICION CATALOGO DE GASTO A-02-02-02-008-005
ADQUISICION _ SERVICIO DE _ ASEO,
LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA
CERTIFICADO DE | OBJETO O PROYECTO FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA
DISPONIBILIDAD e L ET
PRESUPUESTAL IENTE.
RECURSO 10
cis CSE
CONCEPTO SERVICIOS DE SOPORTE
VALOR INICIAL $ 45.715.140,00
ADICION $ 10 264.860,00
No. 6823 de fecha 07/03/2023 hasta por $ 45.715.140
CERTIFICADO DE UALOR INICIAL $45.715.140,00
REGISTRO 5 3
e e ADICION $ 10.264.860,00
TOTAL $ 55.980.000,00

lIl. GARANTIA UNICA:

COMPARNIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA | FECHA FECHA . VIGENCIA

AMEARDS No. | EXPEDICION | APROBACION | SESE - HARTA Soun
CUMPLIMIENTO NB. oqzs | 19/07/2023 | 0310812023 20% | 14/07/2023 | 09/04/2024 |  $9.143.028,00
ggk'le’é?o DEL '1“(.?6250435 19/07/2023 | 03/08/2023 30% | 14/07/2023 | 09/04/2024 | $13.714.542,00
PAGOS DE SALARIOS,
PRESTACIONES NB
SOCIALES E | NB ougs | 190772023 | 03008/2023 5% | 14/07/2023 | 09/12/2026 | $2.285.757,00
INDEMINIZACIONES
LABORALES
RESPONSABILIDAD | NB | 19/07/2023 | 03/08/2023 200 | 06/03/2023 | 09/12/2023 | §$ 232.000.000,00
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CIVIL 100059385 SMLMV
EXTRACONTRACTUAL
OBSERVACIONES | NINGUNA

IV. GARANTIA TECNICA: N/A

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacién, el supervisor del contrato deja constancia del
cumplimiento del objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos en el, asi:}

No. ACTA : No. FACTURA
_No. ._FECHA VALOR No. FECHA ____VALOR
1 11/04/2023 $6.220.000 SP172 11/04/2023 $6.220.000
2 11/05/2023 $6.220.000 SP 182 11/05/2023 $6.220.000
3 10/06/2023 $6.220.000 SP 191 10/06/2023 $6.220.000
4 11/07/2023 $6.220.000 SP 199 10/07/2023 $6.220.000
5 10/08/2023 $6.220.000 SP 209 10/08/2023 $6.220.000
6 11/09/2023 $6.220.000 SP 218 11/09/2023 $6.220.000
7 10/10/2023 $6.220.000 SP 226 10/10/2023 $6.220.000
8 09/11/2023 $6.220.000 SP 238 09/11/2023 $6.220.000
FINAL 07/12/2023 $6.220.000 SP 244 07/12/2023 $6.220.000
TOTALES $55'980.000,00

VI. DEBIDO PROCESO: N/A

VIl. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 5

ARC “ORINOQUIA".

Los pagos efectuados por la BASE NAVAL NO. § ARC “ORINOQUIA”, se subordinaron a las
asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2023 y cumplieron de conformidad
con lo sefialado en la clausula forma de pago del contrato, asi:

VIGENCIA ik i Ne No. DE Cil ' YALOR : =

No. FECHA | FEPIDO | | VALOR | DESCUENTOS | VALORNETO
2023 | 144328123 | 17/05/2023 | 4200303084 | 2003 011302028 | 66.220.00000 |  $15.842,00 $6.204.158,00
2023 | 150000023 | 24/05/2023 | 420030370 | S0051075482023 | 5622000000 |  $1584200 | $6.204.158,00
2023 | 193309023 | 29/06/2023 | 4200305774 | 20051501102023 | 622000000 | $15.84200 | $6.204.158,00
2023 | 236088523 | 25/07/2023 | 4200307147 | So0a savenauay | $6.220.00000 |  $1584200 | $6.204.156,00
2023 | 281687623 | 24/08/2023 | 4200309523 | oooaio11o2023 | $6.220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.168,00
2023 | 326688823 | 28/09/2023 | 4200311774 | 2003195001 2023 | §6220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.158,00
2023 | 358808123 | 18/10/2023 | 4200313955 | oooaai2oro 2023 | $6220.00000 |  $15842,00 | $6.204.158,00
2023 | 412693023 | 24/11/2023 | 4200318855 | po0oaro0ro 2055 | $6.220.00000 |  $15.842,00 | $6.204.158,00
FINAL | 479116923 | 26/12/2023 | 4200322824 | J00020012-2023 | §6220000.00 | $15.842,00 | $6.204.18,00
TOTALES $55.980.000,00 | $142.578,00 | $55.837.422,00

VALOR DEL CONTRATO $ 55.980.000.00

VALOR FACTURADO $ 55.980.000,00

VALOR BRUTO DE COMPROBANTES

$ 55.980.000,00

VALOR DESCUENTOS

$ 142.578,00

VALOR TOTAL COMPROBANTES

$ 55.837.422,00

SUMAS IGUALES

$ 55.980.000,00

DIFERENCIA

$ 0,00

VIIl FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, articulo 60 Modificado por el art. 217,
Decreto Nacional 019 de 2012, subrogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el
Decreto 019 del 10 de enero 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
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procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, articulo 217° “Los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los
deméas que lo requieran, seran objeto de liquidacién. También en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigiré al contratista la extension o ampliacion, si es
del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisibn de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la extincion del contrato. La liquidacion a que se refiere el presente articulo no seré
obligatoria en los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.".

2. El articulo 11° de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidacién de los
contratos que “...se haréd de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién
Se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
efecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrd la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136del C. C. A. /#/ Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podré ser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, ..."

* El articulo 136 de la ley 1150 de 2007 fue derogado por la ley 1437 de 2011 actual Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su articulo 164 prevé: “j) En las
relativas a contratos el término para demandar serd de dos (2) aflos que se contaran a partir del dia
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar sera de dos (2)
afios que se empezaran a contar desde el dia siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podra
demandarse |la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.

3. Colombia Compra Eficiente en la Guia para la liquidaciéon de contratos por parte de las Entidades
Estatales 1, retoma el concepto frente a que “La liquidacion es el procedimiento a través del cual una vez
concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. // El objetivo de la
liquidacién es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones
por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. // Por esta razén, la liquidacién sélo procede con
posterioridad a la terminacién de la ejecucién del contrato” y en consonancia que “La liquidacién sélo
debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones derivadas del contrato y su ejecucién. En
el acto de liquidacion, se trate de un acta o de un acto administrativo, deben constar las obligaciones y
derechos a cargo y a favor de las partes resultantes de la ejecucién del contrato. La liquidacién puede
indicar el estado de cumplimiento de las obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las
partes con ocasién de su suscripcién.15 Asi, la liquidacién debe dar cuenta de los reconocimientos y
ajustes derivados de la ejecucion del contrato que correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por terminadas sus diferencias y
declararse a paz y salvo.”.

4. La doctrina del Consejo de Estado (Concepto radicado con el nimero 1-230 de diciembre de 1999,
literal e), al abordar el tema de la liquidacion de los contratos estatales ha sefialado que “En el evento en
gue no se proceda a la liquidacién dentro de los términos previstos por el articulo 60 (Ley 80/1993) citado
y transcurra los dos afios "siguientes al cumplimiento de la 03.bligacion de liquidar” sobre caducidad de
la accibn contractual a que se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), la_administracién pierde la
competencia para proceder a la misma”. " (Subrayado y cursiva fuera de texto).

5. Por su parte, la Oficina Juridica de la Contraloria General de la Republica, mediante Concepto No.
2496 del 26 de julio 2001, al analizar el concepto del Consejo de Estado citado, expresé que la
administracion pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos (2)

1 https/tmww.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/quia_de_liquidacion de los contratos estatales.pdf
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afios siguientes al incumplimiento de la obligacion de liquidar 2, expresando “Como se puede apreciar, si
se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se plerde la
posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "No es
posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la accion contractual, pues se
trata de términos procesales de cardcter improrrogables” (cursiva fuera de texto).

6. Segln dispone el numeral 3° del articulo 99° y el numeral 3° del articulo 297° del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la liquidacion del contrato presta mérito
para para su cobro coactivo y constituye un titulo ejecutivo, siempre que en ella conste una obligacién
clara, expresa y exigible.

7. El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.4.3 prescribe que vencidos los términos de las
garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposicion final o recuperacion
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del clerre del expediente del
Proceso de Contratacion,

8. La Ley 789 de 2002, en su articulo 50° "CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES" establece que al efectuar la liquidacion de los contratos “... de cualquier naturaleza con
Entidades de! sector publico ...", debe efectuarse la verificacién “... cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar. “, en consonancia “Las Entidades publicas en el momento de liquidar los
contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”,

8. De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley §27 de 1999 "Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificacién y se dictan otras disposiciones”, la firma digital.
"Se entenderd como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un
procedimiento matematico conocido, vinculado a la clave del Iniciador y al texto del mensaje permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformacion”, la presente acta de liguidacion se
entenderd firmada por las partes cuando se realicen las aprobaciones respectivas a través de la
plataforma transaccional SECOPII, razén por la cual tiene validez jurldica y probatoria.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de comun acuerdo el Contrato
No. 0010-ARC-CBNL05-2023 celebrada entre la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
DE COLOMBIA - BASE NAVAL NO. 5 ARC “ORINOQUIA", y la otra parte SERVICIOS PRAIS S.A.S
con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la sefiora AIDE CONSTANZA
MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania nimero 40.395.247 de Villavicencio

IX. CONSTANCIAS:
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

o Manifiesta que la Base Naval No. 5 ARC “Orinoqufa” de la Armada Nacional cumplié con las
obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, quedando a paz y salvo
por todo concepto con el mismo.

« Que durante la ejecucién del contrato se efectuaron los soportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a los pagos al mes de
diciembre de 2023 suscrito por la REPRESENTANTE LEGAL la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA
MORALES identificado con la cédula de ciudadania numero 40.395.247 de Villavicencio. de la empresa
SERVICIOS PRAIS S.A.S y planilla No. 9459694843,

OBSERVACIONES DE LA BASE NAVAL No. 5§ ARC “ORINOQUIA”

% Los plazos para lievar a cabo la liquidacion son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la compstencia para
liquidar el contrato (Conssjo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 153 de 6 de agosto de 2003. Magistrado Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo).
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« El representante de la BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA" de la Armada Nacional atendiendo a
los informes de recibo a entera satisfaccion del objeto contractual presentados por el supervisor del
contrato, acepté a entera satisfaccion la entrega de los servicios, de acuerdo con las caracteristicas,
condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato

No. 0010-ARC-CBNL05-2023.

« Asi mismo, deja constancia que verificados los documentos soportes de pago (actas de recepcion
rubricada por el supervisor y facturas) se encontré que el monto certificado y pagado, respecto del valor
total al que ascendi6 el contrato, no presenta diferencia.

Por todo lo anterior las partes:
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, celebrado entre EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~ ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No5 ARC

“ORINOQUIA" y ENLACE SERVICIOS PRAIS S.A.S, con NIT No. 901228904 -1 representada legaimente
por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio.

SEGUNDO: Con la suscripcidn de la presente acta de liquidacién bilateral al contrato No. 0010-ARC-

CBNL05-2023 a través del SECOPII las partes contratantes, reciprocamente se declaran a paz y salvo
por todo concepto con ocasién del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraidas en

relacién con el citado contrato.
TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregara copia al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Puerto Carrefo, Viclada a los _29 dias del mes Enero 2023

POR LA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORIN ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata . RACIO GAITAN MENDEZ
COMANDANTE BASH LANo. 5 ARC “"ORINOQUIA"

POR EL CONTRATISTA:

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S
NIT 901228904 -1

e
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Vo.Bo: TK Garcia Galvis Mari
Jefe Division Adquis

Vo.Ba: TK Suaza Cuervo Daniel
Jafe Division Financiera BNLOS

Vo.Bo: TK Gomez Villamor Marla |, 7 /.0 |
Asesora Juridica Contractusl #NLO5.

Reviso: MA2, Ruiz Viltarreal Andrés, .
Ejecutiva de Contratos BN

Elabord: TFLADM, Maya Chona inés ,

Supervisor contrato, .. { 7? t‘é —
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ACEPTACION DE OFERTA
CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

Puerto Carreno-Vichada 06 de marzo 2023

Sefores

SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

NIT 901.228.904-1

Representante legal: AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Direccion: CL 27 A 9 03 BR DIAMANTE

Teléfono: 31008111305

Correo electronico: serviciospraissas@gmail.com
Villavicencio, Meta

En cumplimiento de lo establecido en la Subseccion 5 “Minima Cuantia”, articulo 2.2.1.2.1.5.2
“Procedimiento para la contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
el suscrito Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA, mayor de edad, con domicilio en el
municipio de Puerto Carrefio, identificado con cédula de ciudadania No. 80093389, expedida en
Bogotd, actuando en su condicion de Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA” debidamente
nombrado por el Comandante de la Armada Nacional mediante Resolucion No. 1109 del 29 de
Noviembre de 2021 vy facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la
contratacion de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolucion de
Delegacion No. 4223 del 23 de junio de 2022, Resolucién No. 4130 del 16 de junio de 2022 por medio
de la cual se adopta el Manual de Contratacién y de Convenios del Ministerio de Defensa y sus
Unidades Ejecutorias, , Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, acepta expresa e
incondicionalmente la oferta presentada por la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC,
representada legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C.
No. 40.395.247 de Villavicencio , en virtud del proceso de Minima Cuantia No. 0012-ARC-CBNLO5-
2023 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO
DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE", de conformidad
con las especificaciones técnicas establecidas en la invitacion y la oferta presentada el dia 01 de
marzo de 2023.

Asi las cosas, los servicios se contratan teniendo en cuenta la oferta presentada y las siguientes

consideraciones:
ENTIDAD LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL — BASE
CONTRATANTE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, se denominarad BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”
NIT 800.141.684-4
CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
NIT 901.228.904-1
CLASE DE PERSONA PERSONA JURIDICA
REGIMEN DE VENTAS | REGIMEN COMUN
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PAIS DE UBICACION | COLOMBIA

DIRECCION CL 27 A9 03 BR DIAMANTE - Villavicencio — Meta
TELEFONO/FAX 31008111305

E- MAIL serviciospraissas@gmail.com

CIUDAD Villavicencio, Meta

BANCO DAVIVIENDA

NO. DE CUENTA 097000044129

NOMBRE DEL | SERVICIOS PRAIS SAS ZOMAC

TITULAR

TIPO DE CUENTA

AHORROS DAMAS

CDP No. 5623 del 28 de enero del 2023

CERTIFICADO DE | VALOR ASIGNADO 2023: $45.715.140,00
DISPONIBILIDAD VALOR AFECTADO 2023: $45.715.140,00
Tip Asi Cta Sub | Obj Ord
Unid o o | 5 cl G/ / R | o5 | CONCEPT | AFECTADO
ad Ga Intr ' Sub | Pro Spr | ec (0] EN
sto na 09 P y y
B SERVICIO
IMPUTACION ZF(;' A |02 |02 | 02 |o08 | o005 (1) ch DE $24.686.380
PRESUPUESTAL SOPORTE
1 | cs | SERVICIO
FNO | A 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | o = | DE $21.028.760
SOPORTE
TOTAL $45.715.140
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.
ESPECIFICACIONES Las senaladas en el anexo “A” técnico — econdmico de la presente aceptacion de
TECNICAS Y| oo P P
ECONOMICAS )

LUGAR DE ENTREGA/
EJECUCION

El servicio de aseo deberd ser prestado en las instalaciones del Cuartel General de
la Fuerza Naval de Oriente y la Flotilla Fluvial del Oriente, ubicadas en Puerto Carrefio
(Vichada) en la calle 92 No. 9 - 14 barrio centro; previa coordinacién con el supervisor
del contrato acuerdo la siguiente tabla, asi:

UNIDAD LUGAR

-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO

(VICHADA) (Oficinas, auditorio, Centro de

HORARIO

Operaciones, camaras, OAFAM, recinto
de la guardia de acceso).

FNO -AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
UBICADAS EN LA CALLE 92 No. 9-14,
BARRIO CENTRO, PUERTO CARRENO
(VICHADA) (Alrededores edificios de
oficinas, jardines, parqueadero, vias
internas, plazoleta, areas sociales, areas
deportivas, gimnasio).

LUNES A VIERNES Y EN LAS
MANANAS LOS DIAS SABADOS, 08
HORAS DIARIAS Y 48 HORAS
SEMANALES.
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-AREAS INTERNAS QUE HACEN PARTE
DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Oficinas, pantry,
bodegas).

FFLUO .AREAS EXTERNAS QUE HACEN
PARTE DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE UBICADAS EN LA CALLE 92
No 9-14, BARRIO CENTRO, PUERTO
CARRENO (VICHADA) (Alrededores
edificio de oficinas, incluye asador llanero
y jardines).

VALOR DEL
CONTRATO

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que
correspondan.

PLAZO Y FORMA DE

El plazo de ejecucién del contrato, sera hasta el nueve (09) de diciembre de 2023 y/o
hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Nota: El contratista y el Supervisor del contrato deberan establecer dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion el
cronograma detallado para la prestacion de los servicios objeto del contrato el cual
hara parte integral del contrato en el cual tocaran los siguientes temas.

EJECUCION 1. Alcance del contrato.
2. Cronograma de contrato.
3. Puntos de control del contrato.
4. Criterios de aceptacion de los bienes.
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista.
6. Competencia de los trabajadores.
7. Riesgos técnicos en la ejecucion del contrato.
8. Plan de comunicaciones entre el supervisor y el contratista
Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituira y cargara a través de la
plataforma SECOP Il
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una
garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica, TITULO Il
“Garantias”, la cual consistira en podlizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
. cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de
GARANTIAS seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas
CONTRACTUALES '

en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE
COLOMBIA- BASE NAVAL “ARC ORINOQUIA”, NIT 800.141.684-4, la cual
contendrd los siguientes amparos:

» RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor total
equivalente a 200 SMLMV, vigente por el termino de ejecucion del contrato.

» CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al 20% del valor del contrato,
vigente por el término de ejecucion del mismo y cuatro (04) meses mas.
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» CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al 30% del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucién y cuatro (04) meses mas.

» PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor equivalente al 5% del valor
total del contrato vigente por el término de ejecucidn y tres (03) afios mas.

FORMA DE PAGO

La Base Naval ARC “Orinoquia”, se obliga con el contratista a pagar el valor del
contrato en pesos colombianos en PAGOS TOTALES, una vez recibidos los servicios
a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los
trdmites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la
Resolucién No. 000042 de 2020 de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales,
en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepcién suscrita
por el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcién firmada por contratista
y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esté regulada de acuerdo con el Decreto No. 000358 del 5 de
marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modific6 algunas
disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago, el contratista debera presentar factura o
documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta.
(Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los
bienes. c¢) Llevar un ndmero que corresponda a un sistema de numeracion
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion
especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas
y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades publicas realizan la ejecucion
presupuestal a través del Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacion), y este
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de
pago interno, mencionada facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de
identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacion 1l, y asi poder
dar tramite a los pagos establecidos.

PROCEDIMIENTO FACTURACION ELECTRONICA: Para el pago, el contratista
deberé presentar factura electrénica en cumplimiento de la normatividad vigente legal
acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 de
2019 que modific6 algunas disposiciones del Estatuto Tributario.
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Nota: Contratistas que figuren con el cédigo de responsabilidad 52 de la DIAN esta
obligada a efectuar factura electronica.

Todas las personas o0 entidades que se encuentren en calidad de comerciantes,
realicen profesiones liberales o presten servicios relacionados con estos, 0 vendan
bienes producto de la actividad agricola o ganadera deberan expedir factura o
documento equivalente, independientemente de su calidad de contribuyentes o no
contribuyentes.

Con referencia proceso facturacion electrénica emitida por la Direccién de Impuestos
y Aduanas Nacionales y la Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SlIF
Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la recepcion de facturas
electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19
de Abril de 2021, a continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que
deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcién por parte de
las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad
informética de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrénica
validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el
calendario de implementacion, contenido en la Resolucion No 042 del 05
mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura
electrénica, una direccion electronica valida, donde se informard si en el
proceso de validacién en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna
novedad.

3. Diligenciar en la seccion “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente
patrén (Ejemplo):

#$15-01-O4-015;)cLontratoNo.0001-ARC-CBNL05-2023;adquisicionesanOS@armada.miI.co#$
AL

J
Y g NV

Cddigo PCI Numero Contrato Correo electrénico

Cédigo sistema unidad de Recepcion

Las definiciones sefialadas en el patron correspondiente asi:

Cédigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del
patrén solicitado por OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto
de analisis para la asignacion de la factura electrénica a una cuenta en la plataforma.
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PCI: posicién de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF nacién
gue identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las
posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF | SOCIEDAD DESCRIPCION

NACION I SILOG PCI/SOCIEDAD
800.1416 | 4 BASE NAVAL ARC
84-4 15-01-04-015 | 4008 “ORINOQUIA”

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad
Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto
correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de filtro en la validacion
del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacion o rechazo.

Correo_electronico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador
seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los
proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrénica. Este
permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas
correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las alertas de
la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde
a la direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren
su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el digito de
verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion
la plataforma del aliado tecnolégico, esta rechazard la recepcién de la factura
y en consecuencia la Unica forma de corregir este error es anularla con una
nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos
del Adquiriente”, el buzoén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado
por el Ministerio de Hacienda y crédito Publico para recibir el contenedor
electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor
electrénico, diligenciando en el asunto del correo el siguiente patron: SIN
incluir los caracteres #3$. El siguiente es un ejemplo de cémo debe de figurar
el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-015;0C10567;adquisicionesbnl05@armada.mil.co
Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnoldgico OLIMPIA IT, tenga en cuenta

otro criterio de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro
del sistema para su aprobacion o rechazo.
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Nota: de no ser posible el envio automatico por el medio de operacion seleccionado
por el proveedor o contratista, el Emisor podra remitir los documentos electrénicos al
buzén electrénico autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con
las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES
(caja de compensacion familiar, SENA, ICBF o pago de autorretencion especial a titulo
de impuesto de renta y complementario segun corresponda) allegara certificacion
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio
y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago
frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en
los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion
Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de
carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”,
del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi:

e Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del ultimo
mes.

e Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se
acreditaré con la certificacion de paz y salvo expedida por el propietario del mismo
o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de pago.

e Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se
acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo expedida por el
propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio
debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes
correspondientes al Gltimo mes.

e Personajuridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz
y salvo correspondiente por lo menos de Ultimos seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el caso.

e Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez,
debera indicar su tipo de vinculacion a la persona juridica; en caso estar vinculado
contractualmente deberd aportar la planila de pago de sus aportes
correspondiente al Ultimo mes.

e En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el
contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social,
descripcion del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La BASE NAVAL LOGISTICA N°05 de la Armada de
Colombia no se responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada
cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la
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documentacion que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos
exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes,
las facturas o cuentas de cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del
plazo de ejecucion del contrato y encontrarse suscritas por el supervisor del contrato.

EROGACIONES
TRIBUTARIAS Y
OTRAS

Todas las erogaciones Tributarias que deban cancelarse con ocasion de la celebracion
del contrato, asi como la constitucion de pdlizas y/o garantias entre otras erogaciones,
sera a cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

SUPERVISOR

La supervision del desarrollo y ejecucion del contrato a suscribirse estara a cargo de
la sefiora TK MAYA CHONA INES identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.047.508.128, celular: 3203292191 y/o quien designe el ordenador del gasto quien
podra ser reemplazado por la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” DE LA ARMADA
NACIONAL, por razones del servicio, para lo cual ésta informara mediante escrito el
nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA, sin necesidad de modificar la presente
aceptacion de la oferta. Dicho SUPERVISOR ademas de las funciones establecidas en
Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, por la cual se expide el manual de
contratacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL de las FUERZAS MILITARES y
de sus Unidades Ejecutoras quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA. El SUPERVISOR ejercera un control integral sobre
el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al CONTRATISTA la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones técnicas,
economicas Y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. Ademas
de las actividades generales antes mencionadas, el SUPERVISOR apoyara, asistira y
asesorara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA” de la ARMADA NACIONAL, en todos
los asuntos de orden técnico, econdmico y juridico que se susciten durante la
ejecucion del contrato, hasta su recibo definitivo y liquidaciéon. Asi mismo, el
SUPERVISOR estd autorizado para ordenarle por escrito al CONTRATISTA la
correccion en el menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del
contrato. El CONTRATISTA debera acatar las drdenes que le imparta por escrito el
SUPERVISOR, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, asi debera
manifestarlo a éstos por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario
respondera solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas ordenes se derivan
perjuicios para la BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA".

PARAGRAFO PRIMERO: E| SUPERVISOR no estara facultado en ningin momento
para adoptar decisiones que impliguen la modificacién de los términos y condiciones




b

&

FORMATO CARTA DE ACEPTACION

ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA

Cédigo: ADQ-FT-017-JOLA-V03 Rige a partir de: 24/07/2015 Pagina 9 de 18

previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los
representantes legales de las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Articulo 84 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, “La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad CONTRATANTE sobre las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Los interventores y SUPERVISORES estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidn contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.

PARAGRAFO TERCERO — LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El SUPERVISOR
no estard facultado en ningn momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales
Unicamente podran adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante
la suscripcion de modificaciones al contrato principal, a excepcion de la posibilidad de
reinversion de recursos.

MULTAS Y CLAUSULA
PENAL

En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes clausulas
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150
de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

a) Multas por Incumplimiento: Con el objeto de conminar al Contratista al
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, EL
MINISTERIO DE DEFENSA — ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA” podra imponer al Contratista multas diarias y sucesivas cuyo valor se
liquidara con base en el uno por ciento (1.0%) del valor de los bienes dejado de
entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato o retardo hasta
que se verifigue su cumplimiento. Cuando el incumplimiento se relacione con
obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes objeto del contrato o no
pueda tasarse en bienes dejados de entregar o servicios dejados de prestar, se podra
imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de retardo en el
cumplimiento de su (s) obligacién (es) hasta por quince (15) dias. Esta sancion se
impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del
12 de julio de 2011 y se reportar4d a la Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con el Capitulo VII de la Resolucion 4130 de 2022, en caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera
de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborara el
documento en el que consignard los antecedentes del contrato, los fundamentos del
hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus andlisis frente a los mismos.

De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo de tres (03) dias
habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de
derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere
pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
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Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidird mediante acto
motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.

PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacion de esta clausula en el caso de
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista
a la Entidad, debidamente acreditado y soportado.

7.1.2 Penal Pecuniaria. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, por parte del
Contratista, éste pagara a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”, la suma equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato; en caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, la pena estipulada se
hara efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente
por el contratista. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como pago
parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a Base Naval ARC “Orinoquia”. No
obstante, La Base Naval ARC “Orinoquia” se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se
acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran
descontados de los saldos que tenga a favor del Contratista. El pago de la Clausula
Penal Pecuniaria estarda amparado mediante pdliza de Seguros en las condiciones
establecidas en el contrato.

PARAGRAFO-APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El
valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto Gltimo no fuere
posible, se cobrara por via ejecutiva.

Quien sea seleccionado como contratista, mantendra indemne a la Entidad Estatal de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Son causales de terminacion del contrato cuando: a) Por mutuo acuerdo. b) Por
incumplimiento de las obligaciones contractuales que afectan la prestacion del servicio
y/o entrega de los bienes que son objeto del contrato dentro del tiempo establecido y/o
prorroga otorgada por el CONTRATANTE. c¢) Por muerte del CONTRATISTA. d) Por
extincion del plazo de ejecucion.

El contrato sera objeto de liquidacion bilateral de conformidad con lo consagrado en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato. Si no fuere posible, la Base Naval
ARC “Orinoquia” procedera a realizar la liquidacion unilateral mediante expedicién de
acto administrativo debidamente motivado.

EL CONTRATISTA se obliga para con la Base Naval ARC “Orinoquia” a no suministrar a
terceros y a mantener en reserva toda la informacion relativa a los bienes/servicios
suministrados, asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a
cualquier informacién que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este
contrato o con posterioridad al mismo.

INDEMNIDAD
CAUSALES DE
TERMINACION  DEL
CONTRATO
LIQUIDACION
RESERVA DE
INFORMACION QUE SE
OBTENGA CON
OCASION DEL
PRESENTE CONTRATO
CESION DE
CONTRATOS

EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o
juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacién escrita de EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA”,
pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la
persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la
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reclamacion diplomatica; la celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de
las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. En caso que el
CONTRATISTA debidamente autorizado por la BASE NAVAL ARC “"ORINOQUIA”, hiciere
cesion total o parcial de este contrato, debera estipularse en el contrato o en los contratos
de cesién, que el cesionario se obligue en iguales condiciones que el cedente. El
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA — BASE NAVAL ARC
“"ORINOQUIA”, no adquirira relacion alguna con los SUBCONTRATISTAS.

JURAMENTO Y
CESION

Por el sdlo hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del
juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en el derecho vigente, especialmente en los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1474 de 2011. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso
de seleccién no podra ser cedido a titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa
y escrita por parte de la Entidad Estatal.

DECLARACION
EXPRESA:

El CONTRATISTA declara que al suscribir el presente contrato no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la
constitucién y la Ley, articulos 8o y 9ode la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 2097 de 2021 y las demas consagradas en la
constitucién y la Ley.

REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENT
O Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente contrato quedard PERFECCIONADO con la aprobacién del contrato por
parte del CONTRATISTA y el COMANDANTE DE LA BASE NAVAL No.5 ARC
"ORINOQUIA” DE LA ARMADA DE COLOMBIA a través de la plataforma SECOP II y
para su EJECUCION, requerira la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente, la aprobacion de la garantia Unica debidamente constituida y
certificacion del pago de aportes a seguridad social integral y parafiscales por parte
del contratista, requisitos que seran verificados por el supervisor del contrato por
efectos de darle inicio a la ejecucion contractual.

CADUCIDAD

La Base Naval ARC “Orinoquia” podra declarar la caducidad de este contrato por medio
de Resolucion debidamente motivada dentro del término de ejecucién del mismo y en
los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolucion se expresaran las causales que
dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor
de las Multas, asi como el de la Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas,
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el
SECOP II y se comunicaran a la Cdmara de Comercio en que se encuentre inscrito el
Contratista respectivo. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacion
de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218
del Decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012.

MODIFICACION,
TERMINACION E
INTERPRETACION
UNILATERAL

Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminacion,
modificacién e interpretacion unilateral, en los términos consagrados en los articulos
14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

NORMAS
APLICABLES,
RESPONSABILIDAD Y
AUSENCIA DE
RELACION LABORAL

El contrato que se celebre como fruto del procedimiento de seleccion, se regira por las
disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020 y demas normas
reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad con el Estatuto General de
Contratacion Estatal de la RepuUblica de Colombia. Los Contratantes estan sujetos al
régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales sefialadas
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por la Ley. Ni la celebracion, ni la ejecucion de este contrato generan relacion laboral ni
derecho a prestaciones sociales.

FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento
de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control
conforme a las disposiciones del ARTICULO 1 de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se
obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL ARC “ORINOQUIA", dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la
mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren
su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion
del objeto contratado.

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir, ademés de las condiciones inherentes a la
naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, con las siguientes: 1. Prestar los servicios objeto del futuro contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion
y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del
contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 del993. 3.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y
desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta econdmica y a la invitacion en general 5. Cumplir con
las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la
propuesta. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que
detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente
prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la
respectiva garantia. 7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningan
motivo suspender o abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que
cause la legalizacién del contrato. 8. Responder por la buena calidad de los servicios
prestados objeto del contrato. 9. Entregar los servicios prestados dentro del plazo de
ejecucion estipulado.10. En caso que exista insatisfaccion por los servicios prestados,
realizard la correccién o cambio de los mismos dentro de los quince (15) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 11. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algan acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas
el contratista deberd informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad
contratante y a las demdas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y
la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato,
articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993. 12. Facturacion. El contratista debera
entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley
223 de 1995. 13. El contratista deber& estar en capacidad de prestar servicios de
primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado. Debe prever
el tiempo de llegada de los productos a aplicar en los bienes objeto del contrato,
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal.
14. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del
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supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que
se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) dias habiles,
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 15. Para el pago EL
CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el
fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también
debera allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y
Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social segin corresponda
acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales segun corresponda. 16.Asumir
bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional
de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requieran para la
prestacion de este servicio. 17. Todas las personas a cargo del contratista que van a
prestar el servicio deben contar con la dotacién que ordena la ley y los elementos de
seguridad necesarios para la realizacion de las diferentes labores 18. Contar con un
supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el
servicio, a fin que verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la
persona encargada de prestar el servicio, asi como el cumplimiento de las
obligaciones de la empresa para con su personal. 19. Cancelar cabalmente salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley, al personal que ocupe
dentro de la ejecucién del contrato. 20.Se requiere personal mayor de edad, con
Certificado de antecedentes Disciplinarios y de Policia, con experiencia minima de 06
meses como operarios de aseo, mantenimiento y sostenimiento que cumpla, con
experiencia certificada, nivel educativo minimo primaria. 21. La entidad contratante
podra solicitar el cambio del operario previa comunicacién con la empresa contratante,
el cual en un periodo no superior a 3 dias habiles debera presentar al personal que
cubra la necesidad contratada. 22. CURSO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA: El
contratista para recibir el pago del presente contrato debera realizar y presentar ante
la Entidad certificado del curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION establecido por la DNP, esto en cumplimiento del
articulo 1 de la Ley 2016 de 2020 el cual establece las condiciones de adopcion e
implementacion del Codigo de Integridad del Servicio Publico Colombiano expedido
por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica. El curso se encuentra
disponible en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-
integridad. 23.Cumplir con el Codigo de Etica del Ministerio de Justicia y del Derecho.
24. El contratista debera allegar documento donde se compromete en todas las
actuaciones que realicen con ocasién del proceso de contratacién a respetar los
derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas
frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad (el compromiso debe ser
aprobado por la junta directiva — cunado aplique) 25. Cumplir la prohibicion de evitar
en la elaboracion de sus propuestas y en la ejecucién de los contratos que celebre
con la Armada de Colombia - Base Naval ARC “Orinoquia” provoquen o contribuyan
a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. 26. En caso de
identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera
informar a la Direccién para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia - DELTA, a
través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co,
transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 316-619-2414. 27. Las demas
obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA
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La empresa debera contar minimo con un inspector, con el siguiente perfil como
minimo:

1. Titulo de bachiller y experiencia minima de dos (02) afios en el manejo,
inspeccién y control de personal, conocimiento en el manejo de
elementos e insumos de aseo, mantenimiento y cafeteria.

2. Certificar antecedentes penales y disciplinarios, los cuales deben
acreditar con copia de los siguientes documentos, Procuraduria General
de la Nacién, Contraloria General de la Republica y Policia Nacional.

3. Certificacion en manejo y disposicion de residuos peligrosos que se
encuentre ajustado a la normatividad legal vigente en tal propdsito
(entidad certificada, capacitaciones y entrenamientos conforme a lo
mencionado).

OBLIGACIONES DE LA
BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA”

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los servicios
que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones
establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con
sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el
pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago
de autorretencidon especial a titulo de impuesto de renta y complementario seguin
corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos
profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma
y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidaciéon. 7. Exigir del
Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las
revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y
por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las
garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que
considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por
la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del
llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar
de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Exigir al contratista




b

@
ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO CARTA DE ACEPTACION

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA

Cddigo: ADQ-FT-017-JOLA-V03 Rige a partir de: 24/07/2015 Pagina 15 de 18

compromisos informales para la adopcion de medidas de respeto y promocion de
derechos humanos durante la ejecucion del contrato. 15. Alertar a los entes de control,
en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las violaciones de
derechos humanos que ocurran con ocasion a los procesos de compra publica. 16.
Velar porque la ejecucion de los contratos sea respetuosa de los derechos humanos.
Esto implica establecer medidas apropiadas para reaccionar ante la falta de
cooperacion de los proveedores en estas situaciones. 17. Las demas obligaciones que
se deriven de la naturaleza del contrato.

DOCUMENTOS

Forman parte integral del contrato y se anexaran al mismo los siguientes documentos:
1. Estudio Previo. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 5623 del 28 de enero
del 2023. 3. Solicitud de Oferta. 4. Certificacion de Aportes Parafiscales Sistema de
Seguridad Social Integral en Salud, Riesgos Laborales y Cajas de Compensacion. 5.
Oferta presentada en la plataforma SECOP II. 6. Aceptacion de Oferta junto con sus
anexos.

Las estipulaciones contenidas en la Invitacion Publica No. 0012-ARC-CBNL05-2023, sus
aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones
a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Con la publicacién de la presente comunicacion de aceptacion en la pagina del SECOP II, se entiende

gue el Contratista queda informado de la aceptacién de su oferta y debera iniciar los tramites

pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecucion (expedicion de CRP y
aprobacion de garantia Unica) a partir de los cuales se empezara a contar el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones contraidas.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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ANEXO “A”

TECNICO - ECONOMICO

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VNG S BRTG
EROGACIONES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
1 INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y 1 $5.558.534 $ 6.220.000
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756
UTILIDAD 5 % $277.927
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
VALOR TOTAL
- VALOR INCLUIDO IVA
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT VR N
EROGACIONES
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A
LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS POR
1 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 1 $ 1.840.929 $2.060.000
LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS DIARIAS,
MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS
DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS ~ VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL
1 DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS 1 $ 1.876.676 $ 2.100.000
VERDES, CANCHA SINTETICA 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48
HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y
SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
! ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS 1 $1.840.929 $ 2.060.000
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO
VALOR PARCIAL $5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $166.756

UTILIDAD 5 %

$277.927
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IVA 19% SOBRE UTILIDAD $105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
No. | UNIDAD BIEN/SERVICIO ,\fEACNETS”ZQ& MESES

OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y
ZONAS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL
CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

01 6

FNO

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE JARDINERIA
SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
3 EFLUO INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL o1 9
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON

DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

Cantidad de operarios distribuidos asi:

p < CANTIDAD DE
ITEM DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION OPERARIOS
1 01 OPERARIA (MUJER), PARA EL SERVICIO DE ASEO, 1
CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO. FNO

01 OPERARIO (HOMBRE), PARA EL SERVICIO DE ASEO
DE JARDINERIA, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO

2 PREVENTIVOS, CON DOTACION SIN ELEMENTOS DE !
ASEO.
3 01 OPERARIO (A), PARA EL SERVICIO DE ASEO, CON FFLUO 1

DOTACION SIN ELEMENTOS DE ASEO.

CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE
LUNES A SABADOS, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, divididos en 02 bloques de oficinas, 02 salones para reuniones, 01 recinto de la guardia,
un espacio para alojamientos, un area social abierta, 01 plazoleta de armas, 01 gimnasio, 01 camara mixta, 05 bafios.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacion de muebles como sillas, superficies y
demas.
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2. Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

3. Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

4. Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

5. Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

6. Barfios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

7. Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas y llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracién).

12. Servicio de poda de arboles y recoleccion de residuos

13. Mantenimiento de Areas comunes CGFNO

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias gue sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18.El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifiqgue el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CONCEPTO

SERVICIO DE JARDINERIA, SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08 HORAS DIARIAS Y 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE

Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones externas y areas comunes del CGFNO.

Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

el I L

El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacién de su trabajo

o

Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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CONCEPTO

SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE DE LUNES A SABADO, 08
HORAS DIARIAS, 48 HORAS SEMANALES.

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CONSERVAR LOS PRECIOS OFERTADOS FIJOS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. ADICIONALMENTE CERTIFICARA QUE EL SERVICIO SERA PRESTADO A TRAVES DE UN OPERARIO,
PERSONAL QUE DEBERA ESTAR AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y QUE LOS PRECIOS
OFERTADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
ENTRE OTROS, SUELDOS, JORNALES, HORAS EXTRAS, Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL VINCULADO AL
CONTRATISTA Y QUE INTERVENGA EN DESARROLLO DEL CONTRATO, EQUIPQOS, INCLUSIVE LOS IMPREVISTOS,
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LEGALMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA, GARANTIAS Y DEMAS QUE
CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE. El Cuartel General de la Flotilla Fluvial del Oriente cuenta con un area
aproximada de 1.200 Metros Cuadrados, conformado por un 01 bloque de oficinas.

ACTIVIDADES A REALIZAR CUARTEL GENERAL DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

1. Muebles y Enseres: Lavar, limpiar, desinfectar y aplicar liquidos para la conservacién de muebles como sillas, superficies y
demas.

Equipos: Limpiar el polvo en calculadoras, teléfonos, computadores, y otros equipos de oficina.

Paredes y Puertas: Limpiar, desinfectar y desmanchar

Divisiones oficinas abiertas: Limpiar diariamente y desmanchar una vez al mes.

Pisos y Areas comunes: Pisos no alfombrados barrer y trapear diariamente, encerar una vez por semana.

SIS Pl I

Bafios: Lavar, desinfectar y ambientar diariamente. Igualmente desocupar las papeleras de cada bafio, como minimo dos veces
al dia.

™~

Canecas y papeleras: Recoger la basura diariamente de las canecas y papeleras de las oficinas vy llevarlas al sitio asignado en
cada piso.

8. Vidrios: Limpiar internamente y externamente los vidrios de las oficinas.

9. Persianas: Limpiar y retirar el polvo a todas y cada una de las persianas en el transcurso de la semana.

10. Escaleras: Barrer, lavar, trapear encerar y brillar diariamente.

11. Limpieza de salas: Limpiar diariamente y después de un evento (desayuno, almuerzo, Celebracion).

12. Servicio de poda de arboles vy recoleccién de residuos.

13. Mantenimiento de areas comunes CGFNO.

14. Otros: Efectuar el servicio de aseo para los demas elementos equipos de oficina en el transcurso de la semana.

15. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones

16. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por el supervisor del contrato.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del servicio

18. El contratista respondera al Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente por cualquier dafio que fuere causado por el operario
en la realizacion de su trabajo

19. Contar con un supervisor que se encuentre de manera presencial en la ciudad donde se prestara el servicio con el fin de que
verifique el cumplimiento de los deberes y obligaciones tanto con la persona encargada de prestar el servicio al igual que el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con su personal.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REEMPLAZAR EL OPERARIO DE SERVICIO DE MANERA INMEDIATA EN CASO DE
QUE ESTE LLEGARE A AUSENTARSE, BAJO LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE DOTACION, ELEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO PRODUCTO DEL COVID-19 A LOS OPERARIOS.

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
FRENTE A TERCEROS Y FRENTE A LOS SUBCONTRATISTAS POR PREJUICIOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE SU
PROPIA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTIA TECNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demas
normas concordantes y complementarias, ofrezco garantia de los SERVICIOS prestados en virtud
de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad,
idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones vy
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caracteristicas técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso
minimo de ocho (8) meses contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccién suscrita
por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la
Armada Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del
servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice
la reparacién en su nombre previa autorizacion escrita, deberd expedir una constancia de recibo
conforme con las reglas previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien,
e indicara los motivos de la reclamacion.

Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacién en su nombre previa autorizacion por escrito, estara obligado
a entregar a la Base Naval ARC “Orinoquia” constancia de reparacién indicando lo siguiente:
descripcion de la reparacion efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien
objeto de reclamo, y fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al
momento de entrega del bien por parte de la Base Naval ARC “Orinoquia”, se entendera que la Base
Naval ARC “Orinoquia” lo entregd en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicité la
garantia. El término de atencidn al reclamo de garantia, devolucion del bien o ejecucién del servicio
reclamado no podré superar 5 dias hbiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos
que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza
mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y
que el usuario no atendié las instrucciones de instalacion, uso o mantenimiento indicadas en el
manual del producto y en la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde
con la complejidad del producto. Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual
de instrucciones de instalacién, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el
contratista que alegue la causal de exoneracién deberd demostrar el nexo causal entre ésta y el
defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en
el articulo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA
NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasién de la efectividad de la garantia y en caso
de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantia empezard a correr
nuevamente en su totalidad desde el momento de reposicién. Si se cambia una o varias piezas o
partes del bien, estas tendran garantia propia.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
Comandante Base Naval ARC “Orinoquia
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MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0010-ARC-CBNL05-2023,
SUSCRITA ENTRE LA BASE NAVAL ARC “"ORINOQUIA” Y SERVICIOS PRAIS S.A.S

ZOMAC CON NIT 901.228.904

f:%PI;II-EA;.:rI: N DE No. 0010-ARC-CBNL05-2023

ENTIDAD LA NACION - MINIS‘I"‘ERIO DE D,E|,=,ENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL —

CONTRATANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA", SE DENOMINARA BASE NAVAL ARC
“ORINOQUIA"

NIT 800.141.684-4

CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

NIT 901.228.904-1

OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO

VALOR INICIAL CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AIU y demas
erogaciones que correspondan.

VALOR DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

ADICIONADO SESENTA PESOS ($10.264.860) incluido AIU y demas erogaciones que
correspondan.

PLAZO DE

EJECUCION 09 DE DICIEMBRE DE 2023

"N";’_DiIFICATORIO ANEXO TECNICO ECONOMICO- ADICION

Los suscritos, de una parte sefior Capitan de Fragata DEYBY DEL JESUS CONEO OLAYA,
Comandante de la Base Naval ARC "ORINOQUIA”, debidamente nombrado mediante Resolucién
No. 1109 del 29 de noviembre de 2021 expedida por el Comandante de la Armada Nacional y
facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes
y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolucion de Delegaciéon No.
4223 del 23 de junio de 2022, Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022, Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes que rigen la materia que
en lo sucesivo se denominarda EL CONTRATANTE y de otra parte la empresa SERVICIOS
PRAIS S.A.S ZOMAC con NIT 901.228.904-1, representada legalmente por la sefiora AIDE
CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio, que en
lo sucesivo se denominara el CONTRATISTA hemos convenido celebrar la presente
MODIFICACION No.1 a la Carta de Aceptacién No. 0010-ARC-CBNL05-2023, que tiene por
objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE” previas las siguientes
consideraciones: 1). Que los articulos No. 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que
las entidades estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus
contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para
el cumplimiento de los fines institucionales. 2). Que el valor inicial del contrato No. 0010-ARC-
CBNLO05-2023 es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL
CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AIU y demas erogaciones que
correspondan. 3). Que mediante oficio de fecha 05 de julio de 2023, la supervisora del contrato
TKLADM MAYA CHONA INES solicita la modificacion al anexo técnico - econdmico y adicién al
contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO,
LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL
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ORIENTE." , el cual permitira la presentacion y mantenimiento de las areas internas y externas
ubicadas en el Cuartel General de la Fuerza Naval de Oriente y la Flotilla Fluvial del Oriente, las
cuales teniendo en cuenta la ubicacién geografica y condiciones climaticas, sufren un rapido
deterioro ante la ausencia de dichas actividades de mantenimiento y conservacion preventiva,
adicionalmente ello propende a mejorar el bienestar del personal que labora en estas
dependencias manteniendo tales areas en dptimas condiciones. Aunado a que acuerdo estudio
previo de fecha 23 de febrero de 2023 en el cual se identifica la necesidad de contratar el
servicio de aseo, limpieza y mantenimiento se asignd un presupuesto de cuarenta y cinco
millones setecientos quince mil ciento cuarenta pesos M/CTE ($45.715.140,00), satisfaciendo la
necesidad en un 100% para la FFLUO y en un 48% para el CGFNO, haciendo falta por suplir un
52% para el CGFNO. No obstante, al momento de adjudicarse el contrato solo se garantizo el
servicio de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la fuerza naval del oriente y
flotilla fluvial del oriente por nueve (9) meses para la FFLUO y seis (6) meses para el CGFNO,
en atenciodn al valor mensual de cada operario, por lo que con el fin de incrementar el porcentaje
de satisfaccion de la necesidad fue autorizado mediante Resolucion No. 0497 de fecha 23 de
mayo de 2023 la adicion presupuestal solicitada mediante sefial no. 20230018880595273 /MDN-
COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNO-JEMFNO- N4FNO-29.6 de fecha 30 de marzo de 2023, la
suma de $12.480.000,00 para el Cuartel General de la Fuerza Naval del Oriente para garantizar
el servicio de aseo y desinfeccion hasta el mes de diciembre de 2023 en las instalaciones de la
CGFNO. 4). De acuerdo con lo anterior, solicita adicionar Unicamente la suma de DIEZ
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($10.264.860), en atencidn a que se tendra en cuenta el remante del contrato No. 0010-ARC-
CBNL05-2023, para garantizar la prestacion del servicio de aseo para el CGFNO hasta el 09 de
diciembre de 2023 como se indica a continuacion:

REMANENTE CTO ADICION
COMPONENTE | 0010-ARC-CBNLO05- ASIGNACION TOTAL
2023 VIGENCIA 2023
FNO $2.215.140 $10.264.860 $10.264.860
FFLUO $0 $2.215.140
TOTAL $2.215.140 $10.264.860 $12.480.000

5). Que mediante Oficio de fecha 05 de julio de 2023 la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S
ZOMAC con NIT 901.228.904-1, representada legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA
MURCIA MORALES, identificada con C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio acepta la adicién
presupuestal y modificacidn al anexo técnico. 6). Que la supervisora del contrato TKLADM MAYA
CHONA INES mediante oficio No. 2023001915062423/ MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-
COFNA-CFFLUO-JEMFFLUO-JDELOG-2.21 de fecha 05 de julio del presente afio, elevado al sefior
Ordenador del Gasto solicita la modificacién del contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 y conceptua
favorablemente respecto la viabilidad de solicitud de adicién y modificacién del anexo técnico —
econdmico.7). Que la propuesta y justificacion para la modificacién del contrato de SERVICIO DE
ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL
DEL ORIENTE CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023, fue presentada al sefor Ordenador de
Gasto a través de ponencia calendada el dia 14 de julio de 2023, suscrita por el Gerente del
Proyecto y Supervisora del Contrato. 8). Que el Comandante de la Base Naval ARC “Orinoquia”,
luego de tener la recomendacion previa y claridad sobre la conveniencia y oportunidad, imparte
aprobacion a la modificacion No. 1 al contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023 en la forma vy
condiciones en que fue recomendada por el Gerente del proyecto y Supervisor del Contrato. En
mérito de lo expuesto las partes contratantes acuerdan:
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CLAUSULA PRIMERA. VALOR DEL CONTRATO. Adiciénese al valor inicial del contrato No.
0010-ARC-CBNL05-2023 la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($10.264.860), para un valor total de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 55.980. 000) CLAUSULA SEGUNDA:
ANEXO TECNICO - ECONOMICO. Modificar el anexo técnico - econdémico acuerdo anexo “A” del
presente modificatorio. CLAUSULA TERCERA: AMPLIACION DE LA GARANTIA. EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia que ampara el Contrato de No. 0010-ARC-CBNLO05-
2023 en los términos del presente documento, documento que debera ser entregado de parte del
Contratista a la Base Naval ARC “Orinoquia”, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento. CLAUSULA CUARTA: Hacen parte integral del presente
modificatorio a) Oficio No. 20230019150624433 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-COFNA-
CFFLUO-JEMFFLUO-JDELOG-2.21 de fecha 05 de julio de 2023 suscrito por la supervisora del
contrato donde solicita al contratista la aprobacion de la modificaciéon del anexo técnico —
economico Yy adicion presupuestal. b) Oficio de fecha 05 de julio de 2023 suscrito por el contratista
donde acepta la adicion presupuestal y modificacion al anexo técnico. c¢) Oficio No.
2023001915062423 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CFNO-COFNA CFFLUO-JEMFFLUO-IDELOG-
2.21 de fecha 05 julio de 2023, donde la supervisora del contrato solicita al ordenador del gasto la
modificacion de la aceptacion de la oferta No. 0010-ARC-CBNL05-2023 y conceptua sobre la
viabilidad de la misma. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO
MODIFICADAS. Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus
ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo (cuando aplique), permanecen
vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. La presente se entendera perfeccionada con la firma electronica
de las partes en el SECOP II, y para su ejecucion requiere: a) Registro Presupuestal definitivo b)
Aprobacion por la Base Naval ARC “Orinoquia” de la ampliacion de la pdliza de garantia Unica de
cumplimiento exigida. c) Presentacién por parte del CONTRATISTA de un certificado actualizado,
debidamente suscrito por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, donde se acredite estar a paz
y salvo por concepto de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y
Administradora de Riesgos Profesionales y Parafiscales.

Para constancia se firma el presente contrato, acuerdo fecha y hora sefialada en la plataforma
SECOP II.

POR EL CONTRATANTE;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II )
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP 1I
SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
Representada Legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
NIT: 901.228.904-1
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ANEXO “A”
TECNICO — ECONOMICO
CANTIDAD
No. UNIDAD BIEN/SERVICIO NECESARIA | MESES
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO
A LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS
1 POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL 01 9

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

FNO OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON
DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL

3 FFLUO DEL ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS 01 9
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEO
3 VALOR VALOR TOTAL
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT MENSUAL INCLUIDOIVAY
DEMAS EROGACIONES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
1 | INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y 1 $ 5.558.534 $ 6.220.000
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
VALOR PARCIAL $ 5.558.534
ADMINISTRACION 2 % $111.171
IMPREVISTO 3 % $ 166.756
UTILIDAD 5 % $ 277.927
IVA 19% SOBRE UTILIDAD $ 105.612
VALOR TOTAL $ 6.220.000
VALOR TOTAL
z VALOR INCLUIDO IVAY
ITEM DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CANT MENSUAL DEMAS
EROGACIONES

OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES, OFICINAS, BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y
ZONAS ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL
1 | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS | 1 | $ 1.840.929 $ 2.060.000
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION

PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE JARDINERIA
SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS
INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL
2 | ORIENTE INCLUYENDO ZONAS VERDES, CANCHA SINTETICA 08| 1 | % 1876676 $ 2.100.000
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION

PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.
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OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES,
CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

1 $ 1.840.929 $ 2.060.000

VALOR PARCIAL $5.558.534

ADMINISTRACION 2 % $111.171

IMPREVISTO 3 % $166.756

UTILIDAD 5 % $277.927

IVA 19% SOBRE UTILIDAD $ 105.612

VALOR TOTAL $ 6.220.000

No. UNIDAD BIEN/SERVICIO CANTIDAD MESES

NECESARIA
OPERARIA MUJER , POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A
LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS,DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS POR
1 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL GENERAL DE 01 9
LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO
48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR

ENO Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL
2 DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE INCLUYENDO ZONAS 01 9
VERDES, CANCHA SINTETICA 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48
HORAS SEMANALES, CON DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y
SIN IMPLEMENTOS DE ASEO.

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
3 EFLUO INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL o1 9
ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS

SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II )
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA”

POR EL CONTRATISTA;

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC
Representada Legalmente por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
NIT: 901.228.904-1
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A  MINISTERIO DE DEFENSA é COMANDO GENERAL 3
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ARMADA (b

INFORME DE SUPERVISION FINAL

[ LAPSO del 01/12/2023 al 09/12/2023 |

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN

sl CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

CONTRATISTA

SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE. ~—

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

09 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos =

PLAZO DE EJECUCION FINAL

09 de diciembre de 2023 AR RIS

VALOR INICIAL $45.715.140,00 ¥ R
ADICION (S) $10.264.860  °
VALOR TOTAL CONTRATO $55.980.000 <

La supervisién serd realizada por la senorita TFLADM. Maya Chona Inés, quien se
desempefia como Jefe del Departamento Logistico de la Flotilla Fluvial de! Orientes,
es Administradora Maritima y cuenta con méas de 4 afios a bordo de ia Armada
Nacional.,

TFLADM MAYA CHONA INES  ~
TFLADM MAYA CHONA INES

DESCRIPCION E IDONEIDAD DEL
SUPERVISOR

SUPERVISOR INICIAL
SUPERVISOR FINAL

En la ciudad de Puerto Carrefio (Vichada), a los nueve (09) dias del mes de diciembre de dos mil veinti
tres (2023);en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023 suscrito con la
empresa_SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC NIT. 800.141.684-4, representada legalmente por la sefiora
AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio y dando
cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1, articulos 4°, 5° 11°, 12°, 26°,
50°, 51°, 52° 53° 2, 56° Ley 1474 de 2011 2, entre otros los articulos 82°, 83° y 84°, la Resolucién 6302
del 31 de julio de 2014 <, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 : y la Resolucion No. 4519 del 27 de
mayo 2016 ¢, modificada por la Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCION”,

' ey 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, articulos 4° “De los Derechos y Deberes de
las Entidades Estatales"”, 5° “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11° “De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para
celebrar contratos estatales”, 12° “De la Delegacién para Contratar”, 26° “Del Principio de Responsabilidad”, 50° “De la Responsabilidad de las
Entidades Fslatales”, 51° “De la Responsabilidad de los Servidores Publicos”, 52° “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 63° “De la
Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la
Contratacion Estatal”.

2 Modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion plblica.

3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de provencion, investigacion y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, articulos 82° “Responsabilidad de los interventores”, 83° “Supervision e interventoria
contractual” y 84° “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.

4 Resolucion 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratacion del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades
Ejecutoras.

5 Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Politicas de Contratacion Sector Defensa.
& Resolucién No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funcionaes y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y

servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y sc dictan otras disposiciones, modificada por |
Resolucién No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
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en el presente informe deja constancia del servicio de aseo, limpieza y mantenimiento de la FNO, por el
contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuacion las
obligaciones especificas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que
corroboran la verificacion del cumplimiento a satisfaccion de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FUERZA NAVAL

DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEI. ORIENTE.

2. CONTRATOS

MODIFICATORIOS,

ADICIONES,

RE

DUCCIONES,

PRORROGAS,

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y

DEMAS.
Indique el tipo de MODIFICACION VALOR ADICION
actuacién FREHA OBJETO ANEXO TECNICO-
ECONOMICO.
Adicionar al valor inicial del contrato
Moadificatorio No. 001 - No. 0010-ARC-CBNL05-2023 la
Adician valor inicial del 17107/2023 suma de DIEZ MILLONES AMPLIACICN MESES $10.264.860
contrato DOSCIENTOS SESENTAY LABORALES DEL x
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PERSONAL

SESENTA PESOS ($10.264.860),

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVEN!IO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR GASTOS
DE

VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR PAGO VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO INCLUIBAINR ATIOPADG o | NACIONALIZACION
ANTICIPO (S
APLICA)
L $55.980.000,00 $2.313.620,68 $6.220.000,00 __N/A N/A $ 55.980.000,00#.

4. GARANTIAS

f .
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

No. NB-100250435 DE FECHA 19/07/2023

COMPANIA ASEGURADORA: b
y MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
FECHA DE APROBACION: 03/08/2023
INDIQUE ~FECHA  DEL [ CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL
AMPAROS DOCUMENTO DE | CONTRATO, INDIQUE FECHA  DEL
(Sogtihtkius contiacaisimaiio) APLICA NO APLICA | APROBACION DE LA | DOCUMENTO DE APROBACION DE LA
gun apliq € POLIZA POR EL | MODIFICACION DE LA POLIZA POR EL
DELEGATARIO DELEGATARIO. i)
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO N/A
s it X N/A
(verificar la exigencia contractual)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO X 09/03/2023 03/08/2023 -~
3/08/20.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO X 09/03/2023 03/08/2023
(De los bienes o servicios)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES X 4 09/03/2023 03/08/2023 A
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL X s osigr023 ©
TODORIESGO N/A I NA i
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE N/A NIA 4
REQUIERA) e
GARANTIA TECNICA VIGENCIA
: DESDE e TIPO DE CUBRIMIENTO
~__NIA ~ N/A N/A N/A 1
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5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO PAGADO

il VALOR

parcial OBLIGACION ORDEN DE PAGO T PENDIENTE | JeEJECUCION

VIGENCIA |  VALOR
POR CANCELAR
No. FECHA No. FECHA
el 2023 | $55.980.000,00 | 13623 | 11/05/2023 | 144328123 | 17/05/2023 | $ 6.220.000 $ 49.760.000 1%
sl 2023 | $55980.000,00 | 14323 | 18/05/2023 | 150000023 | 24/05/2023 | $6.220.000 |  §43.540.000 22%
ikl 2023 | $55.980.00000 | 21523 | 23/06/2023 | 193300023 | 20/06/2023 | §6.220.000 |  °37-320.000 33%
ey 2023 | §5598000000 | 26323 | 2200712023 | 238088523 | 25/07/2023 | $6.220.000 |  $ 31.100.000 44%
__PKQSS\L 2023 | $55980.00000 | 31423 | 2200712023 | 281687623 | 24/08/2023 | §6.220.000 |  § 24.860.000 56%

N 2023 | $5598000000 | 35023 | 20/09/2023 | 326686823 | 28/09/2023 | §6.220.000 |  $ 18.660.000 67%
Sy 2023 | $55.980.00000 | 38723 | 1711012023 | 358808123 | 18110/2023 | $6.220.000 |  § 12.440.000 78%
i 2023 | §55980.00000 | 47123 | 221112023 | 412693023 | 2411172023 | $6.220.000 |  $6.220.000 89%

FINAL 2023 | $55.980.000,00 | 54423 | 23/12/2023 | 479116923 | 26/12/2023 | §$ 6.220.000 $0 100% o

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION

(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del
contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)

A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS

CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Pl

CESIONES DEL CONTRATO

DESCRIPCION

(mencionar si el contratista efectué cesiones dentro del contrato y si se
cuenta con la autorizacién por parte de la entidad y con el cumplimiento

de los requisitos)

A LA FECHA NO SE HAN

PRESENTADO CESIONES/

CONTRACTUALES POR PARTE DEL. CONTRATISTA

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD VIGENCIAS FUTURAS CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL (Si aplica) PRESUPUESTAL
CONCEPTO|  VIGENCIA VALOR GASTOS | AUTORIZACION AUTnggg'ON VALOR GASTOS
{Contrato) |PRESUPUESTAL NACIONALIZACION MIN HACIENDA . No. Y NACIONALIZACION
No. Y FECHA VALORCDP |/ lica, dela | (indicar soporte, ““d\'f;;fo‘;‘f’,:ﬁ'a;“" FECHA | YALORCRP ™ o plica, de lo
contrario obviar) | No. valor y fecha) Yo contrario obviar)

No. 0010- T T e L 7

ARC- p: No. 5623 8823
GRNL 05 2043 28/01/2023 | $45:715.140.00 L A NIy 0710312023 | $45.715.140,00 na Y

023

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR

FINALMENTE EJECUTADO

DOCUMENTO No. Y VALOR OBSERVACIONES
SOPORTE FECHA I JUSTIFICACION
N/A N/A N/A N/A

>
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7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

VALOR FACTURAS ACTA DE RECEPCION ENTRADA DE ALMACEN
VIGENCIA CONCEPTO (Indicar 3
ITEM | oRESUPUESTAL (Servicios) lipode N°y FECHA | VALOR [N°yFECHA | VALOR NeyFECHA | vaALor | OBSERVACIONES
moneda) :
: 5003101130 | $6.220.000
, SP 172 001 3 NINGUNA
01 2023 COP | 4 iininces | $6:220.000 | o %00 o | $6.220.000 5003101132 g
PGENIVEISI———— | - ot . e ot
. 5003107546 | $6.220.000
4 SP 182 002 NINGUNA:
02 2023 cop | S0 182 | se220.000 | %% . | $6.220.000 5003107547 - gl
PSRt SP 191 003 5003133116 $6.220.000 NINGUNA-
= ey | _COP | 10/06i2023 | 96220000 | 4qi062023 | $6-220000 |  sop3q3zie7 | PAGADD
SERVICIO DE SP 199 004 5003154031 - | 86,220,000 NINGUNA-
o e aseo, Limpieza | COP | 1of07i2003 | 36220000 | 44/97/20p3 | $6:220.000 2023 PAGADG |
Y SP 200 005 ) 5003176119 | §6.220.000 NINGLINA
i i MANTENIMIENTO | ©OP | 1010812023 | 86220090 | 1410819003 | $6220.000 | 5pg3176121 2 | PAGADG: -
DE LAFNO Y LA A 5003195061 $6.220.000 5
, . SP 218 005 ) NINGUNA-
06 2023 FFLUO COP | s | 56220000 | ,, 0 | $6.220.000 50031 2535075 : g5
R . 5003212578 $6.220.000 o e L |
3 SP 226 007 ) NINGUNA:
07 2023 ; cop | ,or22%8 | $6220000 | 4o 97 . | $6.220.000 5003212580 - P 0
- % SP 238 008 5003244907- $6.220.000 NINGUNA-
o8 s | COP | ogr11i2023 | $6-220000 | g/ 4/20p3 | $6:220.000 2023 PAGADO
: SP 244 FINAL 50032691212023 | $6.220.000 NINGUNA-
09 2023 coP | oot | s8:220000 | FINEL | $6.220000 | 20032891272023 b ]

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepcion a satisfaccion de los servicios contratados el supervisor de conformidad
con los articulos 83 “Supervision contractual” y 84 “FACULTADES Y DEBERES DE L.OS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 z , que ordena el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se
relaciona la siguiente informacion y soportes:

1. Dentro de la ejecucion del contrato, se ha evidenciado y verificado de manera constante y permanente que las

condiciones establecidas se han cumplide cabalmente en cuanto lo pactado, asi como la inspeccion de trabajos a cargo

del contratista y demas clausulas contenidas en las obligaciones el mismo.

A la fecha no se ha materializado ninguna de las causales de terminacidn, cancelacion y/o cesion del contrato.

Los operarios (03) asignados por el contratista para el cumplimiento de las actividades de aseo, jardineria, servicios

varios, mantenimiento preventivo a las instalaciones de la FFLUO y la FNO, han desarrollado sus funciones de acuerdo a

los horarios prestablecidos en la carta de aceplacion de la oferta, no se han evidenciado irregularidades o

incumplimientos especificos para tal puesta en funcionamiento y ejecucion contractual.

4, Se evidencia que los operarios tienen la mayor disposicién para ejecutar las actividades propias objeto del presente
contrato.

5. Los funcionarios que desarrollan las diferentes actividades laborales a bordo de la FFLUO y FNO, no han manifestado
tener algun tipo de queja o inconveniente con el servicio prestado por parte de los operarios.

6. No se han presentado novedades y/o irregularidades respecto al seguimiento financiero y contable del presente contrato.

wN

Il ey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual s diclan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de aclos do
corrupcion y la ofectividad del control de la gestién publica, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISCRES Y LOS
INTERVENTORLES”.
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9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS AVANCE LOGRADO
ITEM DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN o, CUANTIFICACION /TASACION DE
DE COMPRA Ly LO REALMENTE EJECUTADO
(Parcial, Total) (Indicar tipo de moneda
1 Parcial 100% $ 55.980.000 v

10. NFORMACION, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO
DEL OBJETO CONTRACTUAL:

NINGUNO

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50°
de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2"y 3° de la Ley
27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demas normas concordantes).

Se verificd el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista SERVICIOS PRAIS S.A.S
ZOMAC frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y
RIESGOS LABORALES, constatando en linea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros
en la base de datos del Ministerio de Salud y Protecciéon Saocial, tal como lo ordena el articulo 99
“Prohibicion de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que encontrando que
al verificar en la pagina web “aportes en linea” (operador de planillas para tal efecto), se pudo
constatar de manera fidedigna tal proceso y por ende la planilla correspondiente de numero
9459694843 aportada por el contratista, lo anterior conforme a las responsabilidades propias de la
supervision y del contratista establecidas en los acapites correspondientes al contrato No. 0010-ARC-
CBNL05-2023 se debe precisar tal eventualidad de manera oportuna y eficaz.

Tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 07 de
diciembre de 2023, suscrito por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, identificada con
C.C. No. 40.395.247 de Villavicencio, quien funge como Representante Legal Empresa SERVICIOS
PRAIS S.A.S en el que certifica y da fe que se encuentra al dia en los respectivas obligaciones, asi
como en la planilla de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aqui relacionado, esta
supervision verifica lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y control de los
riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de seleccion que soporta y hace
parte contentiva del contrato, evidenciandose que NO HAY materializacion de los mismos.
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13. REGISTRO FOTOGRAFICO (RECEPCION DE SERVICIOS A SATISFACCION).

A continuacion, se pone en evidencia el correspondiente registro fotografico de las actividades realizadas
por los operarios asignados por el contratista a bordo de la FNO:

%

Actividades rutinarias realizadas por los operadores a cargo de los operarios en las instalaciones de la FFLUC y la FNO_ |
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14. RELACIONAR INFORME FINAL.:

*« N/A

15. REPORTE FINAL.:

- Fecha maxima liquidacién contrato: Inicio 10/03/2023 — Término 09/12/2023 y/o hasta agotar
los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Se ha cumplido con el objeto y alcance del
contrato en un: 100%.

Atentamente,

1T
TKLADM. MAYA CHONA INES
C.C. 1047508128 de Cartagena D.C.
Flotilla Fluvial del Oriente
3203292191
Ines.chona@armada.mil.co
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CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Senores:

ARMADA NACIONAL
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
Ciudad.

Yo, AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES Identificada con cedula de ciudadania No 40.395.247
de Vilavicencio y JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA Identificada con tarjeta Profesional No
221380-T, en mi calidad de Representante legal de la empresa y Contador PUblico de SERVICIOS
PRAIS S.A.S ZOMAC con Nit No 901.228.904-1, manifestamos que la empresa ha cumplido durante
los Ultimos seis (6) meses a la fecha de expedicion de la certificacion, con los pagos at sistema
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
correspondientes a fodos sus empleados vinculados por contrato de trabaje, por o que declaro
que se encuentra a PAZ Y SALVO con Ias Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP-, las Caja de Compensacion
Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar —-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-

Dada en Villavicencio, ios 07 dias del mes de Diciembre del aio 2023.

Cordiglmente,

L

AIDE CONSTANZA-MUREIA MORALES

CT40.395.247 DE VILLAVICENCIO Representante Legal
/ SERVICIOS PRAIS SAS

Direccién: Oficina Principal Cra. 22b Nro. 30-39 Veinte de Julio Villavicencio-Meta
Celular; 3108111305 Teléfonos: (8] 660461
tmail:  serviciospraissas@gmail.com Sitio Web: serviciosprais.com/

v‘\(
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BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL05-2023

LUGAR Puerto Carrefio — Vichada

Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - BASE
PARTES CONTRATANTE | NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA”

CONTRATISTA SERVICIOS PRAIS S.A.S

Los suscritos a saber de una parte, Capitan de Fragata HECTOR HORACIO GAITAN MENDEZ, mayor
de edad, con domicilio en Puerto Carrefio - Vichada, identificado con cédula de ciudadania numero
80.096.891, actuando en su condicién de Comandando la BASE NAVAL No. 5 ARC “ORINOQUIA” de
conformidad con la Resolucién No. 1236 del 01 de diciembre del 2023, debidamente facultado en
representacion de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL -
BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA” para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolucion de Delegacion No. 4223 del 23 de Junio de 2022 “Por |a
cual el Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas con la
contratacién de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional; unas funciones de
caracter administrativo y se dictan otras disposiciones” y la Resolucion No. 4130 “Por la cual se expide el
Manual de Contratacién y de convenios” modificada por la resolucion 4213 del 13 de octubre del 2023,
que en lo sucesivo se denominarda BASE NAVAL No 5 ARC “ORINOQUIA’, y de la ofra parte,
SERVICIOS PRAIS S.A.S con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la
sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacion bilateral al
Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, previas las siguientes consideraciones:

|.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO: 0010-ARC-CBNL05-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEOQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA FUERZA
NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE.

FECHA DE SUSCRIPCION: 07 de marzo del 2022
VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
CUARENTA PESOS M/CTE ($45.715.140,00), incluido AlU y demas erogaciones que correspondan.

Valor final del contrato: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($ 55.980.000) incluido AIU y demés erogaciones que correspondan.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2023 y/o hasta agotar los recursos,
lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO: El contrato presenta modificaciones y adiciones, asi: Adicion
presupuestal y modificacién del anexo técnico econémico.

Primera Modificacién: Suscrita el 17 de julio del 2023, consistente en Adicion por valor de DIE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PES
($10.264.860), y modificacién del anexo técnico econdmico.

ANEXO TECNICO - ECONOMICO, asi:
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ANEXO “A”
TECNICO - ECONOMICO

No. UNIDAD

BIEN/SERVICIO

CANTIDAD
NECESARIA

MESES

FNO

OPERARIA MUJER . POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEQ
A LAS INSTALACIONES, OFICINAS,
BANOS, DEPENDENCIAS,PASILLOS Y ZONAS ASIGNADAS
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE , 08 HORAS
DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON DOTACION
PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE ASEQ.

01

GPERARIO HOMBRE , POR MES, PARA EL SEVICIO DE
JARDINERIA SERVICIOS VARIOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
INCLUYENDO ZONAS VERDES. CANCHA SINTETICA 08
HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS SEMANALES, CON
DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y SIN IMPLEMENTOS DE
ASEQ

2]

FFLUO

OPERARIO (A), POR MES, PARA EL SEVICIO DE ASEO A LAS
INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA FLOTILLA FLUVIAL
DEL ORIENTE, 08 HORAS DIARIAS, MAXIMO 48 HORAS
SEMANALES, CON DOTACION Y SIN IMPLEMENTOS DE

ASEQ

ITEM

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA Y
DEMAS EROGACIONES

VALOR
MENSUAL

SERVICIO DE ASEQ, LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

§ 5.558.534

$ 6.220.000

VALOR PARCIAL

3 5.558.534

ADMINISTRACION 2 %

$ 111.171

IMPREVISTO 3 %

§ 166.756

UTILIDAD 5 %

§ 277.927

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

§ 105.612

VALOR TOTAL

$ 6.220.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO: TFLADM. MAYA CHONA INES, jefe del Departamento Logistico de la
Flotilla Fluvial de la Orinoquia.

Il. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

No. 5623 de fecha 28/01/2023 hasta por $ 45.715.140
UNIDAD EJECUTORA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUIA"
POSICION CATALOGO DE GASTO A-02-02-02-008-005
ADQUISICION _ SERVICIO DE _ ASEO,
LIMPIEZA Y MANTENIMENTO DE LA
CERTIFICADO DE | OBJETO O PROYECTO FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y FLOTILLA
DISPONIBILIDAD e L ET
PRESUPUESTAL IENTE.
RECURSO 10
cis CSE
CONCEPTO SERVICIOS DE SOPORTE
VALOR INICIAL $ 45.715.140,00
ADICION $ 10 264.860,00
No. 6823 de fecha 07/03/2023 hasta por $ 45.715.140
CERTIFICADO DE UALOR INICIAL $45.715.140,00
REGISTRO 5 3
e e ADICION $ 10.264.860,00
TOTAL $ 55.980.000,00

lIl. GARANTIA UNICA:

COMPARNIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

GARANTIA | FECHA FECHA . VIGENCIA

AMEARDS No. | EXPEDICION | APROBACION | SESE - HARTA Soun
CUMPLIMIENTO NB. oqzs | 19/07/2023 | 0310812023 20% | 14/07/2023 | 09/04/2024 |  $9.143.028,00
ggk'le’é?o DEL '1“(.?6250435 19/07/2023 | 03/08/2023 30% | 14/07/2023 | 09/04/2024 | $13.714.542,00
PAGOS DE SALARIOS,
PRESTACIONES NB
SOCIALES E | NB ougs | 190772023 | 03008/2023 5% | 14/07/2023 | 09/12/2026 | $2.285.757,00
INDEMINIZACIONES
LABORALES
RESPONSABILIDAD | NB | 19/07/2023 | 03/08/2023 200 | 06/03/2023 | 09/12/2023 | §$ 232.000.000,00
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CIVIL 100059385 SMLMV
EXTRACONTRACTUAL
OBSERVACIONES | NINGUNA

IV. GARANTIA TECNICA: N/A

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacién, el supervisor del contrato deja constancia del
cumplimiento del objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos en el, asi:}

No. ACTA : No. FACTURA
_No. ._FECHA VALOR No. FECHA ____VALOR
1 11/04/2023 $6.220.000 SP172 11/04/2023 $6.220.000
2 11/05/2023 $6.220.000 SP 182 11/05/2023 $6.220.000
3 10/06/2023 $6.220.000 SP 191 10/06/2023 $6.220.000
4 11/07/2023 $6.220.000 SP 199 10/07/2023 $6.220.000
5 10/08/2023 $6.220.000 SP 209 10/08/2023 $6.220.000
6 11/09/2023 $6.220.000 SP 218 11/09/2023 $6.220.000
7 10/10/2023 $6.220.000 SP 226 10/10/2023 $6.220.000
8 09/11/2023 $6.220.000 SP 238 09/11/2023 $6.220.000
FINAL 07/12/2023 $6.220.000 SP 244 07/12/2023 $6.220.000
TOTALES $55'980.000,00

VI. DEBIDO PROCESO: N/A

VIl. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 5

ARC “ORINOQUIA".

Los pagos efectuados por la BASE NAVAL NO. § ARC “ORINOQUIA”, se subordinaron a las
asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2023 y cumplieron de conformidad
con lo sefialado en la clausula forma de pago del contrato, asi:

VIGENCIA ik i Ne No. DE Cil ' YALOR : =

No. FECHA | FEPIDO | | VALOR | DESCUENTOS | VALORNETO
2023 | 144328123 | 17/05/2023 | 4200303084 | 2003 011302028 | 66.220.00000 |  $15.842,00 $6.204.158,00
2023 | 150000023 | 24/05/2023 | 420030370 | S0051075482023 | 5622000000 |  $1584200 | $6.204.158,00
2023 | 193309023 | 29/06/2023 | 4200305774 | 20051501102023 | 622000000 | $15.84200 | $6.204.158,00
2023 | 236088523 | 25/07/2023 | 4200307147 | So0a savenauay | $6.220.00000 |  $1584200 | $6.204.156,00
2023 | 281687623 | 24/08/2023 | 4200309523 | oooaio11o2023 | $6.220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.168,00
2023 | 326688823 | 28/09/2023 | 4200311774 | 2003195001 2023 | §6220.00000 |  $15.842.00 | $6.204.158,00
2023 | 358808123 | 18/10/2023 | 4200313955 | oooaai2oro 2023 | $6220.00000 |  $15842,00 | $6.204.158,00
2023 | 412693023 | 24/11/2023 | 4200318855 | po0oaro0ro 2055 | $6.220.00000 |  $15.842,00 | $6.204.158,00
FINAL | 479116923 | 26/12/2023 | 4200322824 | J00020012-2023 | §6220000.00 | $15.842,00 | $6.204.18,00
TOTALES $55.980.000,00 | $142.578,00 | $55.837.422,00

VALOR DEL CONTRATO $ 55.980.000.00

VALOR FACTURADO $ 55.980.000,00

VALOR BRUTO DE COMPROBANTES

$ 55.980.000,00

VALOR DESCUENTOS

$ 142.578,00

VALOR TOTAL COMPROBANTES

$ 55.837.422,00

SUMAS IGUALES

$ 55.980.000,00

DIFERENCIA

$ 0,00

VIIl FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, articulo 60 Modificado por el art. 217,
Decreto Nacional 019 de 2012, subrogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el
Decreto 019 del 10 de enero 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,




ACTA DE LIQUIDACION

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-026-JOLAN-V05 | Rige a partir de: 04/09/2023 P&gina 4 de 6

procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, articulo 217° “Los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los
deméas que lo requieran, seran objeto de liquidacién. También en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigiré al contratista la extension o ampliacion, si es
del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisibn de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la extincion del contrato. La liquidacion a que se refiere el presente articulo no seré
obligatoria en los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.".

2. El articulo 11° de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidacién de los
contratos que “...se haréd de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacién
Se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
efecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrd la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136del C. C. A. /#/ Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podré ser realizada en cualquier
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, ..."

* El articulo 136 de la ley 1150 de 2007 fue derogado por la ley 1437 de 2011 actual Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su articulo 164 prevé: “j) En las
relativas a contratos el término para demandar serd de dos (2) aflos que se contaran a partir del dia
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar sera de dos (2)
afios que se empezaran a contar desde el dia siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podra
demandarse |la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.

3. Colombia Compra Eficiente en la Guia para la liquidaciéon de contratos por parte de las Entidades
Estatales 1, retoma el concepto frente a que “La liquidacion es el procedimiento a través del cual una vez
concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. // El objetivo de la
liquidacién es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones
por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. // Por esta razén, la liquidacién sélo procede con
posterioridad a la terminacién de la ejecucién del contrato” y en consonancia que “La liquidacién sélo
debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones derivadas del contrato y su ejecucién. En
el acto de liquidacion, se trate de un acta o de un acto administrativo, deben constar las obligaciones y
derechos a cargo y a favor de las partes resultantes de la ejecucién del contrato. La liquidacién puede
indicar el estado de cumplimiento de las obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las
partes con ocasién de su suscripcién.15 Asi, la liquidacién debe dar cuenta de los reconocimientos y
ajustes derivados de la ejecucion del contrato que correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por terminadas sus diferencias y
declararse a paz y salvo.”.

4. La doctrina del Consejo de Estado (Concepto radicado con el nimero 1-230 de diciembre de 1999,
literal e), al abordar el tema de la liquidacion de los contratos estatales ha sefialado que “En el evento en
gue no se proceda a la liquidacién dentro de los términos previstos por el articulo 60 (Ley 80/1993) citado
y transcurra los dos afios "siguientes al cumplimiento de la 03.bligacion de liquidar” sobre caducidad de
la accibn contractual a que se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), la_administracién pierde la
competencia para proceder a la misma”. " (Subrayado y cursiva fuera de texto).

5. Por su parte, la Oficina Juridica de la Contraloria General de la Republica, mediante Concepto No.
2496 del 26 de julio 2001, al analizar el concepto del Consejo de Estado citado, expresé que la
administracion pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos (2)

1 https/tmww.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/quia_de_liquidacion de los contratos estatales.pdf
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afios siguientes al incumplimiento de la obligacion de liquidar 2, expresando “Como se puede apreciar, si
se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se plerde la
posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "No es
posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la accion contractual, pues se
trata de términos procesales de cardcter improrrogables” (cursiva fuera de texto).

6. Segln dispone el numeral 3° del articulo 99° y el numeral 3° del articulo 297° del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la liquidacion del contrato presta mérito
para para su cobro coactivo y constituye un titulo ejecutivo, siempre que en ella conste una obligacién
clara, expresa y exigible.

7. El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.4.3 prescribe que vencidos los términos de las
garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposicion final o recuperacion
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del clerre del expediente del
Proceso de Contratacion,

8. La Ley 789 de 2002, en su articulo 50° "CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES" establece que al efectuar la liquidacion de los contratos “... de cualquier naturaleza con
Entidades de! sector publico ...", debe efectuarse la verificacién “... cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar. “, en consonancia “Las Entidades publicas en el momento de liquidar los
contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”,

8. De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley §27 de 1999 "Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificacién y se dictan otras disposiciones”, la firma digital.
"Se entenderd como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un
procedimiento matematico conocido, vinculado a la clave del Iniciador y al texto del mensaje permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformacion”, la presente acta de liguidacion se
entenderd firmada por las partes cuando se realicen las aprobaciones respectivas a través de la
plataforma transaccional SECOPII, razén por la cual tiene validez jurldica y probatoria.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de comun acuerdo el Contrato
No. 0010-ARC-CBNL05-2023 celebrada entre la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
DE COLOMBIA - BASE NAVAL NO. 5 ARC “ORINOQUIA", y la otra parte SERVICIOS PRAIS S.A.S
con NIT No. 901228904 -1, representada legalmente en la actualidad por la sefiora AIDE CONSTANZA
MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania nimero 40.395.247 de Villavicencio

IX. CONSTANCIAS:
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

o Manifiesta que la Base Naval No. 5 ARC “Orinoqufa” de la Armada Nacional cumplié con las
obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, quedando a paz y salvo
por todo concepto con el mismo.

« Que durante la ejecucién del contrato se efectuaron los soportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a Cajas de Compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a los pagos al mes de
diciembre de 2023 suscrito por la REPRESENTANTE LEGAL la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA
MORALES identificado con la cédula de ciudadania numero 40.395.247 de Villavicencio. de la empresa
SERVICIOS PRAIS S.A.S y planilla No. 9459694843,

OBSERVACIONES DE LA BASE NAVAL No. 5§ ARC “ORINOQUIA”

% Los plazos para lievar a cabo la liquidacion son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la compstencia para
liquidar el contrato (Conssjo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 153 de 6 de agosto de 2003. Magistrado Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo).
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« El representante de la BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA" de la Armada Nacional atendiendo a
los informes de recibo a entera satisfaccion del objeto contractual presentados por el supervisor del
contrato, acepté a entera satisfaccion la entrega de los servicios, de acuerdo con las caracteristicas,
condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato

No. 0010-ARC-CBNL05-2023.

« Asi mismo, deja constancia que verificados los documentos soportes de pago (actas de recepcion
rubricada por el supervisor y facturas) se encontré que el monto certificado y pagado, respecto del valor
total al que ascendi6 el contrato, no presenta diferencia.

Por todo lo anterior las partes:
ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No. 0010-ARC-CBNL05-2023, celebrado entre EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~ ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No5 ARC

“ORINOQUIA" y ENLACE SERVICIOS PRAIS S.A.S, con NIT No. 901228904 -1 representada legaimente
por la sefiora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES identificada con la cédula de ciudadania numero
40.395.247 de Villavicencio.

SEGUNDO: Con la suscripcidn de la presente acta de liquidacién bilateral al contrato No. 0010-ARC-

CBNL05-2023 a través del SECOPII las partes contratantes, reciprocamente se declaran a paz y salvo
por todo concepto con ocasién del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraidas en

relacién con el citado contrato.
TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregara copia al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Puerto Carrefo, Viclada a los _29 dias del mes Enero 2023

POR LA BASE NAVAL No. 5 ARC "ORIN ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata . RACIO GAITAN MENDEZ
COMANDANTE BASH LANo. 5 ARC “"ORINOQUIA"

POR EL CONTRATISTA:

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S
NIT 901228904 -1
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Vo.Bo: TK Garcia Galvis Mari
Jefe Division Adquis

Vo.Ba: TK Suaza Cuervo Daniel
Jafe Division Financiera BNLOS
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Asesora Juridica Contractusl #NLO5.

Reviso: MA2, Ruiz Viltarreal Andrés, .
Ejecutiva de Contratos BN
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