FORMATO 10 PROPUESTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE

OBJETO: .
RIONEGRO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
N° PROCESO CMR-SG04-067-2024 COLOMBIANOS (COP 21.497.100).
PROVEEDOR: MD BUILDINGEN SAS NIT: 901594245-4
NOMBRE REPRESENTATE LEGAL: JHON ALBEIRO NARVAEZ SOSA C.C. 91184901
CONTACTO: buildingenmd@gmail.com E-MAIL: buildingenmd@gmail.com
TELEFONO FIJO Y/O CELULAR: 3138671627
REGIMEN AL CUAL PERTENECE RESPONSABLE DE IVA _ x | NO RESPONSABLE DE IVA | OTRO CUAL:
PROPUESTA ECONOMICA OBRA CIVIL
: UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITE P ANTES DE IVA % o % IVA VALOR COSTO
M 21l ([0, ol e 12 M AI:IIIEE 1O CANTIDAD (digite los valores VAIBIORTEg?gTO ADMINISTR UTILfD AD SOBRE | ADMINISTR UYI':.IESARD VALOR IVA | DIRECTO+ADMINI VALOR TECHO
sin puntos ni ACION UTILIDAD | ACION STRACION+UTILI
comas) DAD+IVA
1 fﬂli’;ﬂg\gSTRo Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR 2 m2 700 $ 17,800 $ 12,460,000 18% 6.0% 0% $ 2,180,500 | $ 747,600 $0 $ 15,388,100 14,326,667
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA EPOXICA O o o o
2 SIMILAR INTERIOR 2 MANOS. m2 30 $ 28,500 $ 855,000 18% 6.0% 0% $ 149,625 $ 51,300 $0 $ 1,055,925 1,025,000
DESMONTE DE LAVAMANOS, ENCHAPE Y 5 A o
3 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL RESULTANTE. UND 7 $ 142,500 $ 997,500 18% 6.0% 0% $ 174,563 $ 59,850 $0 $ 1,231,913 1,107,750
TOTALES PROPUESTA ECONOMICA OBRA CIVIL $ 188,800 $ 14,312,500 $ 2,504,688 | $ 858,750 $0 $ 17,675,938 $ 16,459,417
T PROPUESTA ECONOMICA SUMINISTRO / COMPRAVENTA
iTE P VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
DESCRIPCION DE SUMINISTRO DE CANTIDAD . ) . o VALOR TOTAL
M MANEJO (digite los valores sin puntos ni VALOR UNITARIO % IVA VALOR IVA INCLUIDO IVA VALOR TECHO
comas)
1 EILEJBA)INISTRO E ISTALACION DE LUMINARIAS (PANEL UND 3 $ 292,000 $ 876,000 19% $ 166,440 $ 1,042,440 971,500
TOTALES PROPUESTA ECONOMICA SUMINISTRO / COMPRAVENTA $ 292,000 $ 876,000 $ 166,440 $ 1,042,440 $ 971,500
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA $ 18,718,378 $ 17,430,917
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