Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7079638
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 6:57:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO1553-24
Objeto del contrato	DTC14 Contratar la ampliación de infraestructura en hardware, software y licenciamiento de almacenamiento NETAPP que posee Transmilenio S.A con servicios conexos de instalación y configuración.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/04/2025 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/10/2027 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSMILENIO S.A.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERBAN COLOMBIA SAS

Número de documento 900040754

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERBAN COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	03301769667

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Tocora* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 8:38:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL FELIPE VALDEZ LAGUADO* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 6:15:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7079638_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/10/2025 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/04/2028 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/10/2025 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/10/2025 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 8:32:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15868963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	188.165.016,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15733955	Seriedad de la oferta	-	44.032.923,00 COP	-	23/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7079638
Proveedor SERBAN COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. DTC14 Estudios Previos-AmplcionNetApp.pdf	1. DTC14 Estudios Previos-AmplcionNetApp.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7079638

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							293.552.817,00	289.484.636,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		43212201	Ampliación de infraestructura en hardware, software y licenciamiento de almacenamiento NETAPP	1,00	VG	293.552.817,00	289.484.636,00	293.552.817,00	289.484.636,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf	Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf	(detalle)
R-DA-108 Designacion de Supervision CTO1553-24.docx	R-DA-108 Designacion de Supervision CTO1553-24.docx	(detalle)
Lineamientos Generales del CTO1553-24.docx	Lineamientos Generales del CTO1553-24.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL FELIPE VALDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7725420	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE JULIAN RODRIGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79925864	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE JULIAN RODRIGUEZ MORENO	16 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 6:15:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL FELIPE VALDEZ LAGUADO
Ordenador del Gasto	RAFAEL FELIPE VALDEZ LAGUADO	16 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 6:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL FELIPE VALDEZ LAGUADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	289.484.636
	Total	289.484.636

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8257	CDP	No se ha iniciado		293.552.817 COP	00-00-00-000-000001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
8458	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	289.484.636 COP	289.484.636 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	289.484.636 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	289.484.636 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-