
BOGOTÁ D.C., 20 DE DICIEMBRE DE 2024 

 

Señores: 

 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES 
PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS 
PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. FDLT-LP-385-2024 

 

1. De acuerdo con las observaciones realizas por el comité evaluador en el componente 

técnico el cual señala que los contratos aportados para la acreditación de la experiencia 

no cumplen con lo siguiente:  

“Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnóstico y/o 

estudios y/o diseños, para actividades de conservación de vías” 

Dando respuesta a la observación realizada por el comité evaluador evidenciamos lo 

siguiente: 

 El contrato No. 233-2018, cuyo objeto establece “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 

SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL, 

INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 ,2 Y 3.”, en su acta de liquidación aportada, 

pagina 10, se evidencia la realización de diagnóstico y/o diseño y actualización a 

diseño para la conservación de vías como se pude evidenciar a continuación. 

 

 



 

 El contrato de No. 338 de 2019, cuyo objeto menciona “EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, 

EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1”, si bien desde su objeto el contrato hace mención el 

desarrollo de actividades de actualización y/o ajuste de diseños, en el documento 

acta de entrega y recibo final se puede verificar que dicha actividad fue realizada 

por el contratista como se evidencia a continuación:  

 

 

 

En tal sentido se corrobora que dos de los cuatros contratos aportados y habilitados por el 

comité evaluador en la validación de la experiencia general, cumplen con el requisito de 

Experiencia Especifica exigida, puesto que en los documentos adjuntados demuestran la 

ejecución de actividades de DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, para la conservación 

de vías.  

Invitamos amablemente al comité evaluador, sean tenido en cuenta los contratos 

aportados y otorguen la calificación de CUMPLE, puesto que los contratos aportados 

cumplen a cabalidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 

2. Como segunda observación realizada por el comité evaluar, la cual expresa:  

 



“El representante legal de SM INGENIERÍA Y CONSULTORÍAS SAS no cuenta con 

facultades para celebrar contratos debe remitir la autorización del órgano 

social respectivo” 

Las cartas de autorización correspondientes serán anexadas a este documento como 

soporte de lo indicado. Sin embargo, es de aclarar que ninguno de los representantes 

legales de las empresas que componen el proponente plural cuenta con limitaciones y/o 

restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, luego su capacidad de 

representación conforme la normativa, debe ser verificada mediante el certificado de 

existencia y representación legal, el cual fue allegado oportunamente con la propuesta. 

 



 

 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA CONTRERAS ÁVILA 

REPRESENTANTE LEGAL DE  

CONSORCIO DESARROLLO TEUSA 

Solicitud de subsanación y habilitación: 
 

 
Con base en la normativa de contratación pública en Colombia, las subsanaciones a la 
oferta pueden ser realizadas dentro del plazo establecido, generalmente antes de las 11:59 
p.m. del último día habilitado para responder. Según lo dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente y la normativa aplicable, los oferentes tienen derecho a subsanar requisitos 
habilitantes siempre y cuando lo hagan en el plazo indicado en el informe de evaluación, lo 
cual hemos cumplido cabalmente. Solicitamos que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo 
con lo previsto en el Estatuto General de Contratación Pública, la entidad nos califique 
como habilitados por haber atendido y aclarado todas las observaciones en tiempo y forma.  
Además, documentos tipo de Colombia Compra Eficiente, que estandarizan los procesos 
de contratación, refuerzan este principio al permitir que las subsanaciones se realicen hasta 
el último momento del día indicado para aclaraciones o correcciones. Esto garantiza la 
participación y la equidad en los procesos de contratación pública, asegurando que los 
proponentes tengan tiempo suficiente para atender cualquier observación, dentro de los 
límites establecidos 

 
Por lo anterior, solicitamos que la entidad nos califique como habilitados, dado que hemos 
atendido y subsanado cada una de las solicitudes formuladas dentro del plazo 
correspondiente. 

 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que se 
requiera. 

 
Cordialmente, 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, que 
señala que los proponentes pueden subsanar los documentos requeridos para acreditar los 
requisitos habilitantes hasta antes del cierre del plazo estipulado, y en consonancia con el 
Artículo 11 del Decreto 1082 de 2015, solicitamos respetuosamente que nuestra oferta sea 
evaluada como habilitada por todo concepto, dado que hemos aclarado y subsanado todas 
las observaciones hechas por la entidad. 


