FDLT-LP-385-2024 (120683)

ACLARACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo
Transversal 18 Bis No 38-41, Bogotá
Bogotá
REFERENCIA: Proceso de contratación No. FDLT-LP-385-2024 (120683) en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Asunto: ACLARACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR TÉCNICA

De acuerdo a las observaciones emitidas por el comité evaluador, en su informe de evaluación técnico, nos evidencia inconformidades técnicas respecto a la experiencia relacionada al presente proceso, en donde nos manifiestan lo siguiente: *"NO SE PUEDEN DEMOSTRAR ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO"* la cual se evidencia en el documento adjunto acta de liquidación:

- LP-001-2019 (egs sas)

TENIENDO EN CUENTA LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA OR PARTE DEL OFERENTE, ESTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO SE PERMITE EN SOLIICTAR AL OFERENTE ACLARAR LA NOTA 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar como experiencia, debe demostrar la intervención en la estructura del pavimento. DENTRO DEL CONTRATO PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA DENTROD E LA DOCUMENTACION SOLICTADA DENTRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. PRESETAR BALANCE DE ACTIVIDDAES EFECTUADAS DENTRO DEL CONTRATO.

Respuesta ACLARACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR TÉCNICA

Contrato #1

Como podemos ver dentro de la carpeta del contrato aportado “LP-001-2019” en el acta de liquidación encontramos las cantidades de obra, en donde se refleja la intervención del espacio público mencionados a continuación: pagina 3

4.3	PUNTO ACOMETIDA 1/2	UND	12	$ 197,99	$ 2.371.104,00
5	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
5.1	SUB BASE GRANULAR	M3	246	$ 160,59	$ 39.578.164,20
5.2	BASE GRANULAR	M3	300	$ 177,492	$ 53.247.600,00
5.3	CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI PARA PAVIMENTO E= 20CM	M3	320	$ 703,92	$ 225.254.080,00
5.4	SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M	750	$ 4,02	$ 3.017.250,00
5.5	CUÑETA DE CONCRETO VACIADA IN STU	M3	36,3	$ 572,00	$ 20.763.708,90
5.6	ACERO DE REFUERZO LISO DE 1" (JUNTA TRANSVERSAL)	KG	2,351	$ 5,99	$ 14.089.543,00
5.7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1,601	$ 5,36	$ 8.573.355,00

Solicitamos amablemente la aprobación de la experiencia aportada.

DIANA MARCELA PACHECO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE
CONSORCIO CONSTRUVIAL