FDLT-LP-385-2024 (120683)

ACLARACION INFORME DE EVALUACION TECNICO

Sefiores

Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo

Transversal 18 Bis No 38-41, Bogota

Bogota

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. FDLT-LP-385-2024 (120683) en adelante el “Proceso
de Contratacion”

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO
PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y APENDICES

Asunto: ACLARACION AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR TECNICA

De acuerdo a las observaciones emitidas por el comité evaluador, en su informe de evaluacion
técnico, nos evidencia inconformidades técnicas respecto a la experiencia relacionada al presente
proceso, en donde nos manifiestan lo siguiente: “NO SE PUEDEN DEMOSTRAR ACTIVIDADES DE
INTERVENCION EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO” la cual se evidencia en el documento adjunto
acta de liquidacién:

e LP-001-2019 (egs sas)

TENIENDO EN CUENTA LA VERIFICACION DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA OR PARTE DEL OFERENTE,
ESTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO SE
PERMITE EN SOLIICTAR AL OFERENTE ACLARAR LA NOTA 2:
En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se
pretenda acreditar como experiencia, debe demostrar Ia
intervencion en la estructura del pavimento. DENTRO DEL
CONTRATO PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA DENTROD E LA
DOCUMENTACION SOLICTADA DENTRO DEL PLIEGO DE
CONDICIONES. PRESETAR BALANCE DE ACTIVIDDAES
EFECTUADAS DENTRO DEL CONTRATO.




Respuesta ACLARACION AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR TECNICA

Contrato #1

Como podemos ver dentro de la carpeta del contrato aportado “LP-001-2019” en el acta de
liquidacion encontramos las cantidades de obra, en donde se refleja la intervencién del espacio
publico mencionados a continuacién: pagina 3

. FUIN I ALUIVIE IV A7 £ v -~ Rl et o et § A ANV, WA
5 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
5.1 |SUB BASE GRANULAR M3 246 $160,59 $39.578.164,20
5.2 |BASE GRANULAR M3 300 $177,432 $53.247.600,00
5.3 |CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI PARA PAVIMENTO E= 20CM M3 320 $703,92 $ 225.254.080,00
5.4 |SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO M 750 $4,02 $3.017.250,00
5.5 |CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN STU M3 36,3 $572,00 $ 20.763.708, %0}
5.6 |ACERO DE REFUERZO LISO DE 1" {JUNTA TRANSVERSAL) KG 2,351 $5,99 $14.089.543,00
5.7 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 1,601 $5,36 $8.573.355,00

Solicitamos amablemente la aprobacion de la experiencia aportada.

DIANA MARCELA PACHECO HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE
CONSORCIO CONSTRUVIAL



