
FDLT-LP-385-2024 (120683) 

 

 

ACLARACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO 

 
Señores 

Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo 

Transversal 18 Bis No 38-41, Bogotá 

Bogotá 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. FDLT-LP-385-2024 (120683) en adelante el “Proceso 

de Contratación”   

 

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO 

PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE 

CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 

Asunto: ACLARACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR TÉCNICA 

 

De acuerdo a las observaciones emitidas por el comité evaluador, en su informe de evaluación 

técnico, nos evidencia inconformidades técnicas respecto a la experiencia relacionada al presente 

proceso, en donde nos manifiestan lo siguiente: “NO SE PUEDEN DEMOSTRAR ACTIVIDADES DE 

INTERVENCIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO” la cual se evidencia en el documento adjunto 

acta de liquidación: 

• LP-001-2019 (egs sas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuesta ACLARACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR TÉCNICA 

Contrato #1 

Como podemos ver dentro de la carpeta del contrato aportado “LP-001-2019” en el acta de 

liquidación encontramos las cantidades de obra, en donde se refleja la intervención del espacio 

público mencionados a continuación: pagina 3 

 

 

 

 

 
 

Solicitamos amablemente la aprobación de la experiencia aportada. 


