
OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

1 598,36                                                   100,00% $ 777.868.000,00

2 593,72                                                   100,00% $ 771.836.000,00

3 1.964,38                                                100,00% $ 2.553.694.000,00

4 86,45                                                     100,00% $ 112.385.000,00

5 1.496,91                                                100,00% $ 1.945.983.000,00

6 765,51                                                   100,00% $ 995.163.000,00

7 208,07                                                   100,00% $ 270.491.000,00

8 13.094,51                                              49,00% $ 8.341.202.870,00

9 7.001,52                                                40,00% $ 3.640.790.400,00

10 36,42                                                     45,00% $ 21.305.700,00

11 948,37                                                   17,00% $ 209.589.770,00

12 401,79                                                   20,00% $ 104.465.400,00

13 192,71                                                   45,00% $ 112.735.350,00

14 316,01                                                   45,00% $ 184.865.850,00

15 413,06                                                   33,00% $ 177.202.740,00

16 229,46                                                   0,50% $ 1.491.490,00

17 1.718,01                                                25,00% $ 558.353.250,00

18 387,71                                                   49,50% $ 249.491.385,00

19 193,61                                                   49,50% $ 124.588.035,00

20 112,48                                                   49,50% $ 72.380.880,00

21 124,15                                                   35,00% $ 56.488.250,00

22 1.825,51                                                50,00% $ 1.186.581.500,00

23 1.417,66                                                32,00% $ 589.746.560,00

24 82,50                                                     50,00% $ 53.625.000,00

25 140,87                                                   50,00% $ 91.565.500,00

26 1.460,99                                                17,00% $ 322.878.790,00

27 500,83                                                   12,50% $ 81.384.875,00

28 97,93                                                     25,00% $ 31.827.250,00

29 23.230,46                                              12,50% $ 3.774.949.750,00

30 205,21                                                   50,00% $ 133.386.500,00

31 1.155,68                                                29,00% $ 435.691.360,00

32 233,33                                                   50,00% $ 151.664.500,00

33 136,83                                                   50,00% $ 88.939.500,00

34 2.561,02                                                60,00% $ 1.997.595.600,00

35 3.186,18                                                50,00% $ 2.071.017.000,00

36 151,00                                                   50,00% $ 98.150.000,00

37 13.963,87                                              50,00% $ 9.076.515.500,00

38 1.392,76                                                15,00% $ 271.588.200,00

39 4.830,24                                                49,00% $ 3.076.862.880,00

40 250,43                                                   50,00% $ 162.779.500,00

41 1.003,06                                                15,00% $ 195.596.700,00

42 488,86                                                   15,00% $ 95.327.700,00

43 311,85                                                   50,00% $ 202.702.500,00

44 6.565,55                                                49,00% $ 4.182.255.350,00

45 100,44                                                   50,00% $ 65.286.000,00

46 5.663,56                                                49,00% $ 3.607.687.720,00

47 1.196,49                                                35,00% $ 544.402.950,00

48 1.721,06                                                100,00% $ 2.237.378.000,00

FORMATO No. 5.1 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 

72 CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 

72 CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

49 1.406,15                                                100,00% $ 1.827.995.000,00

50 1.385,80                                                100,00% $ 1.801.540.000,00

51 833,76                                                   100,00% $ 1.083.888.000,00

52 730,27                                                   100,00% $ 949.351.000,00

53 603,03                                                   100,00% $ 783.939.000,00

54 3.282,35                                                100,00% $ 4.267.055.000,00

55 938,85                                                   100,00% $ 1.220.505.000,00

56 1.218,39                                                100,00% $ 1.583.907.000,00

57 439,35                                                   100,00% $ 571.155.000,00

58 4.548,56                                                25,00% $ 1.478.282.000,00

59 1.216,72                                                100,00% $ 1.581.736.000,00

60 7.457,93                                                45,00% $ 4.362.889.050,00

61 999,26                                                   25,00% $ 324.759.500,00

62 1.977,21                                                25,00% $ 642.593.250,00

63 2.724,03                                                25,00% $ 885.309.750,00

64 1.527,51                                                95,00% $ 1.886.474.850,00

65 11.316,71                                              45,00% $ 6.620.275.350,00

TOTAL $ 87.981.412.805,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

Nombre del socio y/o profesional 

de la arquitectutra, ingeniería o 

geología

Profesión
No. de matricula 

profesional

No. y año del contrato laboral o 

de prestación de servicios de 

servicios profesionales

Vigencia del contrato

LORENA LOZANO BARRERA ARQUITECTA A31422016-1049637797 S/N  2017 INDEFINIDO

FORMATO No. 5.2 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



PROPONENTE

NOMBRE DEL INTEGRANTE 

DEL PROPONENTE PLURAL

CONTRATO

NÚMERO OBJETO

DIA MES AÑO

ALCALDÍA LOCAL DE 

CHAPINERO, BOGOTÁ DC
FDLCH-COP-263-2023

REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO 

AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, 

D.C

$ 12.131.686.372,89 19,00 8 11 2023 C 90%

ALCALDÍA LOCAL DE 

KENNEDY, BOGOTÁ DC
COP-643-2023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD POR 

EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE KENNEDY, BOGOTÁ DC.

$ 16.165.124.761,00 13,0 1 2 2024 C 80%

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA - ICCU

ICCU-430 de 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO 

INVIAS 1321 DE 2021

$ 13.155.780.017,00 6,00 18 9 2024 C 90%

 FDLT-LP-385-2024 (120683)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN CON EL FDLT U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES  INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS 

CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES 

PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Formato 5.1 CAPACIDAD RESIDUAL

NOTA 4=  SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

ENTIDAD CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL 

CONTRATO

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(I) / (C) / 

(UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL

NOTA 1  =   PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2  =   PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR  SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT). 

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS. 

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6  = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7  = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

1 3.619,87                                                     70,00% $ 3.294.081.700,00

2 23.230,46                                                   25,00% $ 7.549.899.500,00

3 16.251,85                                                   30,00% $ 6.338.221.500,00

4 12.609,34                                                   31,00% $ 5.081.564.020,00

5 27.105,73                                                   30,00% $ 10.571.234.700,00

6 3.854,76                                                     34,00% $ 1.703.803.920,00

7 13.758,47                                                   25,00% $ 4.471.502.750,00

8 11.324,94                                                   5,00% $ 736.121.100,00

9 134,89                                                       100,00% $ 175.357.000,00

10 100,42                                                       100,00% $ 130.546.000,00

11 1.072,88                                                     60,00% $ 836.846.400,00

12 288,80                                                       100,00% $ 375.440.000,00

13 5.807,80                                                     25,00% $ 1.887.535.000,00

14 77,32                                                         100,00% $ 100.516.000,00

15 674,83                                                       100,00% $ 877.279.000,00

16 490,74                                                       100,00% $ 637.962.000,00

17 195,36                                                       50,00% $ 126.984.000,00

18 413,06                                                       1,00% $ 5.369.780,00

19 649,02                                                       50,00% $ 421.863.000,00

20 948,37                                                       33,00% $ 406.850.730,00

21 4.401,09                                                     40,00% $ 2.288.566.800,00

22 4.698,98                                                     35,00% $ 2.138.035.900,00

23 2.385,70                                                     100,00% $ 3.101.410.000,00

24 2.244,44                                                     100,00% $ 2.917.772.000,00

25 76,70                                                         100,00% $ 99.710.000,00

26 459,97                                                       100,00% $ 597.961.000,00

27 21,88                                                         100,00% $ 28.444.000,00

28 1.008,67                                                     100,00% $ 1.311.271.000,00

29 504,17                                                       100,00% $ 655.421.000,00

30 157,21                                                       100,00% $ 204.373.000,00

31 184,76                                                       100,00% $ 240.188.000,00

32 471,43                                                       100,00% $ 612.859.000,00

33 1.570,02                                                     100,00% $ 2.041.026.000,00

34 5.663,56                                                     1,00% $ 73.626.280,00

35 24.788,90                                                   49,00% $ 15.790.529.300,00

36 88,96                                                         100,00% $ 115.648.000,00

37 24,32                                                         100,00% $ 31.616.000,00

38 17.127,67                                                   49,00% $ 10.910.325.790,00

39 2.323,68                                                     50,00% $ 1.510.392.000,00

40 96,11                                                         100,00% $ 124.943.000,00

41 17,24                                                         100,00% $ 22.412.000,00

42 1.927,56                                                     50,00% $ 1.252.914.000,00

43 12.193,90                                                   50,00% $ 7.926.035.000,00

44 1.050,18                                                     50,00% $ 682.617.000,00

45 249,32                                                       100,00% $ 324.116.000,00

46 137,19                                                       100,00% $ 178.347.000,00

47 124,91                                                       100,00% $ 162.383.000,00

48 92,02                                                         100,00% $ 119.626.000,00

FORMATO No. 5.1 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

49 33,54                                                         100,00% $ 43.602.000,00

50 2.561,01                                                     40,00% $ 1.331.725.200,00

51 190,40                                                       100,00% $ 247.520.000,00

52 65,44                                                         33,00% $ 28.073.760,00

53 105,32                                                       100,00% $ 136.916.000,00

54 666,08                                                       100,00% $ 865.904.000,00

55 515,01                                                       100,00% $ 669.513.000,00

56 105,48                                                       100,00% $ 137.124.000,00

57 915,57                                                       33,00% $ 392.779.530,00

58 72,44                                                         100,00% $ 94.172.000,00

59 331,55                                                       100,00% $ 431.015.000,00

60 149,99                                                       100,00% $ 194.987.000,00

61 294,68                                                       100,00% $ 383.084.000,00

62 2.847,45                                                     50,00% $ 1.850.842.500,00

63 184,85                                                       100,00% $ 240.305.000,00

64 500,83                                                       25,00% $ 162.769.750,00

65 1.460,99                                                     1,00% $ 18.992.870,00

66 4.664,91                                                     30,00% $ 1.819.314.900,00

67 192,71                                                       5,00% $ 12.526.150,00

68 316,01                                                       5,00% $ 20.540.650,00

69 36,42                                                         5,00% $ 2.367.300,00

70 428,65                                                       12,50% $ 69.655.625,00

71 166,53                                                       50,00% $ 108.244.500,00

72 444,08                                                       30,00% $ 173.191.200,00

73 94,90                                                         100,00% $ 123.370.000,00

74 3.623,77                                                     50,00% $ 2.355.450.500,00

75 478,23                                                       50,00% $ 310.849.500,00

76 104,80                                                       100,00% $ 136.240.000,00

77 88,75                                                         100,00% $ 115.375.000,00

78 112,53                                                       1,00% $ 1.462.890,00

79 387,71                                                       1,00% $ 5.040.230,00

80 195,75                                                       1,00% $ 2.544.750,00

81 1.155,68                                                     1,00% $ 15.023.840,00

82 903,91                                                       50,00% $ 587.541.500,00

83 13.094,51                                                   1,00% $ 170.228.630,00

84 110,63                                                       100,00% $ 143.819.000,00

85 2.178,73                                                     1,00% $ 28.323.490,00

86 379,24                                                       100,00% $ 493.012.000,00

87 91,22                                                         100,00% $ 118.586.000,00

88 4.548,56                                                     25,00% $ 1.478.282.000,00

89 124,15                                                       30,00% $ 48.418.500,00

90 1.216,72                                                     10,00% $ 158.173.600,00

91 1.392,76                                                     20,00% $ 362.117.600,00

92 2.345,40                                                     17,00% $ 518.333.400,00

93 7.457,93                                                     5,00% $ 484.765.450,00

94 13.580,93                                                   50,00% $ 8.827.604.500,00



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

95 7.777,08                                                     30,00% $ 3.033.061.200,00

96 366,78                                                       100,00% $ 476.814.000,00

97 140,72                                                       100,00% $ 182.936.000,00

98 1.527,51                                                     5,00% $ 99.288.150,00

TOTAL $ 130.903.373.835,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo:  PERSONA NATURAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

Nombre del socio y/o profesional 

de la arquitectutra, ingeniería o 

geología

Profesion No. de matricula profesional

No. y año del contrato laboral o 

de prestación de servicios de 

servicios profesionales

Vigencia del contrato

JESUS ELQUIN HERNANDEZ 

ROJAS

INGENIERO EN 

TRANSPORTES Y VIAS
CIPTVC 01191-0077 S/N  1997 INDEFINIDO

FORMATO No. 5.2 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo:  PERSONA NATURAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



PROPONENTE

NOMBRE DEL INTEGRANTE 

DEL PROPONENTE PLURAL

CONTRATO

NÚMERO OBJETO

DIA MES AÑO

ALCALDÍA LOCAL DE 

CHAPINERO, BOGOTÁ DC
FDLCH-COP-263-2023

REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO 

AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, 

D.C

$ 12.131.686.372,89 19,00 8 11 2023 C 10%

ALCALDÍA LOCAL DE 

KENNEDY, BOGOTÁ DC
COP-643-2023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD POR 

EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE KENNEDY, BOGOTÁ DC.

$ 16.165.124.761,00 13,0 1 2 2024 C 10%

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA - ICCU

ICCU-430 de 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO 

INVIAS 1321 DE 2021

$ 13.155.780.017,00 6,00 18 9 2024 C 10%

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6  = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7  = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T

NOTA 1  =   PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2  =   PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR  SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT). 

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS. 

NOTA 4=  SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

ENTIDAD CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL 

CONTRATO

FORMA DE 

EJECUCIÓN 

(I) / (C) / 

(UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL

 FDLT-LP-385-2024 (120683)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES 

PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Formato 5.1 CAPACIDAD RESIDUAL

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN CON EL FDLT U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES  INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS 

CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 


