
OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

1 598.36                                                 100.00% $ 777 868 000.00

2 593.72                                                 100.00% $ 771 836 000.00

3 1 964.38                                              100.00% $ 2 553 694 000.00

4 86.45                                                   100.00% $ 112 385 000.00

5 1 496.91                                              100.00% $ 1 945 983 000.00

6 765.51                                                 100.00% $ 995 163 000.00

7 208.07                                                 100.00% $ 270 491 000.00

8 13 094.51                                            49.00% $ 8 341 202 870.00

9 7 001.52                                              40.00% $ 3 640 790 400.00

10 36.42                                                   45.00% $ 21 305 700.00

11 948.37                                                 17.00% $ 209 589 770.00

12 401.79                                                 20.00% $ 104 465 400.00

13 192.71                                                 45.00% $ 112 735 350.00

14 316.01                                                 45.00% $ 184 865 850.00

15 413.06                                                 33.00% $ 177 202 740.00

16 229.46                                                 0.50% $ 1 491 490.00

17 1 718.01                                              25.00% $ 558 353 250.00

18 387.71                                                 49.50% $ 249 491 385.00

19 193.61                                                 49.50% $ 124 588 035.00

20 112.48                                                 49.50% $ 72 380 880.00

21 124.15                                                 35.00% $ 56 488 250.00

22 1 825.51                                              50.00% $ 1 186 581 500.00

23 1 417.66                                              32.00% $ 589 746 560.00

24 82.50                                                   50.00% $ 53 625 000.00

25 140.87                                                 50.00% $ 91 565 500.00

26 1 460.99                                              17.00% $ 322 878 790.00

27 500.83                                                 12.50% $ 81 384 875.00

28 97.93                                                   25.00% $ 31 827 250.00

29 23 230.46                                            12.50% $ 3 774 949 750.00

30 205.21                                                 50.00% $ 133 386 500.00

31 1 155.68                                              29.00% $ 435 691 360.00

32 233.33                                                 50.00% $ 151 664 500.00

33 136.83                                                 50.00% $ 88 939 500.00

34 2 561.02                                              60.00% $ 1 997 595 600.00

35 3 186.18                                              50.00% $ 2 071 017 000.00

36 151.00                                                 50.00% $ 98 150 000.00

37 13 963.87                                            50.00% $ 9 076 515 500.00

38 1 392.76                                              15.00% $ 271 588 200.00

39 4 830.24                                              49.00% $ 3 076 862 880.00

40 250.43                                                 50.00% $ 162 779 500.00

41 1 003.06                                              15.00% $ 195 596 700.00

42 488.86                                                 15.00% $ 95 327 700.00

43 311.85                                                 50.00% $ 202 702 500.00

44 6 565.55                                              49.00% $ 4 182 255 350.00

45 100.44                                                 50.00% $ 65 286 000.00

46 5 663.56                                              49.00% $ 3 607 687 720.00

47 1 196.49                                              35.00% $ 544 402 950.00

48 1 721.06                                              100.00% $ 2 237 378 000.00

FORMATO No. 5.1 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 

72 CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 

72 CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

49 1 406.15                                              100.00% $ 1 827 995 000.00

50 1 385.80                                              100.00% $ 1 801 540 000.00

51 833.76                                                 100.00% $ 1 083 888 000.00

52 730.27                                                 100.00% $ 949 351 000.00

53 603.03                                                 100.00% $ 783 939 000.00

54 3 282.35                                              100.00% $ 4 267 055 000.00

55 938.85                                                 100.00% $ 1 220 505 000.00

56 1 218.39                                              100.00% $ 1 583 907 000.00

57 439.35                                                 100.00% $ 571 155 000.00

58 4 548.56                                              25.00% $ 1 478 282 000.00

59 1 216.72                                              100.00% $ 1 581 736 000.00

60 7 457.93                                              45.00% $ 4 362 889 050.00

61 999.26                                                 25.00% $ 324 759 500.00

62 1 977.21                                              25.00% $ 642 593 250.00

63 2 724.03                                              25.00% $ 885 309 750.00

64 1 527.51                                              95.00% $ 1 886 474 850.00

65 11 316.71                                            45.00% $ 6 620 275 350.00

TOTAL $ 87 981 412 805.00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

Nombre del socio y/o profesional 

de la arquitectutra, ingeniería o 

geología

Profesión
No. de matricula 

profesional

No. y año del contrato laboral o 

de prestación de servicios de 

servicios profesionales

Vigencia del contrato

LORENA LOZANO BARRERA ARQUITECTA A31422016-1049637797 S/N  2017 INDEFINIDO

FORMATO No. 5.2 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



PROPONENTE

NOMBRE DEL INTEGRANTE 

DEL PROPONENTE PLURAL

CONTRATO

DIA MES AÑO

ALCALDÍA LOCAL DE 

CHAPINERO, BOGOTÁ DC
FDLCH-COP-263-2023

REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO 

AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN 

BOGOTÁ, D.C

$ 12 131 686 372.89 19.00 8 11 2023 C 90%

ALCALDÍA LOCAL DE 

KENNEDY, BOGOTÁ DC
COP-643-2023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD POR 

EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE KENNEDY, BOGOTÁ DC.

$ 16 165 124 761.00 13.0 1 2 2024 C 80%

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA - ICCU

ICCU-430 de 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO 

INVIAS 1321 DE 2021

$ 13 155 780 017.00 6.00 18 9 2024 C 90%

 FDLT-LP-385-2024 (120683)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN CON EL FDLT U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES  INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, 

PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

HMR INGENIERIA S.A.S. - 900,438,670-0

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA 

VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Formato 5.1 CAPACIDAD RESIDUAL

NOTA 4=  SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

ENTIDAD CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FORMA DE EJECUCIÓN 

(I) / (C) / (UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL

NOTA 1  =   PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2  =   PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR  SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT). 

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS. 

NÚMERO
OBJETO

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6  = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7  = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

1 3 619.87                                                     70.00% $ 3 294 081 700.00

2 23 230.46                                                   25.00% $ 7 549 899 500.00

3 16 251.85                                                   30.00% $ 6 338 221 500.00

4 12 609.34                                                   31.00% $ 5 081 564 020.00

5 27 105.73                                                   30.00% $ 10 571 234 700.00

6 3 854.76                                                     34.00% $ 1 703 803 920.00

7 13 758.47                                                   25.00% $ 4 471 502 750.00

8 11 324.94                                                   5.00% $ 736 121 100.00

9 134.89                                                        100.00% $ 175 357 000.00

10 100.42                                                        100.00% $ 130 546 000.00

11 1 072.88                                                     60.00% $ 836 846 400.00

12 288.80                                                        100.00% $ 375 440 000.00

13 5 807.80                                                     25.00% $ 1 887 535 000.00

14 77.32                                                          100.00% $ 100 516 000.00

15 674.83                                                        100.00% $ 877 279 000.00

16 490.74                                                        100.00% $ 637 962 000.00

17 195.36                                                        50.00% $ 126 984 000.00

18 413.06                                                        1.00% $ 5 369 780.00

19 649.02                                                        50.00% $ 421 863 000.00

20 948.37                                                        33.00% $ 406 850 730.00

21 4 401.09                                                     40.00% $ 2 288 566 800.00

22 4 698.98                                                     35.00% $ 2 138 035 900.00

23 2 385.70                                                     100.00% $ 3 101 410 000.00

24 2 244.44                                                     100.00% $ 2 917 772 000.00

25 76.70                                                          100.00% $ 99 710 000.00

26 459.97                                                        100.00% $ 597 961 000.00

27 21.88                                                          100.00% $ 28 444 000.00

28 1 008.67                                                     100.00% $ 1 311 271 000.00

29 504.17                                                        100.00% $ 655 421 000.00

30 157.21                                                        100.00% $ 204 373 000.00

31 184.76                                                        100.00% $ 240 188 000.00

32 471.43                                                        100.00% $ 612 859 000.00

33 1 570.02                                                     100.00% $ 2 041 026 000.00

34 5 663.56                                                     1.00% $ 73 626 280.00

35 24 788.90                                                   49.00% $ 15 790 529 300.00

36 88.96                                                          100.00% $ 115 648 000.00

37 24.32                                                          100.00% $ 31 616 000.00

38 17 127.67                                                   49.00% $ 10 910 325 790.00

39 2 323.68                                                     50.00% $ 1 510 392 000.00

40 96.11                                                          100.00% $ 124 943 000.00

41 17.24                                                          100.00% $ 22 412 000.00

42 1 927.56                                                     50.00% $ 1 252 914 000.00

43 12 193.90                                                   50.00% $ 7 926 035 000.00

44 1 050.18                                                     50.00% $ 682 617 000.00

45 249.32                                                        100.00% $ 324 116 000.00

46 137.19                                                        100.00% $ 178 347 000.00

47 124.91                                                        100.00% $ 162 383 000.00

48 92.02                                                          100.00% $ 119 626 000.00

FORMATO No. 5.1 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

49 33.54                                                          100.00% $ 43 602 000.00

50 2 561.01                                                     40.00% $ 1 331 725 200.00

51 190.40                                                        100.00% $ 247 520 000.00

52 65.44                                                          33.00% $ 28 073 760.00

53 105.32                                                        100.00% $ 136 916 000.00

54 666.08                                                        100.00% $ 865 904 000.00

55 515.01                                                        100.00% $ 669 513 000.00

56 105.48                                                        100.00% $ 137 124 000.00

57 915.57                                                        33.00% $ 392 779 530.00

58 72.44                                                          100.00% $ 94 172 000.00

59 331.55                                                        100.00% $ 431 015 000.00

60 149.99                                                        100.00% $ 194 987 000.00

61 294.68                                                        100.00% $ 383 084 000.00

62 2 847.45                                                     50.00% $ 1 850 842 500.00

63 184.85                                                        100.00% $ 240 305 000.00

64 500.83                                                        25.00% $ 162 769 750.00

65 1 460.99                                                     1.00% $ 18 992 870.00

66 4 664.91                                                     30.00% $ 1 819 314 900.00

67 192.71                                                        5.00% $ 12 526 150.00

68 316.01                                                        5.00% $ 20 540 650.00

69 36.42                                                          5.00% $ 2 367 300.00

70 428.65                                                        12.50% $ 69 655 625.00

71 166.53                                                        50.00% $ 108 244 500.00

72 444.08                                                        30.00% $ 173 191 200.00

73 94.90                                                          100.00% $ 123 370 000.00

74 3 623.77                                                     50.00% $ 2 355 450 500.00

75 478.23                                                        50.00% $ 310 849 500.00

76 104.80                                                        100.00% $ 136 240 000.00

77 88.75                                                          100.00% $ 115 375 000.00

78 112.53                                                        1.00% $ 1 462 890.00

79 387.71                                                        1.00% $ 5 040 230.00

80 195.75                                                        1.00% $ 2 544 750.00

81 1 155.68                                                     1.00% $ 15 023 840.00

82 903.91                                                        50.00% $ 587 541 500.00

83 13 094.51                                                   1.00% $ 170 228 630.00

84 110.63                                                        100.00% $ 143 819 000.00

85 2 178.73                                                     1.00% $ 28 323 490.00

86 379.24                                                        100.00% $ 493 012 000.00

87 91.22                                                          100.00% $ 118 586 000.00

88 4 548.56                                                     25.00% $ 1 478 282 000.00

89 124.15                                                        30.00% $ 48 418 500.00

90 1 216.72                                                     10.00% $ 158 173 600.00

91 1 392.76                                                     20.00% $ 362 117 600.00

92 2 345.40                                                     17.00% $ 518 333 400.00

93 7 457.93                                                     5.00% $ 484 765 450.00

94 13 580.93                                                   50.00% $ 8 827 604 500.00



Número de Consecutivo en el RUP Valor total del contrato en SMMLV (A)

CONTRATOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN SEGMENTO ( 72 

CLASIFICADOR UNSPSC) PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN EL CONTRATO 

(B)

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

COLOMBIANOS LIQUIDADOS CON EL 

SMMLV PONDERADO POR LA 

PARTICIPACIÓN

(A*B*SMMLV)

95 7 777.08                                                     30.00% $ 3 033 061 200.00

96 366.78                                                        100.00% $ 476 814 000.00

97 140.72                                                        100.00% $ 182 936 000.00

98 1 527.51                                                     5.00% $ 99 288 150.00

TOTAL $ 130 903 373 835.00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo:  PERSONA NATURAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



OFERENTE: CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

Nombre del socio y/o profesional 

de la arquitectutra, ingeniería o 

geología

Profesion No. de matricula profesional

No. y año del contrato laboral o 

de prestación de servicios de 

servicios profesionales

Vigencia del contrato

JESUS ELQUIN HERNANDEZ 

ROJAS

INGENIERO EN 

TRANSPORTES Y VIAS
CIPTVC 01191-0077 S/N  1997 INDEFINIDO

FORMATO No. 5.2 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo:  PERSONA NATURAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T



PROPONENTE

NOMBRE DEL INTEGRANTE 

DEL PROPONENTE PLURAL

CONTRATO

DIA MES AÑO

ALCALDÍA LOCAL DE 

CHAPINERO, BOGOTÁ DC
FDLCH-COP-263-2023

REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO 

AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN 

BOGOTÁ, D.C

$ 12 131 686 372.89 19.00 8 11 2023 C 10%

ALCALDÍA LOCAL DE 

KENNEDY, BOGOTÁ DC
COP-643-2023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD POR 

EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE KENNEDY, BOGOTÁ DC.

$ 16 165 124 761.00 13.0 1 2 2024 C 10%

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA - ICCU

ICCU-430 de 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO 

INVIAS 1321 DE 2021

$ 13 155 780 017.00 6.00 18 9 2024 C 10%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FORMA DE EJECUCIÓN 

(I) / (C) / (UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL

 FDLT-LP-385-2024 (120683)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA 

VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES

Formato 5.1 CAPACIDAD RESIDUAL

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN CON EL FDLT U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES  INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, 

PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

NÚMERO
OBJETO

CONSORCIO JH TEUSAQUILLO

JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS - 6,774,345 de Tunja

ENTIDAD CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)



CONTRATO

DIA MES AÑO

ALCALDÍA LOCAL DE 

CHAPINERO, BOGOTÁ DC
FDLCH-COP-263-2023

REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO 

AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN 

BOGOTÁ, D.C

$ 12 131 686 372.89 19.00 8 11 2023

NO APLICA (REPORTE DE 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE 

HMR INGENIERIA S.A.S. 

COMPAÑÍA DE LA CUAL JESUS 

ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS ES 

SOCIO 

90%

ALCALDÍA LOCAL DE 

KENNEDY, BOGOTÁ DC
COP-643-2023 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y ACCIONES DE MOVILIDAD POR 

EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD 

DE KENNEDY, BOGOTÁ DC.

$ 16 165 124 761.00 13.0 1 2 2024

NO APLICA (REPORTE DE 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE 

HMR INGENIERIA S.A.S. 

COMPAÑÍA DE LA CUAL JESUS 

ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS ES 

SOCIO 

80%

INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA - ICCU

ICCU-430 de 2024

MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CODITO - EL TRIUNFO - LA CABAÑA EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO 

INVIAS 1321 DE 2021

$ 13 155 780 017.00 6.00 18 9 2024

NO APLICA (REPORTE DE 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE 

HMR INGENIERIA S.A.S. 

COMPAÑÍA DE LA CUAL JESUS 

ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS ES 

SOCIO 

90%

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6  = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7  = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

Cargo: GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 6,774,345 de Tunja

FIRMA CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE DEL INTEGRANTE DEL OFERENTE

Nombre: SERGIO ANDRÉS ESPITIA PATIÑO

Cargo: REVISOR FISCAL

Documento de Identidad: 80.153.845 DE BOGOTÁ D.C.

TP. 112223-T

NOTA 1  =   PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2  =   PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR  SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT). 

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS. 

NOTA 4=  SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

ENTIDAD CONTRATANTE 

(RAZÓN SOCIAL)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

(en meses)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO
FORMA DE EJECUCIÓN 

(I) / (C) / (UT)

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN 

CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL

REPORTE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN HMR INGENIERIA S.A.S. COMPAÑÍA DE LA CUAL JESUS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS ES SOCIO 

NÚMERO
OBJETO


