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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Heplblica de Colombia

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017804(IDEA 03586)
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA- Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE
ANTICQUIA - IDEA.

Entre LUIS HORACIO GALLON ARANGO, identificado con cédula de ciudadania nimero
15.530.100, obrando en calidad de secretario de despacho de la Secretaria de Infraestructura
Fisica del Departamento de Antioquia, nombrado mediante Decreto No. D2024070000001 del
1 de enero de 2024 y facultado para efectos contractuales por el Decreto Departamental N°
2021070000528 del 01/02/2021, en adelante EL. DEPARTAMENTO, por una parte; y por la
otra, MARIA TERESA CARDONA RUIZ, mayor de edad, identificada con la Cedula de
ciudadania No. 43.288.880, nombrada mediante Ja Resolucion 20240871, y el Acta de
posesidn del 06 de noviembre de 2024, quien actla en calidad de Gerente (E) Comercial y de
Fomento, del Instituto para el Desarrollo de Antioquia — [IDEA identificado con NIT.
890.980.179-2, quien para los efectos del presente documento se denominara el IDEA, y
quienes en conjunto se denominaran “las Partes”, declaran bajo la gravedad del juramento,
gue se entiende prestado con la firma del presente convenio, gue no se hallan incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en [a ley, ni en conflicto de
intereses, por Ilo que hemos decidido celebrar el presente CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE INCORPORACION DE RECURSOS, previo las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Entre la secretaria de Infraestructura Fisica de la Gobernacion de Antiogquia y el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia — IDEA, se celebrd el Convenio Interadministrativo Marco
de Asociacién No. 24|1A111B2048, radicado IDEA No. 0355 de 2024, que tiene como
objetivo la constitucién de un Fonde destinado a la administracion de los recursos para
proyectos de infraestructura vial en |las vias a cargo del Departamento, con los siguientes
alcances:

¢« EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS A LA
ESTRUCTURACION EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, DEL
PROYECTO VIAL SANTUARIO —~ PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE -
NORTE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

*» ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA,
ENTRERRIOS, HELICONIA Y ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

« EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE
ABURRA, OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA,
MAGDALENA MEDIO, SUROESTE Y URABA, EN VIAS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

+ ADQUISICION DE MAQUINARIA, PARA LA CONSERVACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MURINDO ANTIOQUIA.

e ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS A
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MEJORAMIENTO DE CORREDORES VIALES EN TODAS LAS
SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTOQO DE ANTICQUIA.

2. Teniendo en cuenta la necesidad descrita por ia Secretaria de Infraestructura Fisica, en
cumplimiente de su funcion misional, como parte del Estado y teniendo en cuenta que el
IDEA como motor de desarrollo del Departamento bajo los principios de colaboracion y
coordinacion se convierte en un aliado estratégico dada su experiencia en la administracion
de recursos a través de Fondos Especiales constituidos mediante convenios, se definié
bajo todo el soporte juridico y de competencias de cada uno de los aportantes, suscribir la
presente Convenio de Incorporacidon de Recursos al Convenio Interadministrativo Marco
de Asociacién No. 241A111B2048, radicado IDEA No. 0355 de 2024 que tiene por objeto:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION MARCO, CON EL PROPOSITO
DE AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO.

3. lLa suscripcion del presente convenio de mteradmm:strat:vo de incorporacidn fue
socializada y aprobada en el Comité Interno de Coniratacion y el Comité de Orientacion y
Seguimiente. Asi mismo fue aprobado por el Comité Directivo de Orientacion, Seguimiento
y Contratacién del IDEA en sesion No. 92 del 23 de diciembre de 2024. Adicionalmente,
cada una de las paries justifico mediante acto administrativo la presente contratacion
dandc cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Con fundamento en todo lo anterior, el presente Convenio Especifico de incorporacion de
recursos se regira por las siguientes,

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS E INCORPORAR RECURSOS AL "CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION MARCO, CON EL PROPOSITO DE AUNAR
ESFUERZOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARRCLLO”,
CELEBRADQO CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

2.1. El alcance del Convenio Interadministrativo de Incorporacién de Recursos:
Mediante el convenio interadministrativo de incorporacién de recursos se constituira un fondo
especial, con los aportes del Departamento de Antioguia — Secretaria de Infraestructura
Fisica, y los aportes en especie de los costos administratives del IDEA, estos recursos seran
administrados por esta Ultima entidad.

La contratacién de los servicios necesarios para los proyectos seran responsabilidad de la
Secretaria de Infraestructura Fisica, quien asumira la responsab[hdad de que los recursos se
transfieran segdn la necesidad que se sefalen.

Los recursos del fondo se destinaran para los siguientes proyectos:;

- EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS A LA ESTRUCTURACION
EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE APP, DEL PROYECTO VIAL
SANTUARIC - PROVIDENCIA {CONEXION ORIENTE - NORTE), EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTICQUIA.,

NECESIDAD: SANTUARIO — PROVIDENCIA (CONEXION ORIENTE — NORTE). Como
pianteamiento inicial del proyecto se busca el mejoramiento de |a via con una seccién de 10.9
metros de ancho con carriles de 3.65 m en doble sentido, cumpliendo ley 105 de 1993,
construccion de puentes para el mejoramiento de radios de curvatura y pendientes, 1a seccién
de estos sera de 10.90 m con andenes y berma en ambos sentidos; sin embargo, durante la
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giecucion de los estudios v en concertacién con ta Secretaria de Infraestructura Fisica, se
evaluaran meodificaciones al trazado existente.

El proyecto estd alineado con las metas sectoriales dei Plan de Desarrollo "FPor Antioquia Firme
2024-2027", especificamente en el programa “Infraestructura estratégica para la conexion e
integracién territorial”, a cargo de la Secretaria de Infragstructura Fisica, Dentro de este Plan,
se prevé la elaboracion de estudios y disefios para proyectos de infraestructura realizados,
priorizando 1a articulacién regional. También se articula con e} Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno nacicnal, que lo considera prioritario en el Plan Plurianual de inversicnes “Colombia
Potencia Mundial de la Vida" del 4 de mayo de 2023, en los proyectos estratégicos para
Antioquia.
Para los estudios técnicos aplicables a los proyectos, se tomaran como referencia los
lineamientos técnicos definidos en el Manual de Servicios de Consultoria para Estudios y
Disefios, Interventoria de Estudios y Diseflos y Gerencia de Proyectos en INVIAS, En cuanto
al compoenente ambiental, para los estudios y disefios en vias existentes se aplicard lo
estipulado en la Guia Socicambiental del Departamento de Antioquia, mientras que para los
estudios y disefos en vias nuevas se debera seguir lo indicado en el capitulo del Diagnéstico
Ambiental de Alternativas de la Metodologia General para la Elaboracién y Presentacion de
Estudios Ambientales de la ANLA. Finalmente, para el componente predial, se deberj acatar
lo estipulade en el Apéndice Proceso de Gestion y Adquisicidn Predial del INVIAS, ademas de
cumplir con toda la normatividad vigente aplicable a estudios y disefios en fase de factibitidad
para vias nuevas y existentes, cuando corresponda”.
Adicionalmente dentro del alcance de la consultoria de los estudios y disefio se encuentra
incluidos:
COMPONENTE JURIDICO en etapa de prefactibilidad y en etapa de factibilidad.
COMPONENTE DE RIESGOS Y EVALUACION SOCIC ECONOMICA
COMPONENTE FINANCIERO
COMPONENTE DE TRAFICO
COMPONENTE TECNICO
- Estudios topografices
- Estudio de transito capacidad y niveles de servicio
- Estudio de trazado y disefio geométrico
- Estudio de seguridad vial
- Estudio de geologia y geomorfologia
- Estudio de estabilidad y estabilizacién de {aludes, terraplenes, puntos criticos, zonas
de disposicion de materiales, excavacién y sobrantes (zodmes), y fuentes de
materiales.
- Estudic de geotecnia para puentes y ofras estructuras
- Estudio de urbanismo y paisajismo
- Estudio de redes secas
- Estudio redes hidrosanitarias
- Estudio de andlisis y gestiéon de riesgos _
- Estudio estimacion de cantidades de obras, costos y presupuestos
- Evaluacion socioecondmica y financiera '
- Informe ejecutivo
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+ ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
SEGMENTOS DE VIAS UBICADAS EN L.OS MUNICIPIOS DE LA CEJA, ENTRERRIOS,
HELICONIA Y ANDES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia, la infraestructura vial enfrenta una serie de
problemas que afectan la conectividad y el desarrollo econémico de las subregiones. El
deterioro de las vias reduce la transitabilidad, incrementa los costos y tiempos de transporte,
y afecta negativamente la competitividad de Ja regién, especialmente en sectores como la
agricultura y el turismo. Ademas, las condiciones climdticas, como las lluvias, agravan el
estado de las carreteras, incrementando los riesgos de accidentes y blogueos.

Mejorar |a infragstructura vial es clave para promover el desarrollo economico, social y cuitural
de Antioguia. Una red vial adecuada favorece el flujo de bienes, servicios y personas, o que
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impacta positivamente en sectores productivos y en el acceso a servicios esenciales como
salud y educacion. La faita de infraestructura adecuada también contribuye al aumento de la
pobreza y limita las oportunidades de crecimiento.

La Secretaria de Infraestructura Fisica, en conjunto con los municipios del departamento, ha
identificado ta necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial secundaria y terciaria,
utifizando tecnologias modernas para optimizar los recursos publicos. Esto incluye la
estabifizacion de suelos con productos quimicos no convencionales, siguiendo las normativas
del Instituto Nacional de Vias (INVIAS).

En este contexto, el Plan de Desarrollo de Antioquia (2024-2027) contempla la mejora de la
conectividad vial mediante una serie de proyectos estratégicos, buscando reducir tiempos de
desplazamiento y costos logisticos, ademas de promover un sistema de transporte multimodal
sostenible., En particular, se prioriza la rehabilitacidén de 1.040 km de vias secundarias y 500
km de vias terciarias en diversas zenas del departamento.

Los corredores viales a intervenir se encuentran en los municipios de Heliconia (Subregion
Occidente), La Ceja (Subregion Oriente), Andes (Subregién Suroeste) y Entrerrios (Subregion
Norte). El mejoramiento de estas vias tendra un alcance fisico de 250 metros en cada uno de
los tramos, de 1a siguiente manera:

« Andes: 05034VT220 Palestina - La Bodega (Via Terciaria)
Entrerrios: 05264VT08 Entrerrios — Toruro — Potrero Grande, 052264VT60 Potrero
Grande (Via Terciaria)

« La Ceja: 05376VT47 Anillo Vial La Playa — Fatima (Via Terciaria)

« Heliconia: 62AN17 L.a Miserenga (Cruce Ruta 62} - Ebgjico - Sevilla - Heliconia - Alto
de Chuscal (Via Secundaria)

Ei corredor vial de Heliconia es el tramo con mayor carga vehicular, con un transito proyectado
para el 2024 de 585.166 vehiculos, segun el estudio No. 4600010872 de 2020. Este elevado
volumen de trafico exige una evaluacidén técnica adicional para asegurar la calidad del
mejoramiento, considerando factores como la capacidad de la via, a durabilidad de las obras
y la seguridad vial. En comparacién, los otros tres corredores presentan menores volimenes
de transito, que no superan los 500.000 ejes equivalentes recomendados para este tipo de
intervencién. Estos trabajos de mejora buscan no soio optimizar la infraestructura vial, sino
también aumentar la competitividad de la regién, reducir tos costos operativos y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de estas subregiones.

« EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LAS SUBREGIONES DE VALLE DE ABURRA,
OCCIDENTE, ORIENTE, NORTE, NORDESTE, BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO,
SUROESTE Y URABA, EN VIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia se enfrentan diversas problematicas
relacicnadas con la infraestructura vial, tales como la deficiente interconexién entre las
cabeceras municipales, el desarrollo inadecuado de planes viales estratégicos vy la falta de
pavimentacion en vias clave para el desarrollo regional y local. Estas deficiencias requieren
soluciones éptimas y acciones inmediatas para garantizar la continuidad del servicio a todos
los usuarios de las vias en el departamento.

El detericro de las vias secundarias y terciarias afecta gravemente la productividad, la
comercializacidn y la seguridad vial entre las subregiones. Esto se traduce en mayores tiempos
de viaje y costos operativos elevados, 1o que ocasicna impedimentos logisticos, reduccién de
ingresos econdmicos y una mener calidad de vida para las comunidades. Las intensas lluvias
pueden agravar estas condiciones, generando perdida de banca, deslizamientos, inestabilidad
de laderas y empozamientos, aumentando el riesgo de accidentes y cietres que afectan a los
usuarios de estos corredores,

La ejecucidn de proyectos de infraestructura vial mejoraria la integracion entre ias subregiones
de Valle de Aburra, Occidente, QOriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio,
Surceste y Urab4, conectandolas mejor con el pais y el mundo. Estas inversiones podrian
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realizarse mediante cooperacion entre entes territoriales, financiamiente con recursos de
regalias o contribuciones de valorizacién.

Se han identificado necesidades especificas en materia de infraestructura vial gue requieren
un esfuerzo departamental significativo. Para abordar estas necesidades, es esencial realizar
estudios que permitan definir el alcance de las intervenciones, identificar necesidades de
mejoramiento estructural y explorar alternativas de financiamiente. Por lo tanto, se contempia
ta necesidad de contratar estudios y disefios para veinte corredores viales en Anticquia.

El Plan de Desarrollo POR ANTIOQUIA FIRME 2024 — 2027, en su Linea Esiratégica 3:
Inversion desde la confianza, componente 3.1: Infraestructura para la equidad y la
competitividad, Programa 3.1.2: Infraestructura estratégica para la conexion e integracion
territorial, plantea promover el desarrollo equitativo y sostenible del territorio. Esto incluye una
variedad de proyectos que permitan mejorar la conectividad, movilidad y accesibilidad entre
diferentes areas geograficas, tanto urbanas como rurales, reduciendo el tiempo de
desplazamiento de la poblacién; mejorar y mantener redes de transporte como carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos y cables que permitan la consolidacién de un sistema
multimodal de transporte sostenible que conecte las diferentes regiones dei departamento de
Antioquia, haciendo uso de diversas fuentes de financiacidn (cofinanciacion municipal, APP,
Sistema General de Regalias, contribucion por valorizacion, venta de activos, obras por
impuestos, recursos propios, créditos y destinacién especifica).

Las condiciones geoldgicas y topograficas del departamento exigen superar diversos desafios,
como laderas empinadas, rios profundos, cafiones y fallas geologicas. Por eflo, se requiere
construir, mantener y recuperar la malla vial y sus obras complementarias, ya que las fallas en
estas infraestructuras interrumpen la movilidad, obligando a fos usuarios a recorrer distancias
exiensas para alcanzar sus destinos.

De acuerdo con la Resolucion 1917 del 15 de junio de 2018, “POR EL CUAL SE EXPIDE LA
CATEGORIZACION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE
CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTQ DE
ANTIOQUIA", e informacién actual disponible de Ja Secretaria de Infraestructura Fisica del
Departamento de Antioquia, las 194 vias a cargo del Departamento suman una longitud total
de 4.849 km; de las cuales 2.089,51 km se encuentran pavimentados y 2.780,01 km se
encuentran en afirmado y de estas dltimas, 143,86 km se encuentran en mal estado, 881.08
se encuentran en regular estado y 1.755,07 km se encuentran en buen estado.

Para mejorar la competitividad del pafs, es crucial avanzar en la calidad de la infraestructura
vial, lo cual permitira reducir los costos de transporte y el costo de vida. Mejorar fas vias
ayudara a los productores a competir con importaciones y fortalecer ia competitividad de los
bienes colembianoes en el mercado internacional.

En el proceso de llevar a cabo las obras comprometidas en el Plan de Desarrollo, es
fundamental contar con los estudios y disefios necesarios de una manera eficiente y oportuna,
permitiendo al departamento llevar a cabo la contratacion y ejecucion de las obras sin enfrentar
contratiempos técnicos. _

Se han identificado diversas necesidades en infraestructura vial que demandan el esfuerzo
departamental para su solucion. Por ello, es fundamental elaborar estudios y disefios técnicos
orientados al mejoramiento de las condiciones de los corredores viales que se relacicnan en
la tabla 1. Se considerara la implementacién de la técnica de estabilizacion de materiai granular
tratado para mejorar la resistencia y durabilidad de las vias, optimizando asi el uso de los
recursos y garantizando la sostenibilidad de las intervenciones.

El proyecto esta alineado con las metas sectoriales del Plan de Desarrolio "Por Antioquia Firme
2024-2027", especificamente en el programa “Infraestructura estratégica para la conexidn ¢
integracién territorial” y el indicador de producte de “Estudios y Diserios para proyectos de
infraestructura realizados”, a cargo de la Secretaria de Infragstructura Fisica; donde se tiene
como meta para el periodo 2024 — 2027, la elaboracidén de 41 estudios.

A.
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Para los estudios técnicos aplicables a los proyectos, se tomaran como referencia los
lineamientos técnicos definidos en el Manual de Servicios de Consultoria para Estudios y
Disefos, Interventoria de Estudios y Disefios y Gerencia de Proyectos en INVIAS, ademas de
cumplir con toda la normatividad vigente aplicable a estudios y disefios en fase de factibilidad
para vias nuevas y existentes, cuando corresponda.
£| alcance técnico incluye los requerimientos técnicos que se adjuntan y cuyas entregables
seran:

- Estudio Diagnostico

- Estudio.de transito capacidad y niveles de servicio

- Estudio Geotécnico Y Disefic De Pavimentos

- Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso

constructivo y especificaciones {écnicas)

- Informe ejecutive
Cada una de las actividades anteriores se describe puntual y técnicamente en el documento ™
LINEAMIENTOS TECNICOS PARA ESTUDIOS Y DISENCS DE MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O RECTIFICACION Y/O PROYECTOS NUEVOS DE VIAS CONTRATADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA., donde se muestran las condiciones y requisitos
para la elaboracién de los mencionados estudios para la construccién de los diferentes
corredores viales. El documento se describe de forma clara, ordenada y objetiva como el
consultor debe desarrollar los estudios y disefios, para gue los productos entregados sean la
solucion ingenieril mas adecuada para el mejoramiento planteado de las vias a través de la
estabilizacién de material granular tratado, Estos requerimientos técnicos son una guia basica
que e} consultor debera seguir para obtener unos disefios optimos y claros que le permitan
contratar su ejecucién sin ningdn contratiempo téchico.

« ADQUISICION DE MAQUINARIA, PARA LA CONSERVACION Y EL. MANTENIMIENTO
DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO
DE MURINDG ANTIOQUIA. :

NECESIDAD: El Plan de Desarrolio 2024-2027, "Por Antiogquia Firme", reconoce el rol de la
Administracién Departamental en nivelar las oporfunidades sociales, proporcionar bienes
plblicos y corregir las fallas del mercado que impiden el bienestar. Las intervenciones del plan
buscan crear condiciones que permitan a individuos y grupos, en igualdad de oportunidades,
interactuar en los mercados, incentivar la iniciativa privada y promover |la competencia sana,
generando asi bienestar general.

Las condiciones geograficas y climaticas de Antioguia, junto con la limitacion de recursos
econdmicos en los municipios, han provocado un progresive deterioro de las vias terciarias,
especialmente debido a la falta de mantenimiento rutinario, cuyo impacto se intensifica durante
los periodos de invierno. Este deterioro afecta la transitabitidad, poniendo en riesgo el
desplazamienio de los habitantes, el transporte de productos agricolas, ganado y otros bienes
esenciales, lo que amenaza la vida e integridad de los usuarios y afecta gravemente 1a
dindmica econdémica vy social de las comunidades. Por esta razén, es crucial implementar
medidas preventivas y realizar intervencicnes oportunas para garantizar [a conectividad entre
los municipios y las comunidades, asegurando el transporte de personas y mercancias de
forma segura.

Cabe resaltar que Antioquia cuenta con una red vial terciaria de 11.630,9 km,
georreferenciada, de los cuates aproximadamente el 28% estan conectados con las Autopistas
de la Prosperidad. Ademas, un 39% de esta red vial terciaria corresponde a zonas con
poblacion desplazada, y casi un 65% de las vias terciarias presentan condiciones de
transitabilidad deficientes o malas, debido a la falta de mantenimiento continuo. Aunque los
municipios son responsables de mantener estas vias en buen estado, los recursos disponibles
son insuficientes para cubrir- todas las necesidades, lo que los lleva a solicitar apoyo de
entidades gubernamentales y terceros para mejorar la transitabilidad.

El deterioro de las vias impacta negativamente la economia de los municipios, ya que aumenta
significativamente los tiempos de transporte y genera costos adicionales para los campesinos,
tanto en el traslado de sus productos hacia los mercados como en la importacién de insumos
y la movilizacién de la poblacion hacia los centros educativos y de salud. En muchos casos,
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los habitantes se ven obligados a recurrir a medios alternativos de fransporte, como a pie o
utilizando animaies de carga.

En este contexto, la Gobernacion de Antioquia, a través de la Secretaria de Infraestructura
Fisica, busca brindar apoyo a los municipios mediante convenios interadministrativos, para
que estos cuenten con los recursos y maquinaria necesarios para el mantenimiento adecuado
de sus vias y otras infraestructuras. Ademas de la pavimentacion a través de cofinanciacién o
la entrega de materiales, la entrega de maquinaria con caracteristicas técnicas especificas es
una forma efectiva de colaboracién, ya que las temporadas invernales generan caos vial en
diversas zonas del departamento. La maguinaria de 1a Gebernacidn, aungue {til, a menudo no
es suficiente para atender todos los puntos criticos de manera oportuna, lo que obliga a los
municipios a esperar largos periodos para recibir apoyo. Si los municipios disponen de
maguinaria propia y adecuada, podran intervenir de inmediato y resolver problemas de
movilidad en sus vias, restableciendo la comunicacion y los beneficios econdmicos y saciales
gue elo conlleva.

Ademas, los municipios tamblen necesitan maquinaria para otras tareas, como la mejora de la
red vial urbana, el transporte de materiales y escombros, asi como intervenciones en redes de
acueducto y alcantarillado, entre otros Usos ascciados a ta infraestructura local,

Adquirir equipos adecuados para los municipios permitird una mayor eficiencia econdmica en
el mantenimiento y rehabilitacion de las vias, reduciendo los costos operativos y mejorando
fas condiciones de transitabilidad.

Por lo tanto, se establece [a necesidad de contratar la ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA
LA CONSERVACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y OTRAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MURINDQ?", a fin de garantizar una
gestion eficiente de la infraestructura vial en la region y constard de la adquisicion de la
siguiente maquinaria:

» Retroexcavadora cargadora de potencia neta minima de 90 HP y capacidad minima de
excavacion de 0.18 m®

e Excavadora de oruga de potencia neta minima de 139 HP y capacidad minima de
excavacion de 0.93 m®

v ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO
DE CORREDORES VIALES PARA APROXIMADAMENTE 180 KM EN TODAS LAS
SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NECESIDAD: En el Departamento de Antioquia existen importantes desafios refacionados
con la infraestructura vial, comao la deficiente interconexién entre cabeceras mummpa[es el
escaso desarrollo de planes viales estratégicos y la falta de pavimentacién en vias clave para
el desarrollo regional. Estas deficiencias afectan la productividad, la seguridad vial y la calidad
de vida de |las comunidades, ademas de generar altos costos operativos y tiempos de viaje
prolongados Las condiciones geograficas del departamento, como laderas empinadas y
cafiones, complican la construccion y el mantenimiento de la red vial.

Dentro del marco del Plan de Desarrollo POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027, se contempla
la ejecucién de estudios y disefios para la mejora de los corredores viales del Departamento,
con el fin de mejorar [a conectividad y competitividad de 1a regién. Se tiene proyectado realizar
estudios y disefios para aproximadamente 180 km de vias en todas las subregiones del
departamento. Estos estudios y disefios permitiran identificar las intervenciones necesarias y
definir las aiternativas de financiamiento mas adecuadas.

La priorizacion de las vias a intervenir se realizara conforme al Plan Vial y de Espacio Pubilico
Departamental, teniendo en cuenta las vias a cargo del Departamento, con especial énfasis
en aquellas que requieren mayor intervencién para mejorar ja transitabitidad y la conectlwdad
entre las distintas subregiones.

Estos estudios y disefios tendran como objetivo mejorar [as vias secundarias y terciarias,
contribuyendo al desarrolio agroindustrial, econdmico y social de las subregiones. Los
entregables de los estudios incluyen:

1. Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio.

2. Estudios topograficos.

A
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Estudio de trazado y disefio geométrico, seguridad y sefalizacion vial.
Estudio de geologia y geomorfologia local.
Estudio de suelos para disefic de fundaciones de puentes y otras estructuras
Estudio de hidrolegia e hidraulica y socavacion.
Estudio geotécnico y disefio de pavimentos.
Estudio de estabilidad y estabilizacién de taludes, terraplenes, zonas de disposicion de
sobrantes y  puntos criticos.
8. Estudio y disefio de estructuras.
10. Estudio y disefio de urbanisme y paisajismo.
11. Estudic componentes ambiental, social y SST.
12. Estudio de seguridad vial (plan de manejo de transito).
13. Estudio gestion predial.
14. Estudio de analisis y gestion del rsesgo y sostenibilidad.
15. Estudio estimacién de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso
constructivo y especificaciones técnicas.
16. Informe ejecutivo.
Para la realizacién de estos estudios, se seguirdn los lineamientos técnicos del Manual de
Servicios de Consultoria para Estudios y Disefios, Interventoria de Estudios y Disefios y
Gerencia de Proyectos del INVIAS. En cuanto al componente ambiental, se aplicaran las
normativas establecidas en la Guia Socicambientaf del Departamento de Antioguia para las
vias existentes y el diagnéstico ambiental de alternativas para nuevas vias, segun las
directrices de ta ANLA,
El chjetivo de estos estudios es contar com'la informacién técnica y detallada necesaria para
ejecutar las obras de manera eficiente y oportuna, o cual permitira mejorar la infraestructura
vial, la competitividad regional y la calidad de vida de los habitantes de Antioquia. Ademas,
se garantizard la transparencia y la correcta ejecucion de los contratos, conforme a Ja
normatividad vigente, con supervision y control adecuados en cada etapa del proceso.
2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Con el convenio a suscribir entre {as partes, se constituird un fondo especial, con los aportes
de la Secretaria de Infraestructura Fisica — Departamento de Antioquia y el IDEA (especie),
el cual sera administrado por esta Gltima entidad.
Es imporiante destacar que, en el marco del convenio a suscribir, la adguisicion de bienes y
servicios necesarios para la eiecucion de los proyectos seréd dependiendo a la intervencién,
responsabilidad la Secretaria de Infraestructura Fisica — Departamento de Antioquia, fa cual
llevara a cabo los procesos de seleccidn correspondientes segin la normativa vigente.
1.2 adquisicion de bienes y servicios no podra ser determinada de manera especifica hasta
que se cuente con un diagnostico completo, disefios detallados, una caracterizacion precisa
y un alcance claro de las intervenciones necesarias. Esto garantizara que las decisiones se
basen en informacion técnica adecuada y ajustada a las particularidades y necesidades de
cada territorio.
Para los contratos y el fondo de incorporacidn de recursos que se derive de este se contempla
un plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de |a suscripcion del acta de inicio, sin
superar ef 31 de diciembre de 2026.
2.2.1. Requerimientos ambientales
Sera responsabilidad la Secretaria de Infraestructura Fisica — Departamento de Antioguia,
quien verificard que en las actas de incorporacion y/o convenios ¢ contratos derivados se de
aplicacion a ia normativa ambiental vigente a nivel nacional, departamental y del Municipio en
el cual se van a ejecutar las actividades, entre {as cuales estan:
- Qrdenanza 01 de 2020, por medio del cual se prohibe fa compra y uso de plasticos de un
s0lo uso no hiodegradable y el polietileno expandido en [os procesos de contratacion del
Departamento de Antioquia
- Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en
el Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de
prevenir y reducir la generacion de residuos

- Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra
Eficiente,

O N O W



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Cotombiza

- Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podrad consultar en el siguiente link:
hitps://mww. minambiente.gov.co/index.php/component/content/articie/1 55-plantilla-
asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-8
2.2.2. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
l.a Secretaria de Infraestructura Fisica — Departamento de Antioquia en su roli técnico,
verificara que en las actas de incorporacién y/o convenios o contratos derivados se de
aplicacién a la normativa en materia de seguridad v salud en el trabajo vigente a nivel
nacional, departamental y del Municipio en el cual se van a ejecutar las actividades, entre las
cuales estan:

- Decreto 1072 de 2015

- Resotucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el frabajo”

- Decreto ley 1295 de 1894 "Por el cual se determina la organizacion y accién del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

- Ley 1562 de 2015 "Por la cual se medifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.

- Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.
2.3. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONVENIO
2.3.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
El IDEA como administrador de los recursos del Fondo Especial Constituido, reconocera
rendimientos equivalentes al TREINTA (30%) por ciento de la DTF NATA calculada a partir

de la DTF EA vigente {0 [a tasa IBR plazo tres meses en el caso que desaparezca el indicador

DTF), liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo en las cuentas del Fondo Especial
en sus actas de incorporacién; dichos rendimientos seran reintegrados con autorizacion del
ordenador del gasto, en las cuentas bancarias seflaladas por la Secretaria de Infraestructura
Fisica del Departamento de Antioquia.

2.3.2. COSTOS DE OPERACION DEL FONDOQO ESPECIAL

El IDEA por la administracion y pagos de los recursos del Fondo especial a constituir con
cargo al convenio marco y sus actas de incorporacién, después de evaluar las condiciones y
caracteristicas que tiene para su ejecucion, estima un coste de operatividad, equivalente al
cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos en dinero de las actas de
incorporacion a administrar, de los cuales aporta la totalidad por tratarse de un proyecto
estratégico para el cumplimiento de las politicas gubernamentales y las metas de la
(Gobernacion de Antioquia en su Plan de Desarroilo.

En consecuencia, ef Instituto se vincula aportando al proyecto en especie el CINCO (5%)
sobre el valor total de los recursos en dinero a administrar aportados por las entidades
pUblicas, los cuales seran parte del valor de las respectivas actas de incorporacion y por ende
del convenio marco.

Los costos de administracién de Jos recursos financieros estan excluidos de IVA, de acuerdo
con la normatividad tributaria vigente que se establece para la Administracién de Fondos del
Estado.

Los recursos que aporta el Departamento al fondo especial se encuentran exentos dei
Gravamen de Movimientos Financieros, por ello, no se cobrard el 4x1000 sobre ios
movimientos de estos en las cuentas del convenio marco y sus actas de incorporacion, de
acuerdo con la Ley 633 de 2000 y el articulo 879 del estatuto Tributario Nacional.

Los costos de operacion de los recursos del Fondo Especial constituido para este convenio
marco incluyen las siguienies actividades:

. Constituir el Fondo Especial de Administracién de Recursos.
. Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administracion
del Fondo Especial.
. Generar de los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo
especial.
v Generar de los informes de Ejecucion def convenio marco y sus diferentes Actas de
incorporacion relacionadas con sus encargos financieros y cuentas especiales.
. Generar las dzsponlbllldades o reservas de los recursos para soportar los contratos
derivados y sus pagos de gjecucion.
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. Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del convenio Marco y sus
actas de incorporacion autorizados por el ordenader del Gasto del Fondo Especial
. Hacer acompafiamiento permanente de un profesional con el respaldo de un equipo

téenico interdisciplinaric que brinda en los casos que se requiera relacionados con la

administracién de los recursos.
. Se desarrollaran especificaciones técnicas para cada proceso. contractual que se

- desarrolle en el marco del convenio.
TERCERA. PLAZO DEL CONVENIO: El término de duracion del presente convenio
interadministrativo sera de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio y de la parametrizacién del inicio en SECOP [l sin exceder el treinta y uno (31)
. de diciembre de 2028. _
Durante ef plazo se contemplan los procesos de contratacion por parte de la Gobernacion de
Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, la liquidacion de los mismos y el cierre del
fondo de incorporacién. ]
CUARTA. VALOR DEL CONVENIO Y APROPIACION PRESUPUESTAL: E| valor total del
convenio corresponde a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
TRES MILLONES. CIENTC UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L
($61.473.101.839) compuesto de la siguiente manera:
La Secretaria de infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, aportara la suma
de: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
QOCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML (%
58.545.811.275), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055203
de 2024 y RP4500064042.
El instituto para el Desarrollo de Antioquia ~ IDEA aportard en especie la suma de DOS
MIL NOVECIENTOS VENTISIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS MIL ($2.927.290.564), correspondientes a el total de los costos
operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar
El aporte en especie del 5% por parte de IDEA se establecen para la administracién y pagos
de los recursos de las actas de incorporacion del Fondo Especial a constituir con cargo al
Convenio Interadministrativo Marco, de acuerdeo con las condiciones y caracteristica para su
ejecucién, se estimo un costo de operatividad, equivalente al cinco por ciento (5.0%) sobre el
valor total de los recursos en dinerc a administrar.
QUINTA. DESEMBOLSO DEL. APCRTE Y PAGO DE LOS TRABAJOS: El desembolso se
efectuard en una Unica entrega posterior a la firma del acta de inicio del presente Convenio
Interadministrativo de Incorporacion N°1, una vez se hayan compietado los tramites internos
necesarios. Los recursos seran transferidos a la cuenta bancaria que indigue el IDEA en su
cuenta de cobro y de alli seran frasladados a la cuenta o a las cuentas especiales que se
abran para el manejo de los Fondos Especiales, conforme a los requisitos de la constitucién
del fonde de administracién de recursos.
SEXTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES:
6.1. COMPROMISOS COMUNES
6.1.1. Compromisos del Instituto para el Desarroilo de Antioquia-IDEA- aportante en
especie y administrador de los recursos

8.1.1.1. Compromisos Técnicos

» Constituir el Fondo Especial de Administracién de Recursos.

e Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administracién
del Fondo Especial.

o Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del fondo especial.

* Generar los informes de Ejecutivos y detallados de [a ejecucién del Convenio

e Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto convenio marco v sus actas
de incarporacion autorizados por el ordenador del Gasto del fondo especial.
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Presentar el acompafiamiento y asesoria en la ejecucion financiera del Convenio
Interadministrativo.
Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervision del
convenio, los informes ejecutivos asociados a las actas de incorporacidn que se
suscriban, con los soportes correspondientes.
Participar en las reuniones que le sean convocadas, en el marco de su rol de
administrador de los recursos.

Compromisos Administrativos, Legales y Financieros
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo
Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de [a
DTF EA vigente (o la tasa IBR plazo tres meses en el caso que desaparezca el
indicador DTF), liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los
recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial y sus actas de incorporacion.
Dichos rendimientos seran reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas en
el convenio. - EI IDEA realizara el respectivo informe financiero, sedalando
mensuaimente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales
se reflejardn en los extractos de cada una de las cuentas especiales y deben
consignarse de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioguia.
El IDEA presentara informes financieros mensuales de los recursos que sean
incorporados al Fondo.
Realizar los tramites financieros a que haya lugar para la administracion de los
recursos. .
Mantener [a informacién financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de

- los demas que se encuentre administrando.

Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las
programaciones de desembolsos.

Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la
administracién, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las politicas,
reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberd permanecer z disposicion de
las partes.

Facilitar en cualguier momento la practica de auditorias por parte de los supervisores
del convenio y/o los organismos de control y vigilancia.

Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual esta previsto en el cinco
por ciente (5%) del total de los recursos entregados en administracion en el fondo
especial.

Designar un supervisor con ja experiencia y conocimiento en: la administracion del
fondo especial y el control y vigilancia al Convenio Interadministrativo marco, el cual
prestard asesorta permanente al Secretaria de Infraestructura Flszca Gobernacién de
Antioquia y sera el enlace con el Departamento,

Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozeca y que pueda afectar el
normal desarrollo def convenio interadministrativo marco.

Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por Secretaria de
Infraestructura Fisica - Gobernacién de Antioquia durante la ejecucion del convenio
interadministrativo marco y solicitar las reuniones que considere necesarias para la
correcta ejecucion del mismo.

Custodiar los recursos entregados para asegurar su proteccion contra cualquier acto
de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilizacién oportuna.
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Sujetarse a las politicas establecidas en materia de administracion de los recursos, sin
perjuicio de las disposiciones legales de caracter presupuestal, financiero y comercial,
aplicables para la administracion de los mismos.

El IDEA debe cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000 y con
el Sistema Integrado de Gestion Implementado por el Departamento de Antioquia, el
modelo estandar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasién al
convenio interadministrativo. _

£l IDEA debe acreditar mensualmente y enviar al supervisor el certificado donde consta
que el conveniente se encuentra a paz y salvo con ¢l page de aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos faborales y aportes a [as cajas de compensacion familiar,
ICBF y Sena, de conformidad con la ley.

Disponer de la imagen institucional del Departamento de Antioquia en la publicidad de
las actividades objeto del presente convenio.

Garantizar que se cumplan los lineamientos del Manual de imagen del Departamento
de Antioquia y contar con |a asesorfa y aprobacidén de la Oficina de Comunicaciones
en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren
Ja imagen institucional en la ejecucion del convenio.

Declarar y pagar todos los impuestos, gravamenes, tasas, contribucicnes y/o similares,
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales,
generados con ocasién de la administracion y pago de los recurses gue formen parte
del fondo especial.

Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales
del personal propio yfo el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el
Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion
en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a
Contratistas del Departamente de Antioguia.

Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soporfar [os contratos
derivados y sus pagos de gjecucion.

Reatizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto marco y sus actas de
incorporacion autorizados por el ordenador del gasto del Secretaria de [Infraestructura
Fisica - Gobernacion de Antioguia. El plazo para el pago estara supeditade a la
verificacién de ios beneficiarios de éste en las listas restrictivas y que dicha verificacion
no presente alertas que impidan [a realizacién del mismo dentro de los tiempos
establecidos.

Los informes, recoleccion de informacién, resuitado vy demés actividades asociadas a
ta gjecucion del convenio marce y sus actas de incorporacion, son de uso exclusivo y
propiedad del Departamentc de Anticquia y el IDEA. La informacion utilizada para el
desarrollo del presente convenic es de cardcter confidencial. lLa informacidn
confidencial debera ser guardada por €l conveniente y utilizarse exclusivamente en
relacion con el propésito que ha sefialado. El conveniente ejecutor tendra los siguientes
deberes en relacidn con la informacidn confidencial que reciba ¢ a la que tenga acceso:
a) Mantener dicha informacién de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de
reproducirla ¢ darla a conocer. ¢} Informar de la naturaleza de reservada de la misma
a cada una de las personas gue tengan acceso a ella,

El Conveniente, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Estan
incluidos en Ia lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
o 1a lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas
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{OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigacion
con igual fin; b}). Han participade en actividades de lavade de activos o financiacion del
terrorismo.

Las partes manifiestan no estar incurso en ninguna causai de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley. Asi mismo, se comprometen a verificar que el
personal del que dispongan para la ejecucion del objeto del convenio, no presente
antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, contravencionales ni deudas
alimentarias y no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

Las demas que se deban cumplir de conformidad con las disposicicnes legales
vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio a suscribir, y que garanticen su
cabal cumplimiento.

Secretaria de Infraestructura Fisica — Departamento de Antioquia

Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia,
para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento
de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan.

Ejercer la supervisién de la ejecucion del convenio y realizar seguimiento y
acompafiamiento al proceso de ejecucion de las actividades objeto de este convenio y
toma de decisiones gue tengan incidencia en [a ejecucion del mismo.

Exigir al conveniente la ejecucién idénea y oportuna del chieto del convenio, de
conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio.

Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del
Convenio marco y sus actas de incorporacion

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales

Realizar el seguimiento y la evaluacidn del programa, de acuerdo con el objeto, alcance

y obligaciones dei convenio.

Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuaies presentados por el IDEA.

Asistir a fas reuniones que sean necesarias para la buena marcha y ejecucion de!

convenio.

Incluir al IDEA en la promocién y publicidad del proyecto, como aportante de recurses

en especie por la administracion del Fondo Especial y por otros eventuales recursos

L.as demas que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio
Compromisos técnicos

Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Informacién Financiera -SIiF-,

genere los respaldos presupuestales - reservas, labores o disponibilidades-,

necesarios para amparar los procesos de contratacion derivada del presente Convenio

Interadministrativo Marco, para lo cual el Ordenador del Gasto del Fondo Especial

constituido, debera indicar, mediante oficio formal y radicado en el IDEA, la siguienie

informacion: El nimero del Fondo Especial (Acta de incorpeoracién) en &l SiIF, N° de

encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor.

Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de seleccion (Estudios previos, contrato

y demas), requeridos para los contrates para la ejecucién del proyecto correspondiente

al alcance del Convenio Interadministrativo Marco y sus respectivas actas de

incorporacién.

Hacer la supervisién o interventoria a la contratacién derivada con cargo a este Fondo

Especial

Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecucion de la contratacidn

" derivada del Convenio Interadministrativo Marco v el presente derivado, a través de

\
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oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el
IDEA, en el cual debera indicar: El numero del convenio, encargo, cuenta y labor,
ademas de remitir los soportes documentales necesarios para su realizacion que
seran: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfaccion del servicio por el
supervisor del contrato, page parafiscales y seguridad social certificado por el revisor
fiscal (en caso de estar obligados a tenerio) o el representante legal si es persona
juridica no obligada a revisoria fiscal; si es persona natural la planilia de pago del mes,
informe de actividades, RUT, si es el primer pago, Certificacion bancaria de la cuenta
donde se consigna, y demas certificaciones de Ley que sean procedentes para
materializar la respectiva ordenacion. Exigir a los contratistas de los diferentes
contratos que se realicen para la ejecucion del presente Convenio Interadministrativo
Marco y/o las Actas de Incorporacién que se suscriban; las garantias que
correspondan, en las que debera figurar el IDEA y el Secretaria de Infraestructura
Fisica - Gobernacién de Antioguia , como asegurados y beneficiarios.

« Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamacién que se realice por parte de
cualquier persona natural o juridica, organismo de control o autoridad judicial o
administrativa con ocasion de la ejecucién de los contratos de obra y/o interventoria

+ Las demas que le sean aplicables en desarrolic del objeto del presente Convenio

SEPTIMA. RIESGOS: El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA cuenta con un sistema
de Gestién Institucional para desarrollar el proceso de Administracion de Fondos Especiales,
donde se establecen con claridad los responsables y el orden cronolégico de las etapas que
se deben surtir para que el proceso se desarrolle sin contratiempos, de esta manera, se mitigan
los posibles riesgos que se podrian generar en la ejecucion contractual, lo anterior, a través
de la implementacién de coniroles administrativos. Finaimente, no se puede perder de vista,
que, con el Convenio Interadministrativo Marco y su derivado a celebrarse, se cristaliza el
principio de colaboracién armonica entre Entidades plblicas, desarrollandose los fines y
objetos de las entidades suscribientes, acordes a sus roles.

Con fundamento en o anterior y encontrando que [os posibles riesgos asociados al convenio,
pueden ser tratados con controles administrativos impiementados conjuntamente por [as
Entidades que suscriben el mismo, vy que en el caso particular del IDEA, que es sujeto de
vigilancia especial de la Superfinanciera Financiera, posee un procedimiento reglado para la
Administracion de Fondos Especiales, con el cual se puede garantizar el cabal cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

Ver Anexo Matriz 3. Matriz de Riesgos. _

OCTAVA. SUPERVISION DEL CONVENIO; De conformidad a lo dispuesto en el articulo 83
de la Ley 1474 de 2011, para la supervisién del Convenio interadministrativo Marco y sus
posteriores actas de incorporacion, se debera asignar un supervisor por parte de cada una de
tas entidades que suscriben los mismos, [o anterior a fin de hacer seguimiento a la ejecucion
del convenio Marco y sus respectivas Actas de Incorporacion.

Toda vez que el IDEA cuenta con personal de planta idéneo, la Supervisién del presente
Convenio Interadministrativo Marco sera ejercida por el profesicnal que designe el director de
Convenios y Cooperacion def IDEA. La supervision que asume el IDEA estara enmarcada
inica y exclusivamente en su rol de administrador de recursos. :

Asi mismo una vez analizado el objeto del convenio de ia referencia y segtin lo estipulado en
el Manual de supervision e interventoria de la Gobernacion de Antioquia, se opta por la
supervision tipo A, considerando el monto de recursos a administrar y las obligaciones
establecidas de supervisién colegiada en la que se requieren varios funcionarios con calidad
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de supervisores para realizar el seguimiento, El seguimiento administrativo correspondera al
funcionario que hace las veces de coordinador del equipo.

NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declara hajo la gravedad
de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se
encuentran incursas en ninguna de las causales de inhabitidad o incompatibilidad o conflicto
de interés, previstas en la Constitucion, en la ley 80 de 1993 y demas normas
complementarias.

DECIMA., APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES: Las partes declaran que al momento de la suscripcidon del convenio se
encuentra al dia con sus todas sus obligaciones por concepto del pago de apories al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales {Cajas de compensacion familiar, SENA, ICBF},
debiendo continuar a paz y salvo con los mismaos, hasta la liguidacion definitiva del convenio.
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS: Atendiendo la naturaleza del convenio, se estima la NO
necesidad de exigir garantias entre las partes. El riesgo, se mitigara mediante las obligaciones
pactadas de comiin acuerdo por ambas entidades, ello de conformidad con lo establecido en
el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior esta fundamentado en la Ley 489 de 1998, tfraemos a colacion lo dispuesto en el
inciso & del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, que sefiala: “{...) Las garantias no seran
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en
los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso
en el cual correspondera a la entidad determinar [a necesidad de exigirla, atendiendo a la
naturaleza del objeto del convenic vy a la forma de pago, asi como en los demas que sefiale el
reglamento {...)". Es asi como se sefiala que al ser un convenic interadministrativo y al
plantearse la necesidad de controles administrativos para disminuir los posibles riesgos
asociados a la ejecucidn del mismo, las partes no constituirdn garantias, ademas de que cada
una de las entidades estd aunando esfuerzos y ninguna asume el rol de contratista, respecto
de las otras. :

DECIMA SEGUNDA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente Convenio Marco
sera ejecutado por las partes con absoluta autonomia e independencia y, en desarrolic del
mismo, las partes no coniraen obligacidn laboral alguna entre estas, ni con las personas que
éste a su vez contrate para la prestacion del servicio. En consecuencia, el pago de salarios,
honorarios y prestaciones de este personal estara a cargo exclusivamente de las partes.
DECIMA TERCERA. LIQUIDACION DEL CONVENIQ: Se procedera a la liquidacién dentro
de los cuatro {(4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién del
Convenio o a la expedicidn del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo gue la disponga Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidacion, la misma podra ser realizada en cuaiguier tiempo dentre de los dos afios siguientes
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuc acuerdo, sin
perjuicio de lo previstoen ef articulo 141 del C.P.A.C A

DECIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO: El presente convenio
termina en forma normal por el vencimiento del plazo para su ejecucién o por el cumplimiento
satisfactorio del objete contractual. Termina en forma anormal y de manera anticipada por las
siguientes causas: _

a) Por mutuo acuerdo entre las partes.

b} Cuando acontezcan alguna de las causales sefialadas en los numerales 1, 2 y 4 del ariiculo
44 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el articule 45 de la misma ley.

¢) Por incumptimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes.

d} Por la ocurrencia de hechos constitutives de fuerza mayor o caso fortuito que hagan
imposible continuar la ejecucién del objeto contractual.

A
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e) Por las demds causales que sefiale la ley.

DECIMA QUINTA. CESION: El presente convenio se celebra teniendo en cuenta las calidades
y condiciones de las partes, por lo tanto, éste no podra cederse total o parcialmente a otra
persona o entidad aiguna.

DECIMA SEXTA. EXCLUSION DE SOLIDARIDAD: No existird régimen de solidaridad entre
las partes suscribientes del convenio, en consecuencia, cada una respondera frente a terceros
por los compromisos que especificamente asume en razén del mismo.

DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que en el
evento de presentarse diferencias en razon de la celebracion, ejecucion, desarrollo y
terminacion del presente Convenio procederan a realizar el arreglo directo previo a acudir ante
el juez natural.

DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD: LAS PARTES deberan mantenerse libres de cualguier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones,
de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir
por dafios o lesiones a personas o propiedades ocasionados por actos, hechos u omisiones
en desarrollo de la actividad encomendada.

VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente convenio se entiende
perfeccionado por el acuerdo de voluntades y fa suscripcion del mismo por las partes.
VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACION, SUSPENSION, ADICION Y PRORROGA: El
presente Convenio podra ser modificado, suspendido, prorrogadoe, por escrito, previo acuerdo
de las partes conforme a las formalidades legales.

VIGESIMA SEGUNDA, CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a no divulgar la
informacién confidencial a la cual tenga acceso con ocasién de este convenio, inciuida su
etapa precontractual, contractual y postcontractual; salvo, cuando sea necesario suministraria
a los &rganos de control o aquellos estatales, a efecto de cumplir el objeto contractual. La
obligacion de reserva se extiende con posterioridad a fa terminacion del convenio y subsistira
mientras la informacion tenga las caracteristicas para ser considerada secreta.

VIGESIMA TERCERA. DOMICILIO: Para todos los efectos, se fija como domicilio contractual
el municipio de Medellin, Departamente de Antioquia y el lugar de ejecucion del convenio
corresponde a la via a intervenir.

VIGESIMA CUARTA. MANIFESTACION: Las Partes manifiestan libremente que han
procedido a la lectura total y detallada del presente documento y sus anexos, por lo que, en
consecuencia, se obligan al tenor literal de las 6rdenes y manifestaciones estipuladas en el

mismo. 2 6 Bjc 2024 . n

Por el DEPARTAMENTO, - Por EL|D

Para constancia se firma en Medellin a los

ORACIO GALLON ARANGO MARIA TERESA CARDONA RUIZ

Sécretario de Infraesiructura Fisica Gerente (E) Comercjal y de Fomento
EL DEPARTAMENTO EL IDEA

NOMBRE ]
Proyecté: Juan Fernando Bermiidez. Contratista secretaria de infraestructt}ra fisica. L)

)

Los firmantes declaramos gue hemos revisado el documento v Io encontramos ajustade a Iaiyfmaé disﬁoéiciones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma, d
7
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