Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7174074
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2024 11:28:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600017752
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VILLA DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/12/2024 2:57:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPETRAN

COLOMBIA, Sopetrán
Número de documento 890981080

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPETRAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Tatiana Alexandra Carballo Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 2:28:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Lucia Restrepo Terreros* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2024 2:55:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7174074_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No — ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/02/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha límite para entrega de garantías: 57 minutos de tiempo transcurrido *(26/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7174074
Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPETRAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Ubicación CO-ANT - Antioquia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio
Dirección Calle 42 B 52 106 PISO 04 OFICINA 407
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 9 No. 10-52	COLOMBIA > Antioquia > Sopetrán

1 CO1.PCCNTR.7174074

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.429.368.642,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121406	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VILLA DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.	1,00	UN	1.139.040.821,00	1.139.040.821,00	1.139.040.821,00
2	72121406	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VILLA DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN.	1,00	UN	290.327.821,00	290.327.821,00	290.327.821,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acta No. 113 Comité de Orientación 12122024 (1).pdf	Acta No. 113 Comité de Orientación 12122024 (1).pdf	(detalle)
Acto Justificatorio de la Contratación Directa 19122024.pdf	Acto Justificatorio de la Contratación Directa 19122024.pdf	(detalle)
RPC 4500063965.pdf	RPC 4500063965.pdf	(detalle)
Póliza de Cumplimiento 4600017752.pdf	Póliza de Cumplimiento 4600017752.pdf	(detalle)
Aprobación de Garantía 4600017752 de 2024.pdf	Aprobación de Garantía 4600017752 de 2024.pdf	(detalle)
Convenio 4600017752 de 2024 MUNICIPIO DE SOPETRAN.pdf	Convenio 4600017752 de 2024 MUNICIPIO DE SOPETRAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	170.856.123
Participación para educación	☑ Sí ☐ No *	170.856.123
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	290.327.821
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	968.184.698
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1.429.368.642

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050176	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500055043	CDP	No se ha iniciado		170.856.123 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	0000001071	CDP	No se ha iniciado		210.000.000 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	0000001072	CDP	No se ha iniciado		8.778.461 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	0000001073	CDP	No se ha iniciado		14.944.403 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	0000001074	CDP	No se ha iniciado		56.554.957 COP	00-00-000-0000	-	Editar
☐	6000003258	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		968.184.698 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500063965	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	170.856.123 COP	170.856.123 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6000003258	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	968.184.698 COP	968.184.698 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	210.000.000 COP	210.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	002	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.778.461 COP	8.778.461 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	003	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	14.994.403 COP	14.994.403 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	004	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	56.554.957 COP	56.554.957 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 461.183.944 COP
Saldo de compromisos AVF: 968.184.698 COP
Saldo total comprometido: 1.429.368.642 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -