Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6967326
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/10/2024 11:13:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6967326
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE NETWORKING QUE ENLACE EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR METALMECANICO
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días de tiempo transcurrido *(20/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 800101632

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LORENZA MARTINEZ HERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2024 1:06:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Arias Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2024 12:29:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6967326_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías:	31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 5:56:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15821312	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.287.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S,A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	12.145.000,00	-
☐ Pago 002	50	12.145.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6967326

Proveedor CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐			

	matriz de Riesgos Convenio de asociacion.pdf	matriz de Riesgos Convenio de asociacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	EP ZASCA.pdf	EP ZASCA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 No. 23-60 PISO 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No. 23-60 PISO 4	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6967326

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.290.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93142102	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE NETWORKING QUE ENLACE EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR METALMECANICO	1,00	UN	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2		93142102	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE NETWORKING QUE ENLACE EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR METALMECANICO	1,00	UN	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 27 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 1:06:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ZASCA.pdf	CLAUSULADO ZASCA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alvaro Arias Vélez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000713	Guardar y notificar
Supervisor	Luisa Maria Agudelo Pa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088265662	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Alvaro Arias Vélez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000713	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alvaro Arias Vélez	24 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Arias Vélez
Supervisor	Luisa Maria Agudelo Patiño	24 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Arias Vélez
Ordenador del pago	Alvaro Arias Vélez	24 días de tiempo transcurrido *(2/12/2024 12:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alvaro Arias Vélez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	17.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	7.290.000
Total	24.290.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660053	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3493	CDP	No se ha iniciado		17.000.000 COP	03-09-23-20202008-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7652	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.000.000 COP	17.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 17.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -