Jaime Enrique Lindado Berdugo

Domicilio: Carrera 59 # 96 - 150 Edificio NOVU. Barranquilla - Colombia
No. de Teléfono (57-5) 3014446 y (57-5) 3037013

No. de Celular: 3176394120

Email: jali346@gmail.com

PERFIL

Ingeniero Electricista, Magister en Administracion de Empresas, con destacadas habilidades de
liderazgo, relacionamiento, orientacion al resultado, y adaptacion al cambio. Amplia
experiencia en direccionamiento y desarrollo de grupos de trabajo, desarrollo, y seguimiento de
proyectos, adicionalmente con:

e Conocimiento y experiencia en optimizacion de procesos administrativos, comerciales y
operativos, manejo de personal, creacién y control presupuestal y de indicadores de gestion
y administracion de recursos econémicos.

o Desarrollo e implementacion de estrategias de negocios.

o Conocimiento en el sector de energia (actividades de comercializacion, generacion y
transmision).

e Habilidad para entender, manejar, utilizar y adaptar nuevas tecnologias.

e Dominio de una segunda lengua (inglés)

FORMACIONACADEMICA

e Maestria en Administracion de Empresas - 2009. (Tesis Meritoria)
e Especializacion en Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica - 2005
e Ingenieria Eléctrica - 2002

Inglés. Enero de 1998 - Diciembre de 1999
Inglés. Enero de 1995 - Diciembre de 1997
Bachiller académico y mecanografo corresponsal. Hasta Diciembre de 1997

PUBLICACIONES

e Anadlisis y propuesta de solucion de las restricciones del Sistema de Transmision Nacional en
el area de GCM (Guaijira, Cesar y Magdalena). Tesis de Grado.


mailto:jali346@gmail.com

OTROSESTUDIOS

e Seminario de Mantenimiento de Maquinas Rotativas y Seleccion de Motores. ACIEM
Atlantico — Octubre 1 al 13 de 2001

e Formacion en las areas de ética y valores, desarrollo humano integral, creatividad y gestion
empresarial y social. Programa para la excelencia profesional PEP - Enero a Diciembre de
2002

e Curso de sistemas de permisos para trabajos con energias peligrosas. SURATEP - Enero a
Septiembre de 2004, Barranquilla.

e Curso de formacién para auditores internos de calidad. GNC S.A., Septiembre 10 de2004,
Barranquilla.

e Curso de comunicaciones de datos en la industria. EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES
S.A., Mayo 16 de 2005, Bogota.

e Segunda jornada de comercializacion de energia, Junio 1y 2 de 2008, Bogota D.C.
e Seminario Eficiencia Energética, Mayo 14 de 2009, Barranquilla.

EXPERIENCIALABORAL

Representante Legal
Enero de 2019 - Actual

Funciones: Responsable por la consecucion de alternativas de negocio que cumplan con los
fundamentos del negocio. Disefio de estrategia, planeacion, administracién y control de los
recursos economicos de la empresa. Desarrollo y ejecucion de proyectos de ingenieria. Direccion
de los contratos y proyectos de ingenieria.

Logros obtenidos en el equipo:

- Cumplimiento del presupuesto de ventas superior a $ 15.000.000 MM/afio 2022.

- Labor gerencial comercial para el cierre del contrato N. KCO-MO 2022-01-11-2022-01-
V1 por la suma de $ MO-$1.276.862.361/ADMON -$256.471.994. Contrato importante
para experiencia de la empresa registro en el RUP.

- Dirigir el contrato de mano de obra civil en redes eléctricas- planta Komatsu Galapa.

Gerente Regional
Enero de 2016 - Diciembre de 2018

Funciones generales: Definir, dirigir, desarrollar y administrar el equipo de trabajo, los recursos
asignados y los tacticos comerciales y de gestion de portafolio, con el fin de incrementar la
participacion de las ventas en la region asignada de acuerdo con los lineamientos
organizacionales y segun las metas comerciales establecidas en el direccionamiento estratégico
de la compainia. Responder por la efectiva administracién de la zona, liderar, coordinar y
supervisar la labor y el desempefio del personal a cargo, velar por el cumplimiento de las
politicas de cartera y el adecuado control del gasto.

Logros obtenidos en el equipo:

e Proponer el presupuesto de ventas y gastos de la zona $ 7.500 MM/afio.
e Administracion, ejecucion y control de los recursos y actividades administrativas,
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comerciales y financieras de la zona.
e Cumplimiento del presupuesto de ventas y crecimiento de la zona.

¢ Implementacion de estrategias de ventas y gestion de portafolio disefiada para los
clientes de la zona.

e Cumplimiento de los planes de desarrollo del personal a cargo y velar por el
cumplimiento de las metas de clima laboral establecidas por la compafiia.

Restructuracién del grupo comercial en la zona.
Implementacién proyecto MEGA en al regional.
Incremento en margen de contribucion en 5%.

Toma de decisiones y organizacién de procesos, teniendo en cuenta el flujo de caja
(cobro y pagos) de tal forma que se lograran excedentes en la operacion y el pago de
dividendos.

e Reduccién de la rotacién de cartera de 85 a 70 dias.

Gerente General
Octubre de 2013 - Diciembre de 2015

Funciones: Responsable por la consecucion de alternativas de negocio que cumplan con los
fundamentos del negocio. Disefio de estrategia, planeacion, administracién y control de los
recursos econémicos de la empresa. Desarrollo y ejecucion de proyectos de ingenieria.

Logros obtenidos en el equipo:

¢ Implementacion sistema de gestion - seguridad y salud en el trabajo. SG - SST

e Crecimiento del 8% y 10% en ventas netas para los afios 2012 -2013 y 2013y 2014
respectivamente.

e Contrato marco para la prestacion del servicio de mantenimiento de equipos eléctricos,
neumaticos y sistemas de bombeo del grupo Nutresa por valor de $300 MM.

e Contrato de back office para la ejecucion, construccion y legalizacion del proyecto
hotelero Irotama Reservado por valor de $4.000 MM.

o Mejora en los indices de operacion logrando elevar el nivel de satisfaccion de los
clientes finales y su fidelizacion.

e Optimizacion del valor y ciclo del capital de trabajo de la organizacion permitiendo
que se lograran excedentes en la operacion y el pago de dividendos.

Director Administrativo
Febrero de 2011 - Septiembre de 2011

Funciones: Responsable de la operacion por medio del direccionamiento y gestion de las areas
de operacion, logistica, compras, recursos humanos, financiera, sistemas y calidad. Desarrollo de
indicadores de gestion y tablero de control integral para la administracion eficiente y oportuna
de la operacion.

Establecer los controles administrativos que permitan la generacion de valor de los accionistas, el
bienestar de los empleados y la optimizacion en el uso de los recursos.

Logros obtenidos en el equipo:

o Certificacion ISO, estandarizacion de procesos operativos.
o Negociacidon con proveedores nacionales para establecer lista Unica de precios.
e Ventas acumuladas por valor de $7.500 MM

e Estructuracion de equipo de compras, ofertas y facturacién para normalizar procesos
internos y externos.
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Coordinador de Gestion Energética
Diciembre de 2005 - Noviembre de 2010

Funciones: Administracion de los recursos energéticos de la organizacion, elaborar el presupuesto de
energia para los diferentes puntos de venta de Olimpica S.A a nivel nacional e internacional;
implementacion del Sistema de Gestion Energética (SGE); evaluacion de proyectos tecnoldgicos;
interventoria de obras eléctricas; liderar proceso de contratacion de compra de energia;
coadyuvar en la implementacion efectiva del sistema de gestion de calidad elaborar los
informes que sean requeridos por los entes de interés;

Evaluar los diferentes proveedores y contratistas que permitan el optimo desarrollo de los
proyectos de la organizacion.

Determinar las estrategias necesarias para optimizar la administracion de los recursos
energéticos y de planeacion de disefio eléctrico en la cadena de almacenes MEGASUPER
ubicados en mercados extranjeros. (COSTA RICA).

Administrar los programas de mantenimiento eléctrico y de compra de los equipos de
generacion auxiliar de la red de negocios de Olimpica S.A.

Logros obtenidos en el equipo:

e Incremento en la eficiencia operacional energia/ventas durante 3 afos consecutivos con
reducciones del 1,0%, 1,29% y 1,46% respectivamente a través de proyectos de
eficiencia y negociacion con proveedores.

e Implementacion del proyecto de gestion de energia 2008-2009, con ahorros
cuantificados en $1.116 MM

e Negociacion de compra de energia estimada en 194 MGW=$48.700MM

e Compra de energia periodo 2006-2008 1,5% por debajo de precio promedio de
contratos en bolsa de energia.

e Compra de energia periodo 2009-2010 1,44% por debajo de precio promedio de
contratos en bolsa de energia.

e Compra de equipos de generacion auxiliar para los puntos de venta a nivel nacional a
través de la metodologia de subasta electronica por valor aproximado de $700 MM

Coordinador de Gesti6on Energética (Encargado)

Julio 02 de 2004 - Julio 28 de 2004; Julio 05 de 2005 - Julio 26 de 2005

Hacer y contolar la ejecucion presupuestal segun el Plan de Mantenimiento Anual; elaborar los
diferentes informes de la gestién del mantenimiento; desarrollar la programacion de pedidos de
materiales; gestionar la solucion de no conformidades técnicas y de seguridad para zonas no
clasificadas, levantadas durante las diferentes auditorias realizadas; Implementacion plataforma
de comunicacién de estaciones.

Logros obtenidos en el equipo:
e Reduccion del consumo de energia del 3% a través del sistema de monitoreo remoto.

o Establecimiento y consolidacion de procesos del area, posteriomente auditados y sin no
conformidades.

Profesional URE (Uso Racional de la Energia)

Abril 2003 - Diciembre 2005
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Disefio e implementacion de estrategias tendientes a establecer controles internos en el proceso
de compra de energia para las estaciones de servicio, automatizacion y estandarizacion del
proceso de recoleccion de datos y su sistema de informacion a través del desarrollo junto con el
area de sistemas de aplicaciones; efectuar auditorias energéticas para evaluar las condiciones
técnico operativas de los equipos involucrados en el Sistema Eléctrico; liderar proyectos
innovadores que optimicen la ejecucién de actividades operativas y adminitrativas; monitorear los
indicadores de gestion energética; liderar las actividades asociadas con la administraciondel
contrato de compra de energia (facturas, pagos, manejo de reclamos, etc); investigar temas
asociados con la energia y comunicaciéones que permitan establecer la mejora continua de los
procesos; desarrollo del proyecto de generacion en sitio; implementacion Sistema de Monitoreo
Remoto de equipos para el control de consumos energéticos.

Logros obtenidos en el equipo:

o Implementacion proyecto de telemetria remota para las estaciones de gas.
e Impementacion de software de monitoreo de variables eléctricas

e Desarrollo de tablero de control de indicadores

e Compra de equipos de generacion en sitio

e Compra de energia eléctrica para la red de estaciones de servicio con un 7% por
debajo del costo promedio de contratos en bolsa de energia.

REFERENCIASLABORALES

e DOMENICO MAZZILLO RICAURTE- Head Smart Grid International Sales Manager
SIEMENS. INC.
Celular: 3134647636

e DAVID MANCO CANAS - Director Comercial LAUMAYER S.A.
Celular; 3146181765

REFERENCIASPERSONALES
o KAREN HENRIQUEZ LEAL - Vicepresidente Financiero de GECELCA S.A. E.S.P.
Celular: 3215402939

e ADALBERTO FONSECA HORTA - Gerente General Gasolutions
Celular: 3168347019

B Nota: Mas referencias laborales, académicas o personales segun solicitud.
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CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MANO DE OBRA REDES ELECTRICAS PLANTA KOMATSU ENTRE
ENGENIERIA S.A.S & CONSORCIO INGEOPRO BRANH KCO

CONTRATANTE: CONSORCIO INGEOPRO BRANCH KCO

NIT DEL CONTRATANTE: 901.562.773-4

CONTRATISTA: ENGENIERIA S.A.S.

NIT DEL CONTRATISTA: 900.595.646 - 5

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01-11-2022

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: | Galapa - Atlantico

VALOR DEL CONTRATO: MO - $1.276.862.362* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML.
ADMON - $256.471.994 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ML.

PLAZO: 180 dias calendario

OBJETO DEL CONTRATO: Mano-de-obra:redes eléctricas. planta Komatsu ubicada-en-el
municipio de-Galapa en el departamento-del Atlantico.

FORMA DE PAGO: Clausula SEPTIMA.

GARANTIAS: Clausula OCTAVA.

Entre el suscrito a saber SERGIO ARMANDO ROMAN CABRERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cedula de ciudadania N° 8.486.565, quien obra en nombre y representacion de CONSORCIO
INGEOPRO BRANCH KCO NIT 901.562.773-4 Sociedad legalmente constituida con domicilio en la ciudad de
Barranquilla, en la calle 106 82 18 VIA 40 LAS FLORES, por una parte, quien en-adelante se denominara EL
CONTRATANTE, y, por otra JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO, Identificado ton cedula de ciudadania N°
72.252.346, quien obra en nombre y representacion de ENGENIERIA S.A.S. NIT 906.595.646 - 5 con domicilio en
CL 77 No 59 - 35 OF 912 Barranquilla, Atlantico., quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el presente Contrato de Obra Civil , el cual se rige por el articulo 1542 y subsiguientes del Codigo Civil
Colombiano y por las siguientes clausulas:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA de manera independiente y con total autonomia
juridica  financiera y administrativa, utilizando sus propios recursos y su propio personal, sin ninguna
subordinacion laboral con EL CONTRATANTE ,se obliga a cumplir a cabalidad, bajo su direccion personal,
técnica, su absoluta responsabilidad y a entera satisfaccion del CONTRATANTE, a ejecutar a precios unitarios
fijos, las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las actividades y cantidades establecidas en el
Anexo 1, Cifiéndose a la propuesta adjunta la cual fue aprobada y que hace parte integral del presente contrato.
Ademés, EL CONTRATISTA podra llevar a cabo obras adicionales de mantenimiento siempre y cuando cuente
con la experiencia requerida, informe y presente una propuesta técnico econdmico, que EL CONTRANTE
aprobara para dar inicio a las labores adicionales.

PARAGRAFO 1: Las especificaciones técnicas para el disefio y operacion de todas y cada una de las obras a
realizar por EL CONTRATISTA, estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que
son aplicables a las obras objeto, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas
practicas de la operacion.

PARAGRAFO 2: Todos los procesos operativos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente, se enmarcan dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto
producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion de tal manera
que se oriente todo el proceso a la proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biologico,
tanto en Ias areas objeto del contrato como de Ias zonas adyacentes al mismo.
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PARAGRAFO 3: EL CONTRATISTA debera acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la
seguridad del personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la
ejecucion de las mismas, acatando la resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y
seguridad social, el decreto 1072 del 2015 por el cual se establece los estandares minimos en materia de
seguridad y salud en el trabajo, resolucion 666 del 2020 por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y circular
conjunta 001 del 2020 por lo cual se adoptan las ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) .

SEGUNDA. -~ ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: El alcance y especificaciones técnicas del
presente contrato se encuentran contenidos en el documento anexo denominado

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones de EL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesta (Anexo 1), y por tal razén se hace responsable de
todo error que resulte por no cumplir esta obligacion.

2. Entregar los trabajos contratados en el tiempo acordado.

3. En caso de ejecutarse labores adicionales de obra y/o mantenimiento previa aprobacion del CONTRATANTE,
este podra reservarse el hecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de la obra o material que no encuentre
plenamente satisfactorio en calidad de aplicacion o terminacion y que no cumpla con las especificaciones por las
que se contrata.

4. Entregar las planillas de pago de seguridad social de cada uno de sus empleados.

5. Mantener a su personal con la dotacion de seguridad requerida por ley.

6. En caso de ejecutarse labores adicionales de obra y/o mantenimiento deber4 corregir por su cuenta, costo y
riesgo las obras ejecutadas que han sido inspeccionadas y no aprobadas por EL CONTRATANTE, lo mismo que
realizar las reparaciones por deterioros o desperfectos de la obra imputables a €I, de acuerdo con las normas
civiles. Si EL CONTRATISTA no realiza estas correcciones en un término inferior a cinco (5) dias, EL
CONTRATANTE podra contratar con un tercero y la totalidad del costo le sera descontada al contratista de los
pagos pendientes sin necesidad de notificacion alguna.

7. Reportar a la Coordinacion de Operaciones asignada por EL CONTRATANTE, las actividades de operacion
de la(s) planta(s), con las frecuencias acordadas.

8. Realizar la entrega oportuna de los informes quincenales, mensuales y/o extraordinarios, en los formatos
establecidos por EL CONTRATANTE, junto con sus respectivos soportes.

9. Allegar los registros fotograficos que den evidencias de las actividades realizadas en la operacion a través de
los medios establecidos por EL CONTRATANTE.

10. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e
higiene en concordancia con las leyes y normas establecidas para el efecto.

11. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos ambientales legales vigentes, reglamentarios y
contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al CONTRATANTE o a terceros

12. Cumplir con las disposiciones en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo vigente en Colombia y
el manual de contratista.

13. Garantizar la implementacion de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la resolucion 666 del 2020y la
circular conjunta 001 del 2020.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones de EL CONTRATANTE:

1.- Pagar los valores pactados en el presente contrato dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, previa acta o
corte parcial de obra firmado por las partes, factura de venta y la presentacion por parte del CONTRATISTA de
certificaciones de calidad si son requeridas y el pago de las planillas de seguridad social del mes o periodos
inmediatamente anteriores o del periodo en el que desarroll6 las actividades y de las cuales esta tramitando el

acta de obra. Z
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2.- Garantizar libre acceso del CONTRATISTA al sitio de la obra en las horas de trabajo programadas.
3.- Obtener los permisos de las autoridades competentes cuando asi se requieran.

QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de duracion de los trabajos objeto del presente
contrato se contaran desde la fecha de suscripcion del acta de inicio de la obra, 0 en ausencia de ella, desde la
fecha de suscripcion del presente contrato, debiendo ser entregados de manera total y definitiva por el
CONTRATISTA al CONTRATANTE plazo acordado. (180) dias calendario).

SEXTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales se fija el valor del contrato por un valor total de UN
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ML. ($1.276.862.362 M/L) Incluido AlU e IVA

100 PAECIS TENSION UKD 1 5 283926751 S 28,332,675
120G HETEMA DE PUESTR A TIERRA UND 3 3 2IEILESLE S 21511851
360 INETALACION DE CUADKOS Y TELDAS UND i 3 £2.75643951 % SEIGH 278
B5¢ NZYALACION DE TRANSFORMALORES UND i s 332338931 % 3L 850
560 INERAEATRUCTURS 60V {&imentsdoras Hectricas) UND i 5 IES0E6.8583 1 8 158,456,583
INFEAESTRUCTURS 48064 L aciones parg Al ; Clecuitos
EX4 . sars Circuitos Remales y B N UND £ % 5205631 5 TIRIOB 589
700 TERMNALES DE COMFRESIIN PARS S0V UHEG 3 5 13175081 13175051
X0 KONESON DEURE LHe i s BOM283E S et
900 DHIRARSTRUCTURA R00¥ {shmentadores) LN 3 5 18,143,180 19,143 180
NERAEATRI A {Canstizach ? it
sagn  |DRAESTRUCTURA 08V [Canatizacionts para B, G une b 5 w5971318] § 55571318
Ranoulas, conplizasiones para Cireultos Remasles y Feceptaios)
1LDG  PTERAENALES DE COMPRESION PARA 208V UND 3 3 SPRESI61 S $.085.916
USO FINAL OFRINAS, {13 HESTACGION, [ed ARAS, N
peX: i} LAEZANINE « TALLER, GARITA, SU a CURRRFD GE BOMAAS, UND 3 S WYL R HLETE.BE2
1300 FAPANTAULARIENTC UG i s 186502501 5 18650250
18,00 JCERTIFIDACION KEYIE DE DISTRIBUCIIN, TRANSFORMALION ¥ USO FiNat UND 3 3 LR R R2IEOD00
1500 JCERTIBALION RETRAP UND 3 3 11s0emi g L5000
BESTION DE TRANMITES ANTE £L ORERADUX DE RED PARA CONERICH Y
16,008 PUSSTA £1 SERVICIO UND i $ 30EE0E § 3RO
1700 POUTUALIZACION DE PLANOS ¥ MEMORIAL TE CALCLLO UND % 3 EE ok o B LE000¢
IR0 PRUESAS SENERAMES SIHE 3 $ 3060001 8 3000000
[SUBTOTAL COSTUS DIRECTOS 3 173,444,608
,AM!N!SX RACHIM {8%] BEE75.56%
TMAPREVISTOS (8% 32878230
LTHIDAD 5%} 52671238
IWA SORRE UTIIDAD 19% 10482738
VALOR TOTAL COTIZACION $ 1.2375.862.363

PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA en las demas actividades propias del objeto del contrato, debera atender
las indicaciones del CONTRATANTE y de su residente. Por lo tanto, los reprocesos y sobrecostos que se generen
por accion u omision, seran descontados en los cortes de obra correspondiente.

PARAGRAFO 2: Los precios de los items ofertados incluyen la totalidad de los costos y suministro de maquinaria,
herramienta y equipos y mano de obra calificada y no calificada asi como el personal indirecto requerido para el
cumplimiento del objeto incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad
Social, parafiscales, dotacion, elementos de proteccion personal, indemnizaciones y demés costos laborales del
personal que contrate para su ejecucion y para su administracion, de acuerdo con la legislacion colombiana. v

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO: a) Un primer pago por concepto de anticipo por un valor de  $200.000.000*
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ML. EL CONTRATANTE debera radicar cuenta de cobro previa
aprobacion de las polizas. Se realizaran actas parciales cada quince (15) dias, pagaderos a los 15 dias luego de
su radicacion debera presentarse adicionalmente el acta firmada por el director de obra y Gerencia de proyectos
junto con los anexos de requisitos para facturar de acuerdo al Manual de contratista y proveedores (presentar
certificado que se encuentre al dia con los pagos de seguridad social del personal contratado para ejecutar la
obra). C) se realizara una factura adicional del 8% equivalente al valor total de la asesoria para las compras
pactadas por el valor de 256.471.994 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ML, dicho valor se dividira en las facturas
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correspondientes a la cantidad de meses que dure el contrato y en cada factura presentada se realizara la
respectiva amortizacion del anticipo y rete garantia de la obra del 5% del valor facturado.

PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA en las demés actividades propias del contrato de trabajo, debera atender
las indicaciones del CONTRATANTE y de su residente. Por lo tanto, los procesos y sobrecostos que se generen
por accion u omision, serén descontados en los cortes de obra correspondientes.

PARAGRAFO 2: Los precios de los items ofertados incluyen la totalidad de los costos y suministros de maquinaria,
herramientas, equipos y manos de obras calificada y no calificada, asi como el personal indirecto requerido para
el cumplimiento del objeto, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad
social, parafiscales, dotacion, elementos de proteccion personal, indemnizaciones y demas costos laborales del

personal que se contrate para la ejecucion y para su administracion de acuerdo a la legislacion Colombiana,
vigente.

PARAGRAFO 3: Se pagara Unicamente las cantidades de obra finalmente ejecutadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.

OCTAVA. - POLIZAS Y GARANTIA: : EL CONTRATISTA Se compromete a mantener el coste del proyecto, de
tal forma que la compra de insumos y equipos eléctricos no superen el valor acordado en la propuesta aprobada,
es responsabilidad del CONTRATISTA velar y procurar que los precios se mantenga, el control del costo es
responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA Se compromete a constituir a su costa y a favor de EL
CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha de firma del presente documento,
con una compafiia de seguros legalmente establecida en el pais, una garantia tnica que contenga las siguientes

coberturas:
BUEN MANEJO Y Por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
CORRECTA INVERSION | anticipo entregado y con una vigencia igual a la duracion del contrato, de sus
DEL ANTICIPO prorrogas si las hubiere y cuatro (4) meses mas.

Garantia del cumplimiento: Por un valor asegurado equivalente al veinte por
CUMPLIMIENTO ciento (20%) del valor total del contrato incluido IVA, por el término de su
duracion, de sus prorrogas si las hubiere y cuatro (04) meses més.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SUMINISTRO: por el veinte (20%) del valor del
CALIDAD DEL SERVICIO | contrato incluido IVA, y con una vigencia igual a 1 afio contados a partir de la
firma del acta de recibo a satisfaccion.

SALARIOS, Garantia de pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones: Por un valor
PRESTACIONES asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con
SOCIALES o una vigencia igual a su plazo, de sus prérrogas si las hubiere y por tres (3) afios
INDEMNIZACION mas.

Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
ESTABILIDAD DE OBRA | contrato incluido IVA, con una vigencia igual a (3) afios contado a partir de la
firma del acta de recibo de la obra a satisfaccion.

RESPONSABILIDAD CIVIL | Garantia que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones a
EXTRACONTRACTUAL terceros, dafios a propiedades de terceros, responsabilidad civil conjunta o
solidaria con otros CONTRATISTAS y/o SUBCONTRATISTAS, por razén de las

P
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operaciones que deba llevar a cabo en virtud del Contrato, cuyo otorgamiento es
requisito indispensable para el inicio del objeto contractual. Estara vigente durante
el plazo del contrato y su cuantia sera por el 20% del valor del Contrato, incluido
IVA, sin que sea inferior a USD 200.000, con la tasa representativa del mercado
TRM de la fecha de emision de las pdlizas, con una vigencia igual a su plazo, de
Sus prorrogas si las hubiere y por seis (6) meses mas.

Debera incluir los siguientes sub amparos: RESPONSABILIDAD CIVIL POR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA,
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

Para la expedicion del certificado de seguros, la aseguradora solicitara informacion  adicional que el
contratista deber& suministrar. Para facilitar el proceso, el contratista podra contactar al Area designada por
CONSORCIO INGEOPRO BRANCH KCO.

Datos de Contacto:

Claudia Juliana Ardila Ramirez / Técnico Senior Ramo Cumplimiento / CORRECOL S.A
cjardila@correcol.com, Cel. 3105507390

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva y estricta
confidencialidad la informacién que conozca en virtud del desarrollo del objeto del contrato, la cual se
denominara la INFORMACION CONFIDENCIAL. EL CONTRATISTA dentro del libre gjercicio de la autonomia
de su voluntad se obliga de manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas en este contrato,
a 1. Utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a que tenga acceso, exclusivamente para los propésitos del
presente contrato. 2. No comunicar, no divulgar, no aportar o no utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a
ningUn titulo frente a terceros ni en provecho propio diferente de los propositos relativos a este contrato. 3.
Permitir el acceso a la INFORMACION CONFIDENCIAL solo a aquellas personas previamente autorizadas,
con exclusividad para los propositos y actividades relativos a este contrato, es decir, para la prestacion de los
servicios a cargo del CONTRATISTA. 4. Responder directamente frente a terceros y mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion que terceros vinculados mediante cualquier forma a la
INFORMACION CONFIDENCIAL, efectuaren por su uso no autorizado de la misma, por parte del
CONTRATISTA, dentro del libre ejercicio de la autonomia de su voluntad, a responder por cualquier uso de la
INFORMACION CONFIDENCIAL en forma violatoria de lo acordado en esta clausula, cuando tal actividad sea
desplegada por alguna de las personas, empleados o contratistas a su cargo dispuesto como personal del
CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias de ley. En
ningin caso podra alegar el CONTRATISTA, en violacion de este pacto contractual, que cualquiera de la
calificada de esta clausula como INFORMACION CONFIDENCIAL, tiene caracter de informacion publica. Es
entendido y aceptado por las partes que el manejo de la informacién publica produmda 0 manejada en virtud de
este contrato, esta a cargo exclusivo del CONTRATANTE.

DECIMA. - AMPLIACION DEL PLAZO: En caso de suspender las labores por caso fortuito o por fuerza mayor
o por solicitud del CONTRATANTE o la Entidad Contratante, EL CONTRATISTA tendra derecho a la
prolongacion del plazo total o parcial de la entrega por un tiempo igual al de la suspension.

PARAGRAFO 1: En circunstancias excepcionales que se requiera la ampliacion del plazo éste debera ser
solicitado por escrito por EL CONTRATISTA al CONTRATANTE en el cual se argumentaran las causas que
en su concepto justifiquen dicha solicitud. EL CONTRATANTE estudiara la solicitud y decidira unilateralmente

y sin obligacion de justificar su decision, si atiende o no la solicitud, en caso de que se presenten solicitudes
extemporaneas no seran consideradas.
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DECIMA PRIMERA. - REGIMEN JURIDICO: Al presente Contrato por ser de naturaleza comercial, le son
aplicables las normas del Codigo de Comercio Colombiano. Por tratarse de un Contrato realizado entre el
CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes dejan expresa constancia de que el personal que fuere
utilizado en la ejecucion del Contrato, no tiene vinculacion juridica con el CONTRATANTE, en consecuencia el
CONTRATISTA asume el pago de sueldos, jornales, bonificaciones, horas extras, viaticos, auxilios, aportes,
indemnizaciones, uniformes, calzado y en general todas las prestaciones sociales y econdmicas que se causen
durante la ejecucion del contrato y es responsable de atender cualquier reclamacion derivada de su relacion
con el personal ofertado, asi como el pago oportuno de los aportes a la seguridad social y la atencion de todos
los riesgos de muerte, accidentes, enfermedades, etc.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACION UNILATERAL: El CONTRATANTE podra dar por terminado el contrato
por cualquiera de las siguientes razones:

A. por quiebra o por insolvencia del CONTRATISTA.

B. si se observa que en la forma de adelantar los trabajos no existe la posibilidad de realizarlos de acuerdo con
la programacion prevista.

C. por suspension injustificada en la entrega de los materiales.

D. por muerte del CONTRATISTA.

E. por no cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas.

F. EL CONTRATANTE podréa dar por terminado el contrato en forma anticipada unilateralmente, sin previo aviso
y sin dar explicaciones al CONTRATISTA, evento en el cual procedera a cancelar los trabajos realizados hasta
la fecha que ha recibido a satisfaccion. En caso de cualquiera de las razones anteriores el CONTRATANTE
asumira directamente la ejecucién de las obras por intermedio de otra persona o entidad, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion o pago alguno.

DECIMA TERCERA. - CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato
total o parcialmente, ni sus derechos ni obligaciones, ni las cuentas de cobro, sin autorizacion del
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podra cederlo en cualquier momento y para ello bastara una
comunicacion escrita a la direccion del CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA. - INCUMPLIMIENTO: Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no cumple con
los términos y obligaciones pactados en este documento, pagara a titulo de penalidad, una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Esta multa podra ser descontada de los saldos que adeude
EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA. Se entiende que, con la firma de este documento, EL
CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable a EL CONTRATANTE para que descuente dicha multa del
valor de las sumas que éste le adeude.

PARAGRAFO 1.- EL CONTRATISTA asumira el pago de las multas que imponga EL CONTRATANTE, como
consecuencia del incumplimiento del mismo CONTRATISTA o sus delegados de las normas ambientales y/o
de seguridad en el trabajo.

DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES - DECLARACION
ESPECIAL: EL CONTRATISTA a la firma del presente contrato, declara no haber presentado documentacion
falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion y conflicto de interés
estabiecido en la Ley y en general en el marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido
sancionado por la contraloria mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, accion.legal y costos que puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas 0 a propiedades ocasionadas por el CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. - EXCLUSION LABORAL: EL. CONTRATISTA deja expresa constancia que act(ia con plena
autonomia administrativa, técnica y financiera, como proveedor independiente 'y en consecuencia no se
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establece entre sus trabajadores y EL CONTRATANTE ningln vinculo laboral ni contractual
y EL CONTRATISTA asi mismo declara y acepta que es su entera responsabilidad la contratacion comercial y
del personal que requiera para cumplir con los términos de este Contrato, al igual que los pagos de
salarios, prestaciones Sociales, convenciones, indemnizaciones, afiliacion a la EPS, FP, ARL, pago de los
aportes parafiscales y demas obligaciones laborales legales.

PARAGRAFO: Sin perjuicio de la autonomia y responsabilidad del CONTRATISTA en la contratacion, manejo
y remocion de su propio personal, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de exigirle el cambio o traslado
de cualquiera de los empleados a cargo del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA libera al CONTRATANTE y
se compromete a defenderle e indemnizarle de cualquier costo, reclamo, pérdida o perjuicio de cualquier clase
que surja de la negligencia, despido injustificado o terminacion inadecuada del contrato de trabajo por parte
del CONTRATISTA, o en general por cualquier causa, de cualquiera de sus empleados.

DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Se hara entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, una vez se haya cumplido la Ultima entrega de obra, se realiza la liquidacion del contrato,
teniendo en cuenta lo siguiente:

a). Balance de ejecucion de obra y/o tiltima Acta de obra ejecutada por EL CONTRATISTA.

b). Estado de cuenta. :

¢). Paz y salvo del almacén de obra

d). Relacion de planos finales entregados donde se presente las modificaciones o adiciones realizadas durante
la obra.

e) Certificados de calidad del producto y/o equipos utilizados.
f) Paz y Salvo de los trabajadores (liquidacion, terminacion de contratos).

g) Copia de los certificados médicos de egreso de los trabajadores o carta de no realizacion del examen firmada
por los mismos.

DECIMA OCTAVA. - DOMICILIO: Para todos los efectos relacionados con este CONTRATO las partes acuerdan
fijar como domicilio la ciudad de Barranquilla y para los efectos legales fijan sus direcciones asi: CONTRATANTE
Calle 106 82 18 VIA 40 Las Flores -Barranquilla, Atlantico
Correo electronico: fperez@ingeopro.com, tqutierrez@ingeopro.com Teléfono: (5) 3022822689-3156679539 y
CONTRATISTA: CR 59 No 96 - 150 AP 112 Municipio: Barranquilla — Atlantico, teléfonos 3176394120 —
3176394120 correo jlindado@engenieria.com :

En fe de lo expuesto se firma ante testigos, en la ciudad de Barranquilla, al primer (1) dias del mes de noviembre
del afio dos mil veinte y dos (2022) en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, uno (1) para EL
CONTRATANTE y uno (1) que se entrega a EL-CONTRATISTA.

/

CONSORCI® INGEOPRO BRANCH KCO ENGENIERIA S.AS.
NIT: 901.562,773-4 NIT: 900,895.646 15
SERGIO ARMANDO ROMAN CABRERA JAIME ENRIQUE/LINDADO BERDUGO
C.C. N° 8.486.565 !XI C.C: No .

CONTRATANTE CONTRATISTA
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e instalacion de Seccionador de Maniobra para Trafo de 1000Kva

Suministro e instalacion de Transformador tipo Pad Mounted 1000Kva (De acuerdo a DU)

Suministro e instalacion de Medidor Electronico para subestacion 440v (Incluye bloquéador mecanico)

Suministro e instalacion de Tablero transferencia automatica 440v

Suministro e instalacion de Tablero de distribucién Ppal 440v

Suministro e instalacién de Seccionador de Maniobra para Trafo de 750Kva

Suministro e instalacin de Transformador tipo Pad Mounted 750Kva (De acuerdo a DU)

Suministro e instalacion de Medidor Electronico para subestacion 208v (Incluye bloqueador mecanico)

Suministro e instalacion de Tablero transferencia automatica 208v

Suministro e instalacidn de Tablero de distribucion Ppal 208v

SEFN L : e ,
Afloramiento con bajante MT en 1 ducto imc de @ 6" galvanizado x 6m, incluye curva pvc de 6" elementos de fjacion tales como cinta band it, hebilas,

poste, corta circuitos, pararrayos y demas accesorios para su correcta instalacin y funcionalidad. Nota: Se debe de verificar el proyecto de
redes aprobado por el operador de Red AIR-E

Canalizacion en banco de ductos de 4 de 6" pvc para acomelida de media tension incluye excavacion, relleno y compactacion de acuerdo a
normas vigente del operador de red desde punto fisico de conexion hasta seccionador de maniobra Trafo de 1000kVA.
Caja de inspeccion doble de acuerdo a norma CS276, (incluye marco y tapa certificado )

Caja de inspeccion doble de acuerdo a norma CS275, (incluye marco y tapa certificado )

Caja de inspeccion doble de acuerdo a norma CS274, (incluye marco y tapa certificado )

Caja de inspeccion vehicular de acuerdo a norma CS280, (incluye marco y tapa certificado )

Suministro e instalacion de poste en concreto 510Kgr, 10Mts, para alumbrado exterior. Incluye brazo para luminaria y canasta
de anclaje.

Suministro e instalacion de salida de lluminacion exterior tipo poste. (Altura 12 mts). SE AJUSTA SALIDA A 20 MTS

Suministro e instalacion de salida para reflector LED 150W, 220V tipo apligue, en fachada exterior, altura aprox 9 mts.
(tuberia EMT). SE AJUSTA SALIDA A 20 MTS

Alimentador en cable Aluminio THNN/THWN No. (3x4+4T) AWG para alumbrado exteriores.

Alimentador en cable Aluminio THNN/THWN No. (2x4+4T) AWG para alumbrado exteriores.

Suministro e instalacion de 2 ductos PVC de 2° en canalizacion. Incluye corte, excavacion y relleno. (no incluye reposicion de
acabado)
MANTENIMIENTOS

Mantenimiento a transformador

Mantenimiento a subestacion

Mantenimientos generales

Suministro y Monlaje de Acometida 3N°123mm2 Al XLPE 15 kV+1N2/0 CU en tuberia pvc 4 tubos de 4" desde punto de
conexion a Seccionador de Irafo de 1000 kva

Suministro y Montaje de Acometida 3N°70mm2 Al XLPE 15 kV+1N2/0 CU en luberia pvc 4 tubos de 4" desde Seccionador

de trafo de 1000 kva a transformador 1000kVA

Suministro y Montaje de Acometida en Cobre 4(3N400+1N400+1N350T) en CARCAMO o bandeja tipo escalera desde

Transformador de 1000kVa hasta Medidor electronico con bloqueador mecanico

Suministro y Montaje de Acometida en Cobre 4(3N400+1N400+1N350T) en CARCAMO o bandeja tipo escalera desde Medidor electronico con
bloqueador mecanico hasta transferencia automatica Planta de 1000kVA

Suministro y Montaje de Acometida en Cobre 4(3N400+1N400+1N350T) en CARCAMO o bandeja lipo escalera desde

transferencia aulomatica planta de 1000kVA hasta Planta de 1000kVA

Suministro y Montaje de Acomelida en Cobre 4(3N400+1N400+1N350"F) en CARCAMO o bandeja tipo escalera desde

\ransferencia automatica planta de 1000kVA hasta Tablero general de acometidas 1

Suministro y Montaje de Acomelida aN"70mm2 Al XLPE 15 kV+1N2/0 CU en tuberia pvc 4 tubos de 4" desde Seccionador

de lrafo de 1000 kva a seccionador trafo 750kVA

Suministro y Montaje de Acomelida 3N°70mm2 Al XLPE 15 kV+1N2/0 CU en tuber(a pvc 4 tubos de 4" desde Seccionador

de trafo de 750 kva a transformador 750kVA

Suministro y Montgje de Acomelida en Cobre 6(3N400*1N400+1N350T) en CARCAMO o bandeja tipo escalera desde
Transformador de 750kVa hasta Medidor electronico con bloqueador mecanico

uministro y Monlaje de Acometida en Cobre 6(3N400+1N400+1N350T) en CARCAMO o bandeja tipo escalera desde
50kVA

S
\ransferencia aulomalica planta de 750kVA hasta Planta de 7




Suministro e instalacién de tablero EO - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero EOAA - Sistema 220V

Suministro e instalacion de lablero BP - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero EMSOREG - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero EMSOREG - Sistema 220V

Suministro e instalacién de tablero EMSOREG - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero EOCOCINA - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero TP - Sistema 220V

Suministro e instalacion de tablero EMSOREG - Sistema 220V

s S BT R CAS REIL T o S

mts. (cableado y tuberia EMT). SE AJUSTA SALIDA

o X i N

Salida para lampara LED High Bay 200W en bodega, altura aprox 12
A 11 MTS

Salida para bala LED 24W. (cableado sintox y tuberia EMT). SE AJUSTA SALIDA A 4 MTS

Salida para bala LED 12W. (cableado sintox y tuberia EMT).SE AJUSTA SALIDA A 4 MTS

Salida para lampara emergencia (cableado y tuberia EMT) SE AJUSTA SALIDA A7 MTS

Suministro e instalaciudn para Luminaria Led Hermetica de 24 W

Salida para Reflector de 200w tipo aplique, en fachada exterior, altura aprox 9 mts.

Salida para sensor de presencia en (cableado sintox y tuberia EMT). Incluye sensor 360 grados. SE AJUSTA SALIDA A 4
MTS

Salida para interruptor sencilo (cableado sintox y tuberia EMT). SE INSTALARA TUBERIA PVC DONDE VA EMBEBIDA Y
EMT DONDE VA SOBREPUESTA. SE AJUSTA SALIDA A 4 MTS

Salida para interruptor doble (cableado sintox y tuberia EMT). SE AJUSTA SALIDA A 4 MTS

ONTAJE ¥ REPO ICIACIO / RE

Disefio de sistema eléctrico

Montaje y repontenciacién sistema eléctrico

Suministro e instalacion de luminaria LED High Bay 200W en bodega, altura aprox 12 mts.

Suministro e instalacidn de luminaria bala LED 24W.

Suministro e instalacion de luminaria bala LED 12W.

Suministro e instalacion de luminaria de emergencia.







Consejo Profesional

| Nacional de Ingenierias
Eléctrica, Mecanica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Jaime Enrique LINDADO BERDUGO, identificado con Cédula de Ciudadania No.
72252346 de Barranquilla (Atlantico), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional
de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con
Matricula No. AT205-38508 expedida por el Consejo Profesional Seccional de ATLANTICO mediante
resolucién No. AT-9 de 2003 el dia 01 de Diciembre de 2003 y confirmada por el Consejo
Profesional Nacional segin Resolucién No. CPN-30 de 2003.

2. La matricula profesional No. AT205-38508, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificaciéon es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedicion.

Dada en la ciudad de Bogota D.C., a los Dieciséis (16) dias del mes de Octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines
Cédigo de Validacién:999901849238. Vence el 16-Abril-2025
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opcidn 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo
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MANIFESTACION DE DEDICACION

Barranquilla, 21 de octubre de 2024

Sefores

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
Centro de comercio y servicios

Regional Atlantico

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SAMC-
ATLC-CCS-047-2024.

Objeto: "Compra e instalacién del sistema de aires acondicionado para los diferentes
ambientes del Centro de Comercio y Servicios y Sedes a Cargo, vigencia 2024".

Yo JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO con cedula de ciudadania No. 72.252.346,
manifiesto que estoy dispuesta y comprometido para asumir el cargo de DIRECTOR DE
OBRA con una dedicacion del 100% de tiempo, durante la ejecucién del contrato.

Adicionalmente manifiesto que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de
ninguna otra firma participante en este proceso de seleccion.

Atentamente,
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