## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7112039 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 10:36:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 543-2024 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLINDANTES CON LA VÍA CIRCUNVALAR Y EL PROYECTO DE VIVIENDA URB. VILLA JOEL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 50 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 18 horas para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 3 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 29/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN**

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S**

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán
Número de documento 901517795

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S. MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 11:16:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 11:43:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7112039_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 13/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 20 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2024 5:08:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15984225 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 8.751.750,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 7/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.15816307 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 10.502.100,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 20/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | En aprobación | Detalle |
| CO1.WRT.15812309 | Seriedad de la oferta | - | 3.506.270,00 COP | - | 4/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7112039
**Proveedor** MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2. ESTUDIO PREVIO.pdf | 2. ESTUDIO PREVIO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. INVITACION PUBLICA.pdf | 3. INVITACION PUBLICA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP.pdf | CDP.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME FINAL EVALUACION.pdf | INFORME FINAL EVALUACION.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
**Ubicación** CO-CAQ-18753 - San Vicente Del Caguán
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caquetá
**Municipio** San Vicente Del Caguán
**Dirección** Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 4 No 4-65 esquina | COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán |

**1** CO1.PCCNTR.7112039

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 35.062.700,00 | 35.007.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 40171500 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLINDANTES CON LA VIA CIRCUNVALAR Y EL PROYECTO DE VIVIENDA URB. VILLA JOEL DEL MUNICIPIO | 1,00 | UN | 35.062.700,00 | 35.007.000,00 | 35.062.700,00 | 35.007.000,00 |

DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Aceptacion Oferta - Contrato.pdf | Aceptacion Oferta - Contrato.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | OSCAR MAURICIO SAN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 81740191 | Guardar y notificar |
| Supervisor | YUDY VANESSA RIVAS | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1075290461 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 11:43:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS |
| Ordenador del Gasto | OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS | 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 11:43:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☑Sí ☐No * | 35.007.000 |
| **Participación para educación** | ☐Sí ☑No * | |
| **Participación para salud** | ☐Sí ☑No * | |
| **Participación para propósito general** | ☑Sí ☐No * | 35.007.000 |
| **Deporte y recreación** | ☐Sí ☑No * | |
| **Cultura** | ☐Sí ☑No * | |
| **Propósito general Libre inversión** | ☐Sí ☑No * | |
| **Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6** | ☑Sí ☐No * | 35.007.000 |
| **Asignaciones Especiales** | ☐Sí ☑No * | |
| **Agua potable y saneamiento básico** | ☐Sí ☑No * | |
| **Atención integral de la primera infancia (Saldos)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 35.007.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024187530042 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0000001074 | CDP | No se ha iniciado | | 35.062.700 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP**: 0 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 0 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1450 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 35.007.000 COP | 35.007.000 COP | 35.007.000 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 35.007.000 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 35.007.000 COP

**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF -**