PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO – EVALUACIÓN

PROCESO No. SASI-VLL-CC-0008-2024

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	VER. REQUISITOS DE SST	VER. REQUISITOS AMBIENTALES	RESULTADO
UNION TEMPORAL SOLDADURA SENA 2024	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CONSORCIO EQUIPOS SOLDADURA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HECTOR ANGULO SINISTERRA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Nota: Se recomienda subsanar de acuerdo con lo establecido por la ley y dentro del término establecido en el proceso.

Dado en Santiago de Cali, a los 18 días del mes de diciembre de 2024.