ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO


IDU-CMA-DTC-010-2024


INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.


CUADRO EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA


	Proponente	Presenta la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.	La propuesta se presenta debidamente firmada.	**Criterio Evaluacion Economica**	**OBSERVACIONES**
		***SI/NO**	***SI/NO**	**HABIL/ NO HABIL**	
1	GRUCOING SAS	SI	SI	HABIL	
2	CONSORCIO CADO	SI	SI	HABIL	
3	CONSORCIO VIAL 010	SI	SI	HABIL	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	SI	SI	HABIL	
5	ALDEIC SAS BIC	SI	SI	HABIL	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	SI	SI	HABIL	
7	VELNEC S.A.	SI	SI	HABIL	
8	CONSORCIO INTESENDA	SI	SI	HABIL	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	SI	SI	HABIL	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	SI	SI	HABIL	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SI	SI	HABIL	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SI	SI	HABIL	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	SI	SI	HABIL	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SI	SI	HABIL	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SI	SI	HABIL	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	SI	SI	HABIL	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	SI	SI	HABIL	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	SI	SI	HABIL	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	SI	SI	HABIL	
20	CONSORCIO DQ.	SI	SI	HABIL	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	SI	SI	HABIL	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	SI	SI	HABIL	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	SI	SI	HABIL	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	SI	SI	HABIL	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	SI	SI	HABIL	
26	CONSORCIO COING 010.	SI	SI	HABIL	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	SI	SI	HABIL	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	SI	SI	HABIL	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	SI	SI	HABIL	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	SI	SI	HABIL	


31	HMV SOLUCIONES S.A.S	SI	SI	HABIL	
32	PROBINTEC S.A.S.	SI	SI	HABIL	
33	ECG INGENIERIA SAS	SI	SI	HABIL	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	SI	SI	HABIL	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	SI	SI	HABIL	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	SI	SI	HABIL	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	SI	SI	HABIL	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	SI	SI	HABIL	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	SI	SI	HABIL	
40	CONSORCIO INTER IC2	SI	SI	HABIL	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	SI	SI	HABIL	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	SI	SI	HABIL	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	SI	SI	HABIL	
44	EMPROCIV SAS	SI	SI	HABIL	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	SI	SI	HABIL	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	SI	SI	HABIL	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	SI	SI	HABIL	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	SI	SI	HABIL	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	SI	SI	HABIL	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	SI	SI	HABIL	
51	CONSORCIO VIAS CCI	SI	SI	HABIL	
52	CONSORCIO INGENUG21	SI	SI	HABIL	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	SI	SI	HABIL	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	SI	SI	HABIL	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	SI	SI	HABIL	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	SI	SI	HABIL	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	SI	SI	HABIL	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	SI	SI	HABIL	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SI	SI	HABIL	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	SI	SI	HABIL	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	SI	SI	HABIL	
62	INTERSA S.A	SI	SI	HABIL	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	SI	SI	HABIL	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	SI	SI	HABIL	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	SI	SI	HABIL	
66	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	SI	SI	HABIL	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SI	SI	HABIL	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	SI	SI	HABIL	
69	JOYCO S.A.S. BIC	SI	SI	HABIL	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	SI	SI	HABIL	
71	CONSORCIO AV MUTIS	SI	SI	HABIL	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	SI	SI	HABIL	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	HABIL	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	SI	SI	HABIL	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	SI	SI	HABIL	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	SI	SI	HABIL	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	SI	SI	HABIL	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	SI	SI	HABIL	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	SI	SI	HABIL	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	SI	SI	HABIL	
81	CONSORCIO AI-INTERV	SI	SI	HABIL	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SI	SI	HABIL	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	SI	SI	HABIL	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	SI	SI	HABIL	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	SI	SI	HABIL	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	SI	SI	HABIL	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	SI	SI	HABIL	
88	CONSORCIO MUTIS 63	SI	SI	HABIL	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	SI	SI	HABIL	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	HABIL	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	SI	SI	HABIL	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	SI	SI	HABIL	











PROPONENTE 44			PROPONENTE 45			PROPONENTE 46		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.000,00	$ 306.786.000,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.340,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.075.340,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.000,00	$ 1.758.798.000,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.620,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.969.620,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.310.432,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

VALORES PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO — INTERVENTORIA		PROPONENTE 47			PROPONENTE 48			PROPONENTE 49		
		VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 58.289.455,00		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	$ 365.076.058,00		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 334.171.757,00		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCION DE OBRA Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	$ 2.092.970.477,00		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO	$ 208.265.472,00		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
COSTO ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	$2.666.312.007,00		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

DESCRIPCIÓN	PROPONENTE 50			PROPONENTE 51			PROPONENTE 52			PROPONENTE 53		
	VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA ACTIVIDADES DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA FASE DE EJECUCION DE OBRA Y RECIBO DE OBRA (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
COSTO ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

NOTA 1: El VALOR PARA EL FONDO DE CUBRIMIENTO. Es un valor fijo no ofertable..

NOTA 2: En todos los casos, el contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 3: Todos los ahorros que llegare a generar la oferta de los valores ofertables, se imputarán al valor del FONDO DE CUBRIMIENTO.

NOTA 4 : Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de consultoría e interventoría son los siguientes:


Impuesto sobre la Renta.
ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020)
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)
Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)
Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)
Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)
Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)
IVA.


NOTA 5: Los impuestos, costos, etc., que son propias de la actividad de la consultoría son responsabilidad del contratista de acuerdo a las disposiciones vigentes.

PROPONENTE 54			PROPONENTE 55			PROPONENTE 56		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

PROPONENTE 57			PROPONENTE 58			PROPONENTE 59		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.000,00	$ 306.786.000,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.340,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.075.340,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.000,00	$ 1.758.798.000,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.620,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.969.620,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.310.432,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

PROPONENTE 60			PROPONENTE 61			PROPONENTE 62		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK





PROPONENTE 01			PROPONENTE 02			PROPONENTE 03		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

PROPONENTE 04			PROPONENTE 05			PROPONENTE 06		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.781.861,00	$ 306.781.861,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.288.554,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.070.415,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.734.853,00	$ 1.758.734.853,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.159.622,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.894.475,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.230.362,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK

PROPONENTE 07			PROPONENTE 08			PROPONENTE 09		
VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS			VALORES OFERTADOS		
VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VERIFICACIÓN
$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK	$ 306.786.603,00	$ 306.786.603,00	OK
	$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK		$ 58.289.455,00	OK
	$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK		$ 365.076.058,00	OK
$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK	$ 1.758.798.720,00	$ 1.758.798.720,00	OK
	$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK		$ 334.171.757,00	OK
	$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK		$ 2.092.970.477,00	OK
	$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO		$ 208.265.472,00	VALOR FIJO
	$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK		$ 2.666.312.007,00	OK
