INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL

BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE 2024

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ
Instituto de
Desarrollo Urbano

VR-275-2022-20240209155

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**2.666.312.007,00**	2.051,01 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =		DIEZ (10) meses	

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES					FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA									PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)	EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE EMPLEADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS.	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL												
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL												
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	67,5	10	20	1	1	0,25	0,25	-1	-2	100		
1	GRUCOING SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	50,6139544	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	83,1139544	70	
2	CONSORCIO CADO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	54,3078510	10	20	0	1	0	0,25	0	0	85,5578510	67	
3	CONSORCIO VIAL 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	50,3251452	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	82,8251452	71	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,4668627	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,9668627	25	
5	ALDEIC SAS BIC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,2529445	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,7529445	27	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,4500405	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,9500405	26	
7	VELNEC S.A.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	63,5446665	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,0446665	18	
8	CONSORCIO INTESENDA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,2738873	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,7738873	37	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,9105580	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,4105580	28	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	45,4187074	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	77,9187074	77	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	64,0268625	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,5268625	15	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,1530854	10	20	0	1	0,25	0,25	0	0	90,6530854	55	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	58,5545446	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,0545446	52	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,0586407	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,5586407	49	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,6684621	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,1684621	23	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	63,1146791	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,6146791	19	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,8968501	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,3968501	21	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	39,7090067	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	72,2090067	80	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,8584506	10	20	1	1	0	0,25	0	0	89,1084506	58	
20	CONSORCIO DQ.	RECHAZADO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	RECHAZADO		
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	54,8733519	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	87,3733519	64	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	58,4632285	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	90,9632285	53	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	47,1971287	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	79,6971287	75	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	64,2693292	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,7693292	13	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**2.666.312.007,00**	2.051,01 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =		DIEZ (10) meses	

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES					FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA									PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)	EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE EMPLEADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS.	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL												
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL												
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	67,5	10	20	1	1	0,25	0,25	-1	-2	100		
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	RECHAZADO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	RECHAZADO		
26	CONSORCIO COING 010.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	64,8797979	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	97,3797979	12	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	58,2995634	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	90,7995634	54	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	47,4630600	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	79,9630600	74	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	54,0366462	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	86,5366462	65	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	65,4709083	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	97,9709083	11	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	55,4554677	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	87,9554677	62	
32	PROBINTEC S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	0,0000000	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	32,5000000	85	
33	ECG INGENIERIA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,0193916	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	98,5193916	7	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,7343785	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,2343785	29	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,3504437	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	88,8504437	60	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,6757113	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,1757113	31	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	0,0000000	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	32,5000000	85	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	60,9369758	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,4369758	40	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,2561338	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,7561338	47	
40	CONSORCIO INTER IC2	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,8527133	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	92,3527133	45	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,7910845	10	20	1	1	0	0,25	0	0	94,0410845	34	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	58,7968098	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,2968098	51	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,5054444	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	92,0054444	46	
44	EMPROCIV SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,5642607	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,0642607	33	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,6131249	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,1131249	24	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,1964948	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,6964948	48	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,1307537	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,6307537	39	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	34,5495492	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	67,0495492	82	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$ 2.666.312.007,00**	2.051,01	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	DIEZ (10) meses		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES					FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA									PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)	EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE EMPLEADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS.	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL												
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL												
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	67,5	10	20	1	1	0,25	0,25	-1	-2	100		
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	63,0902369	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,5902369	20	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	60,5320173	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,0320173	42	
51	CONSORCIO VIAS CCI	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,4734301	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	98,9734301	5	
52	CONSORCIO INGENUG21	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,0145099	10	20	1	1	0,25	0,25	-1	0	87,5145099	63	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	49,9174431	10	20	1	1	0	0,25	0	0	82,1674431	72	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,9779173	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	99,4779173	3	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,1912692	10	20	1	1	0	0,25	0	0	98,4412692	8	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,4847781	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	88,9847781	59	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,5651373	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	99,0651373	4	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,6848131	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	89,1848131	57	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	63,9891237	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,4891237	16	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	52,4142699	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	84,9142699	68	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	RECHAZADO		
62	INTERSA S.A	RECHAZADO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	RECHAZADO		
63	CONSORCIO CELESTINO 63	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,3110394	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,8110394	35	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	40,5899041	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	73,0899041	79	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	60,5642810	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,0642810	41	
66	PRODEINCOL S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,4856486	10	20	0	1	0,25	0,25	0	0	92,9856486	43	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	67,5000000	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	100,0000000	1	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,4678547	10	20	0	1	0	0,25	0	0	92,7178547	44	
69	JOYCO S.A.S. BIC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	19,1922142	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	51,6922142	84	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,2396682	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,7396682	38	
71	CONSORCIO AV MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	53,3415096	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	85,8415096	66	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	53,0384262	10	20	0	1	0,25	0,25	0	0	84,5384262	69	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**2.666.312.007,00**	2.051,01 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =		DIEZ (10) meses	

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES					FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA									PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)	EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE EMPLEADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS.	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL												
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL												
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	67,5	10	20	1	1	0,25	0,25	-1	-2	100		
73	ING INGENIERIA S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,7128694	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,2128694	30	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	64,0581485	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,5581485	14	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	67,1693428	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	99,6693428	2	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	38,4863155	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	70,9863155	81	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	49,5907056	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	82,0907056	73	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	62,7222350	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	95,2222350	22	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	41,2617775	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	73,7617775	78	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	65,5432573	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	98,0432573	10	
81	CONSORCIO AI-INTERV	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	63,7224103	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	96,2224103	17	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	29,9397480	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	62,4397480	83	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	57,4413425	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	89,9413425	56	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,0545344	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	91,5545344	50	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,3051733	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	93,8051733	36	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	56,1985109	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	88,6985109	61	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	61,6184187	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	94,1184187	32	
88	CONSORCIO MUTIS 63	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	66,2245106	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	98,7245106	6	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	RECHAZADO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	RECHAZADO		
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	0,0000000	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	32,5000000	85	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	46,4951424	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	78,9951424	76	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	65,7123974	10	20	1	1	0,25	0,25	0	0	98,2123974	9	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 2 - EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) (FINAL)

	Proponente	Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
		NO CUMPLE	NO CUMPLE		
		RECHAZADO	RECHAZADO		
1	GRUCOING SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
2	CONSORCIO CADO	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
3	CONSORCIO VIAL 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
5	ALDEIC SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
7	VELNEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
8	CONSORCIO INTESENDA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

Proponente		Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
20	CONSORCIO DQ.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
26	CONSORCIO COING 010.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

	Proponente	Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
32	PROBINTEC S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
33	ECG INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
40	CONSORCIO INTER IC2	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

Proponente		Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
44	EMPROCIV SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
51	CONSORCIO VIAS CCI	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
52	CONSORCIO INGENUG21	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

Proponente		Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
62	INTERSA S.A	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
66	PRODEINCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
69	JOYCO S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
71	CONSORCIO AV MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

	Proponente	Aporta el Formato No.8 de acuerdo con los requisitos de Pliego de condiciones.	El Formato No.8 está debidamente firmado por el Representante Legal.	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES GENERALES DE HABILITACIÓN	OBSERVACIONES (folio - observación)
		CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO	HÁBIL NO HÁBIL RECHAZADO	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
81	CONSORCIO AI-INTERV	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
88	CONSORCIO MUTIS 63	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
1	GRUCOING SAS	SI	5	SI	5	10	
2	CONSORCIO CADO	SI	5	SI	5	10	
3	CONSORCIO VIAL 010	SI	5	SI	5	10	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	SI	5	SI	5	10	
5	ALDEIC SAS BIC	SI	5	SI	5	10	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	SI	5	SI	5	10	
7	VELNEC S.A.	SI	5	SI	5	10	
8	CONSORCIO INTESENDA	SI	5	SI	5	10	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	SI	5	SI	5	10	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	SI	5	SI	5	10	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SI	5	SI	5	10	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SI	5	SI	5	10	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	SI	5	SI	5	10	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SI	5	SI	5	10	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SI	5	SI	5	10	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	SI	5	SI	5	10	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	SI	5	SI	5	10	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	SI	5	SI	5	10	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	SI	5	SI	5	10	
20	CONSORCIO DQ.	SI	5	SI	5	10	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	SI	5	SI	5	10	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	SI	5	SI	5	10	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	SI	5	SI	5	10	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	SI	5	SI	5	10	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	SI	5	SI	5	10	
26	CONSORCIO COING 010.	SI	5	SI	5	10	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	SI	5	SI	5	10	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	SI	5	SI	5	10	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	SI	5	SI	5	10	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	SI	5	SI	5	10	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	SI	5	SI	5	10	
32	PROBINTEC S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
33	ECG INGENIERIA SAS	SI	5	SI	5	10	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	SI	5	SI	5	10	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	SI	5	SI	5	10	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	SI	5	SI	5	10	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	SI	5	SI	5	10	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	SI	5	SI	5	10	
40	CONSORCIO INTER IC2	SI	5	SI	5	10	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	SI	5	SI	5	10	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	SI	5	SI	5	10	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	SI	5	SI	5	10	
44	EMPROCIV SAS	SI	5	SI	5	10	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	SI	5	SI	5	10	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	SI	5	SI	5	10	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	SI	5	SI	5	10	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	SI	5	SI	5	10	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	SI	5	SI	5	10	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	SI	5	SI	5	10	
51	CONSORCIO VIAS CCI	SI	5	SI	5	10	
52	CONSORCIO INGENUG21	SI	5	SI	5	10	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	SI	5	SI	5	10	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	SI	5	SI	5	10	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	SI	5	SI	5	10	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	SI	5	SI	5	10	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	SI	5	SI	5	10	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	SI	5	SI	5	10	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SI	5	SI	5	10	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	SI	5	SI	5	10	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
62	INTERSA S.A	SI	5	SI	5	10	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	SI	5	SI	5	10	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	SI	5	SI	5	10	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	SI	5	SI	5	10	
66	PRODEINCOL S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SI	5	SI	5	10	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
69	JOYCO S.A.S. BIC	SI	5	SI	5	10	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	SI	5	SI	5	10	
71	CONSORCIO AV MUTIS	SI	5	SI	5	10	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	SI	5	SI	5	10	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	SI	5	SI	5	10	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	SI	5	SI	5	10	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	SI	5	SI	5	10	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	SI	5	SI	5	10	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	SI	5	SI	5	10	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	SI	5	SI	5	10	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	SI	5	SI	5	10	
81	CONSORCIO AI-INTERV	SI	5	SI	5	10	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SI	5	SI	5	10	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	SI	5	SI	5	10	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	SI	5	SI	5	10	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 3 - EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (FINAL)

	Proponente	UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA DEFINIDA EN LA "MATRIZ 4 – LINEAMIENTOS DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE"		ACREDITACIÓN DE UNA (1) FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**5**	***SI / NO**	**5**	**10**	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	SI	5	SI	5	10	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	SI	5	SI	5	10	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	SI	5	SI	5	10	
88	CONSORCIO MUTIS 63	SI	5	SI	5	10	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	SI	5	SI	5	10	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	5	SI	5	10	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	SI	5	SI	5	10	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	SI	5	SI	5	10	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
IDIGER
DIGEARMÓCLO UMBRANO
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-019-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV.JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 4 - EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

No.	PROPONENTE	CANTIDAD DE CONTRATOS PARA LA HABILITACIÓN	NUM. CONTRATOS SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TERMINADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE MUJERES	ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MINIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O EXTRAURBANAS O SECUNDARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE PRESENTAR: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de una obra de la misma naturaleza del contratado (pavimento rígido o flexible).	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de la misma naturaleza de ejecución de servidas públicas	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de una obra de la misma naturaleza del contratado (pavimento rígido o flexible).	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PUNTOS DE PEATONES O PEATONALES	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE EXPERIENCIA SOLICITADA	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE							En el caso de consorcios o uniones temporales												CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
																INTEGRANTE No. 1							INTEGRANTE No. 2							INTEGRANTE No. 3								
																INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10% CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO	Aporte experiencia de por lo menos el 5% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA APORTAR NO EXPERIENCIA 10% CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO	Aporte experiencia de por lo menos el 5% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA 10% CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO	Aporte experiencia de por lo menos el 5% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporte experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	GRUCONG SAS	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	5.176,89	262,407%	SI	SI	CUMPLE	2	2	2	2	2	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
2	CONSORCIO CADO	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y3	12.380,64	603,807%	NO	SI	CUMPLE	3	3	2	2	3	CUMPLE	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	JOSE MANUEL GUARDO POLO	90,00%	NO CUMPLE	12.380,64	603,807%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO VIAL 010	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	10.294,70	501,933%	SI	SI	CUMPLE	4	4	1	4	4	CUMPLE	INPROTATO C LIMITADA	90,00%	NO CUMPLE	10.294,70	501,933%	CUMPLE	CUMPLE	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
4	GRUPO MATRIZ COLOMBIA SAS	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.778,48	623,034%	SI	SI	CUMPLE	4	4	4	4	4	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
5	ALDEC SAS BIC	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.734,70	620,899%	SI	SI	CUMPLE	3	3	1	3	4	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
6	GPA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	2	1	Contrato de orden No. 2	3.710,28	180,900%	SI	SI	CUMPLE	1	1	1	1	1	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
7	VELNEC S.A.	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	9.749,21	475,337%	SI	SI	CUMPLE	3	3	2	3	3	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
8	CONSORCIO INTEGRANDA	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	9.400,84	458,352%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	3	3	CUMPLE	ECOSEINDA S.A.S	50,00%	NO CUMPLE	2.077,65	133,648%	CUMPLE	CUMPLE	GRUPO INTECCION S.A.S	50,00%	NO CUMPLE	6.822,79	332,704%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
9	CONSORCIO REDACCIÓN VIAL	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	6.222,33	308,742%	SI	SI	CUMPLE	2	2	2	2	2	CUMPLE	INGENIOSEMO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS - INGENIOSEMO SAS	90,00%	NO CUMPLE	6.222,33	308,742%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIOSEMO SERVICIOS SAS	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
10	CONSORCIO INTERMUTIS SC 10	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	23.906,38	1116,834%	SI	SI	CUMPLE	5	5	3	5	5	CUMPLE	CGRA CONSULTORES DE INGENIERIA Y NEGOCIO AMBIENTE SA	30,00%	NO CUMPLE	17.147,21	836,037%	CUMPLE	CUMPLE	SBC S. A	30,00%	NO CUMPLE	3.056,63	149,330%	CUMPLE	CUMPLE	COBABAC S.AS	40,00%	NO CUMPLE	2.702,54	131,756%	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	9.823,20	478,945%	SI	SI	CUMPLE	3	3	2	3	3	CUMPLE	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	90,00%	NO CUMPLE	9.823,20	478,945%	CUMPLE	CUMPLE	BETIAVF S.AS.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMAGP	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	9.073,45	442,487%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	2	3	CUMPLE	SALGADO MEJIA DIAZ INFRAESTRUCTURA S.A.S.	90,00%	NO CUMPLE	9.073,45	442,487%	CUMPLE	CUMPLE	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	11.578,17	564,613%	SI	SI	CUMPLE	4	4	2	4	4	CUMPLE	CGR SAS	50,00%	NO CUMPLE	5.840,32	284,753%	CUMPLE	CUMPLE	CARLOS DIDEROT E INTEGRANDA SAS	50,00%	NO CUMPLE	6.137,85	299,360%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSD	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.081,26	589,040%	SI	SI	CUMPLE	4	3	2	3	4	CUMPLE	SEDAC S.A.	70,00%	NO CUMPLE	10.866,96	531,249%	CUMPLE	CUMPLE	DIDEMAS A.S.	20,00%	NO CUMPLE	1.195,30	57,791%	CUMPLE	CUMPLE	GISSSI INGERIA S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	7.036,93	367,474%	SI	SI	CUMPLE	3	3	1	1	3	CUMPLE	SITELSA S.A.S.	50,00%	NO CUMPLE	1.127,58	54,962%	CUMPLE	CUMPLE	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	40,00%	NO CUMPLE	6.409,85	312,022%	CUMPLE	CUMPLE	CARLOS ANDRES CANDANOZA DEY	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
16	CONSORCIO INTERVIAL P	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.911,01	629,465%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	3	4	CUMPLE	INTERPRO S.A.S.	90,00%	NO CUMPLE	12.911,01	629,465%	CUMPLE	CUMPLE	PROCONSULTING S.AS.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
17	CONSORCIO INNOVACION TT	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.866,42	627,321%	SI	SI	CUMPLE	4	4	3	4	4	CUMPLE	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNOMED SAS	50,00%	NO CUMPLE	4.863,50	237,157%	CUMPLE	CUMPLE	TNM INGENIERIA S.A.S.	50,00%	NO CUMPLE	8.002,92	390,164%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	24.368,40	1188,035%	SI	SI	CUMPLE	5	5	3	5	5	CUMPLE	PAILLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	50,00%	NO CUMPLE	11.900,55	580,047%	CUMPLE	CUMPLE	BB CONSULTORIA SAS	50,00%	NO CUMPLE	12.418,35	605,377%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
19	CONSORCIO CSC BOGOTA	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	14.539,60	708,870%	NO	SI	CUMPLE	5	5	1	5	5	CUMPLE	ESTUDIOS TECNICOS INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS ZORO SAS	40,00%	NO CUMPLE	9.359,39	452,918%	CUMPLE	CUMPLE	ESTUTSC SAS	40,00%	NO CUMPLE	5.035,42	345,559%	CUMPLE	CUMPLE	EC CONSULTORIA SAS	20,00%	NO CUMPLE	214,19	10,442%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
20	CONSORCIO DQ	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	10.260,55	501,864%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	3	3	CUMPLE	CELQO SAS	50,00%	NO CUMPLE	8.838,16	430,630%	CUMPLE	CUMPLE	CONSULTORES DONOVAN SAS	50,00%	NO CUMPLE	1.422,89	71,234%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	8.418,85	410,472%	SI	SI	CUMPLE	3	3	1	3	3	CUMPLE	GINPROCOL S.A.S	50,00%	NO CUMPLE	1.084,87	52,884%	CUMPLE	CUMPLE	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	50,00%	NO CUMPLE	7.333,98	357,376%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	11.958,48	582,932%	SI	SI	CUMPLE	4	4	4	4	4	CUMPLE	GRUPO POSSO SAS	25,00%	NO CUMPLE	5.126,55	249,902%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS	75,00%	NO CUMPLE	6.832,93	333,150%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	7.241,13	353,052%	SI	SI	CUMPLE	2	2	1	2	3	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
24	CONSORCIO CONSTRUGAM 010	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	6.073,60	320,556%	SI	SI	CUMPLE	2	2	1	2	2	CUMPLE	GAMMCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	90,00%	NO CUMPLE	6.073,60	320,556%	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUMAKE S.AS	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
25	CONSORCIO ALMA - INTERNOVAC	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	9.009,16	439,159%	SI	SI	CUMPLE	3	3	2	3	3	CUMPLE	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	75,00%	NO CUMPLE	2.355,58	112,168%	CUMPLE	CUMPLE	INTERNOVAC GROUP SAS – BIC	25,00%	NO CUMPLE	6.705,58	326,991%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
26	CONSORCIO CONG 010	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	16.590,08	808,814%	SI	SI	CUMPLE	5	4	2	4	5	CUMPLE	ICING S.A.S.	90,00%	NO CUMPLE	8.788,47	428,493%	CUMPLE	CUMPLE	COPEGAS A.S.	10,00%	CUMPLE	7.801,61	380,379%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	8.944,51	436,103%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	3	3	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
28	CONSORCIO PROGRESO JOSE CELESTINO MUTIS	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	14.563,86	710,082%	SI	SI	CUMPLE	6	6	4	3	6	CUMPLE	INGENIERIA MATCO S.A.S.	90,00%	NO CUMPLE	14.563,86	710,082%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 147	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	13.917,47	673,681%	SI	SI	CUMPLE	5	5	5	4	5	CUMPLE	INTEGRADORES Y CONSULTORES INTEGRALES COLOMBIA	90,00%	NO CUMPLE	12.953,10	631,547%	CUMPLE	CUMPLE	FZ CONSTRUCTORES S.AS.	10,00%	CUMPLE	964,37	42,134%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
30	CONSORCIO MUTIS ACSD	7	7	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	23.437,76	1142,742%	SI	SI	CUMPLE	6	4	1	4	7	CUMPLE	INGEPLAN ECO SAS BIC	40,00%	NO CUMPLE	1.092,17	53,250%	CUMPLE	CUMPLE	INGEPLAN ECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	10,00%	CUMPLE	16.693,42	813,912%	CUMPLE	CUMPLE	HIDROCONSULTA S.A.S.	50,00%	NO CUMPLE	5.652,17	275,585%	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S.	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y3	8.538,16	414,608%	SI	SI	CUMPLE	3	3	3	3	3	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
32	PROINTEC S.A.S.	1	1	Contrato de orden No. 1	16.829,72	820,558%	SI	SI	CUMPLE	1	1	1	1	1	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
33	ECG INGENIERIA SAS	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	13.500,20	658,466%	SI	SI	CUMPLE	3	3	2	2	4	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	12.429,63	610,727%	SI	SI	CUMPLE	4	4	3	4	4	CUMPLE	CONSISA COLOMBIA	90,00%	NO CUMPLE	12.429,63	610,727%	CUMPLE	CUMPLE	ABL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL	

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV.JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 4 - EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

| No. | PROPONENTE | CANTIDAD DE CONTRATOS PARA LA HABILITACIÓN | MAX CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE MUJERES | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | CUMPLE NO CUMPLE | CON EL MINIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA O PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O EQUIVALENTES O SECUNDARIAS | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE PRESENTAR: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de la interventoría de construcción de pavimento (asfáltico o rígido). | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de la intervención de tramos viales urbanos. | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o mantenimiento o conservación de espacio público asociado a la infraestructura vial de transporte, adicionalmente de tenerse en cuenta plazuelas, plazas o plazoletas | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS | CUMPLE NO CUMPLE (CONSULTE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOLICITADO) | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CRITERIO DE ARMONIZACIÓN CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 4 - EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)

| No. | PROPONENTE | CANTIDAD DE CONTRATOS PARA LA HABILITACIÓN | N.DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | ACCEDE A LA APLICACIÓN DEL FACTOR DIFERENCIAL POR MIPYMES | CUMPLE NO CUMPLE CON EL MINIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE CARRETERAS O MEJORAMIENTO | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE PRESENTAR: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la ejecución de la interventoría de construcción de pavimento (asfáltico o rígido/dual). | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de malla de servidas pluviales. | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO EN UN (1) solo contrato válidos para todos ejecutado | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE DE TENDERAS EN CUENTA PLAZAS DE PLAZOS O PLAZUELAS | CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CRITERIO DE ARMONIZACIÓN CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
1	**1**	1.538,87
	2	3.638,02
Total 1		**5.176,89**
2	**1**	3.242,79
	2	5.447,58
	3	3.689,67
Total 2		**12.380,04**
3	**1**	2.012,35
	2	3.105,44
	3	2.167,23
	4	3.009,68
Total 3		**10.294,70**
4	**1**	3.304,27
	2	1.034,81
	3	6.616,67
	4	1.822,73
Total 4		**12.778,48**
5	**1**	5.712,29
	2	4.917,82
	3	1.059,53
	4	1.045,06

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
Total 5		**12.734,70**
6	**1**	0,00
	2	3.710,28
Total 6		**3.710,28**
7	**1**	4.657,56
	2	2.389,85
	3	2.701,80
Total 7		**9.749,21**
8	**1**	6.442,63
	2	1.051,07
	3	1.907,14
Total 8		**9.400,84**
9	**1**	2.619,44
	2	3.712,89
Total 9		**6.332,33**
10	**1**	17.147,21
	2	1.700,10
	3	1.002,44
	4	1.053,10
	5	2.003,53
Total 10		**22.906,38**
11	**1**	8.796,06
	2	772,13
	3	255,01
Total 11		**9.823,20**
12	**1**	3.923,95
	2	559,16
	3	4.592,34

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
Total 12		**9.075,45**
13	**1**	3.816,78
	2	1.018,97
	3	1.004,57
	4	6.137,85
Total 13		**11.978,17**
14	**1**	2.963,25
	2	1.234,34
	3	2.954,67
	4	4.929,00
Total 14		**12.081,26**
15	**1**	2.331,83
	2	4.078,02
	3	1.127,08
Total 15		**7.536,93**
16	**1**	292,29
	2	8.967,81
	3	1.523,65
	4	2.127,26
Total 16		**12.911,01**
17	**1**	4.348,25
	2	3.851,20
	3	3.338,17
	4	1.328,80
Total 17		**12.866,42**
18	**1**	1.468,31
	2	2.949,89
	3	7.531,85

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
18	**4**	3.277,50
	5	9.138,85
Total 18		**24.366,40**
19	**1**	1.241,25
	2	2.306,15
	3	5.741,99
	4	5.035,42
	5	214,19
Total 19		**14.539,00**
20	**1**	780,55
	2	8.047,61
	3	1.463,89
Total 20		**10.292,05**
21	**1**	2.149,95
	2	5.184,03
	3	1.084,87
Total 21		**8.418,85**
22	**1**	3.160,01
	2	1.959,12
	3	3.672,92
	4	3.167,43
Total 22		**11.959,48**
23	**1**	932,50
	2	5.060,79
	3	1.247,84
Total 23		**7.241,13**
24	**1**	832,00
	2	5.741,60
Total 24		**6.573,60**
25	**1**	1.277,76

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
25	**2**	6.705,58
	3	1.022,82
Total 25		**9.006,16**
26	**1**	2.862,69
	2	3.628,22
	3	1.310,70
	4	7.126,38
	5	1.662,09
Total 26		**16.590,08**
27	**1**	4.524,48
	2	1.374,76
	3	3.045,27
Total 27		**8.944,51**
28	**1**	5.388,75
	2	371,20
	3	37,12
	4	6.588,81
	5	1.059,44
	6	1.118,54
Total 28		**14.563,86**
29	**1**	2,11
	2	289,42
	3	572,84
	4	1.943,43
	5	11.009,67
Total 29		**13.817,47**
30	**1**	567,73
	2	524,44
	3	16.503,84
	4	189,58

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
30	**5**	246,48
	6	104,48
	7	5.301,21
Total 30		**23.437,76**
31	**1**	2.329,89
	2	2.052,76
	3	4.125,51
Total 31		**8.508,16**
32	**1**	16.829,72
Total 32		**16.829,72**
33	**1**	7.067,78
	2	2.633,44
	3	1.038,77
	4	2.765,21
Total 33		**13.505,20**
34	**1**	4.148,95
	2	1.517,53
	3	4.753,60
	4	2.208,55
Total 34		**12.628,63**
35	**1**	4.207,72
	2	2.004,90
	3	2.432,83
Total 35		**8.645,45**
36	**1**	1.726,24
	2	7.738,45
	3	4.075,39
	4	2.026,98
	5	3.182,32
Total 36		**18.749,38**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	No. De Orden del Contrato	Total
37	1	19.740,40
Total 37		**19.740,40**
38	1	4.348,25
	2	2.232,91
	3	2.767,97
Total 38		**9.349,13**
39	1	6.420,35
	2	834,11
	3	3.015,06
	4	7.556,90
	5	1.550,12
	6	1.047,74
	7	788,65
Total 39		**21.212,93**
40	1	1.741,67
	2	333,26
	3	102,70
	4	13.194,81
Total 40		**15.372,44**
41	1	745,28
	2	3.015,81
	3	5.719,09
Total 41		**9.480,18**
42	1	324,16
	2	7.877,53
	3	7.698,24
	4	4.777,87
	5	1.665,62
	6	1.039,24
Total 42		**23.382,66**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	No. De Orden del Contrato	Total
43	1	5.880,05
	2	3.760,54
	3	565,15
	4	6.712,89
	5	770,74
	6	569,65
Total 43		**18.259,02**
44	1	3.148,46
Total 44		**3.148,46**
45	1	1.273,50
	2	1.409,23
	3	6.923,58
Total 45		**9.606,31**
46	1	5.641,53
	2	2.898,67
	3	1.548,78
	4	4.775,17
	5	272,71
Total 46		**15.136,86**
47	1	3.465,14
	2	1.391,17
	3	4.522,57
Total 47		**9.378,88**
48	1	5.137,14
Total 48		**5.137,14**
49	1	972,50
	2	5.863,69
	3	586,10
	4	9.747,90
	5	441,94

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
49	**6**	1.746,89
Total 49		**19.359,02**
50	**1**	4.587,86
	2	3.735,12
	3	964,04
Total 50		**9.287,02**
51	**1**	11.440,53
	2	472,99
	3	751,43
	4	841,44
	5	3.491,22
Total 51		**16.997,61**
52	**1**	504,56
	2	1.038,78
	3	798,85
	4	7.157,77
	5	4.823,24
Total 52		**14.323,20**
53	**1**	1.000,59
	2	5.336,37
	3	5.617,01
	4	5.450,87
Total 53		**17.404,84**
54	**1**	1.824,54
	2	706,65
	3	5.722,50
	4	5.447,58
Total 54		**13.701,27**
55	**1**	3.877,00
	2	2.893,18

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
Total 55		**6.770,18**
56	**1**	3.339,45
	2	2.027,17
	3	5.097,06
	4	1.091,06
Total 56		**11.554,74**
57	**1**	8.455,57
	2	1.183,14
	3	573,93
Total 57		**10.212,64**
58	**1**	367,06
	2	3.989,78
	3	1.731,77
	4	4.489,17
	5	3.916,84
Total 58		**14.494,62**
59	**1**	375,51
	2	376,62
	3	479,18
	4	1.421,60
	5	1.357,24
	6	15.624,66
Total 59		**19.634,81**
60	**1**	4.157,47
	2	1.203,57
Total 60		**5.361,04**
61	**1**	5.600,00
	2	1.129,46
Total 61		**6.729,46**
62	**1**	802,75

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
62	**2**	590,43
	3	2.661,13
	4	1.278,68
	5	10.419,72
Total 62		**15.752,71**
63	**1**	4.630,10
	2	2.626,00
	3	2.150,43
Total 63		**9.406,53**
64	**1**	3.945,09
	2	5.711,36
Total 64		**9.656,45**
65	**1**	2.894,63
	2	3.156,52
	3	7.171,09
	4	2.704,87
	5	1.201,91
	6	2.984,06
	7	1.568,18
Total 65		**21.681,26**
66	**1**	5.719,09
	2	1.800,10
Total 66		**7.519,19**
67	**1**	7.096,59
	2	1.124,53
	3	2.293,17
	4	3.100,64
	5	3.718,28
Total 67		**17.333,21**
68	**1**	1.879,64

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
68	**2**	5.641,38
Total 68		**7.521,02**
69	**1**	5.132,16
	2	6.712,89
Total 69		**11.845,05**
70	**1**	2.242,40
	2	281,47
	3	1.672,28
	4	8.331,27
Total 70		**12.527,42**
71	**1**	1.476,31
	2	1.401,00
	3	5.306,50
Total 71		**8.183,81**
72	**1**	3.984,66
	2	2.115,12
	3	2.418,95
	4	2.331,04
Total 72		**10.849,77**
73	**1**	7.062,38
	2	3.339,45
	3	1.367,22
	4	855,18
Total 73		**12.624,23**
74	**1**	506,44
	2	315,19
	3	329,61
	4	7.653,67
	5	7.575,11
Total 74		**16.380,02**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
75	**1**	1.356,69
	2	5.581,16
Total 75		**6.937,85**
76	**1**	717,60
	2	3.218,85
Total 76		**3.936,45**
77	**1**	4.146,32
	2	925,92
Total 77		**5.072,24**
78	**1**	9.467,49
	2	10.548,19
	3	1.537,82
	4	384,21
	5	71,08
	6	88,85
	7	356,10
Total 78		**22.453,74**
79	**1**	2.040,08
	2	2.180,26
Total 79		**4.220,34**
80	**1**	1.798,63
	2	1.801,97
	3	6.455,25
Total 80		**10.055,85**
81	**1**	5.104,03
	2	1.114,55
	3	5.114,69
	4	3.213,73
	5	1.747,15
Total 81		**16.294,15**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	No. De Orden del Contrato	Total
82	1	4.647,43
	2	2.663,84
	3	196,45
	4	537,12
	5	568,66
	6	1.536,43
	7	27.460,29
Total 82		**37.610,22**
83	1	11.200,97
	2	1.296,65
	3	497,56
	4	2.870,55
Total 83		**15.865,73**
84	1	1.512,36
	2	3.044,40
	3	3.984,39
	4	770,61
	5	5.788,78
Total 84		**15.100,54**
85	1	1.916,36
	2	3.109,92
	3	2.544,40
	4	4.970,14
Total 85		**12.540,82**
86	1	629,14
	2	4.297,15
	3	3.695,87
Total 86		**8.622,16**
87	1	154,48
	2	44,52

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - SUMATORIA DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (FINAL)

Suma de SMMLV VÁLIDOS Habilitantes		
Proponente No.	**No. De Orden del Contrato**	**Total**
87	**3**	8.280,19
	4	6.532,06
Total 87		**15.011,25**
88	**1**	1.374,76
	2	3.045,26
	3	516,52
	4	2.453,79
	5	9.543,61
Total 88		**16.933,94**
89	**1**	1.951,97
	2	3.491,22
Total 89		**5.443,19**
90	**1**	16.311,59
Total 90		**16.311,59**
91	**1**	8.572,54
	2	479,91
	3	0,00
Total 91		**9.052,45**
92	**1**	994,29
	2	1.303,18
	3	1.567,29
	4	15.041,39
	5	1.045,06
	6	212,39
Total 92		**20.163,60**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
1	1	1.538,87
	2	3.638,02
Promedio 1		**2.588,45**
2	1	3.242,79
	2	5.447,58
	3	3.689,67
Promedio 2		**4.126,68**
3	1	2.012,35
	2	3.105,44
	3	2.167,23
	4	3.009,68
Promedio 3		**2.573,68**
4	1	3.304,27
	2	1.034,81
	3	6.616,67
	4	1.822,73
Promedio 4		**3.194,62**
5	1	5.712,29
	2	4.917,82
	3	1.059,53
	4	1.045,06

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
Promedio 5		**3.183,68**
6	1	
	2	3.710,28
Promedio 6		**3.710,28**
7	1	4.657,56
	2	2.389,85
	3	2.701,80
Promedio 7		**3.249,74**
8	1	6.442,63
	2	1.051,07
	3	1.907,14
Promedio 8		**3.133,61**
9	1	2.619,44
	2	3.712,89
Promedio 9		**3.166,17**
10	1	17.147,21
	2	1.700,10
	3	1.002,44
	4	1.053,10
	5	2.003,53
Promedio 10		**4.581,28**
11	1	8.796,06
	2	772,13
	3	255,01
Promedio 11		**3.274,40**
12	1	3.923,95
	2	559,16
	3	4.592,34

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
Promedio 12		**3.025,15**
13	1	3.816,78
	2	1.018,97
	3	1.004,57
	4	6.137,85
Promedio 13		**2.994,54**
14	1	2.963,25
	2	1.234,34
	3	2.954,67
	4	4.929,00
Promedio 14		**3.020,32**
15	1	2.331,83
	2	4.078,02
	3	
Promedio 15		**3.204,93**
16	1	292,29
	2	8.967,81
	3	1.523,65
	4	2.127,26
Promedio 16		**3.227,75**
17	1	4.348,25
	2	3.851,20
	3	3.338,17
	4	1.328,80
Promedio 17		**3.216,61**
18	1	1.468,31
	2	2.949,89
	3	7.531,85

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	No. de Orden del Contrato	Total
18	4	3.277,50
	5	9.138,85
Promedio 18		**4.873,28**
19	1	1.241,25
	2	2.306,15
	3	5.741,99
	4	5.035,42
	5	214,19
Promedio 19		**2.907,80**
20	1	780,55
	2	8.047,61
	3	1.463,89
Promedio 20		**3.430,68**
21	1	2.149,95
	2	5.184,03
	3	1.084,87
Promedio 21		**2.806,28**
22	1	3.160,01
	2	1.959,12
	3	3.672,92
	4	3.167,43
Promedio 22		**2.989,87**
23	1	932,50
	2	5.060,79
	3	1.247,84
Promedio 23		**2.413,71**
24	1	832,00
	2	5.741,60
Promedio 24		**3.286,80**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
25	1	1.277,76
	2	6.705,58
	3	1.022,82
Promedio 25		**3.002,05**
26	1	2.862,69
	2	3.628,22
	3	1.310,70
	4	7.126,38
	5	1.662,09
Promedio 26		**3.318,02**
27	1	4.524,48
	2	1.374,76
	3	3.045,27
Promedio 27		**2.981,50**
28	1	5.388,75
	2	371,20
	3	37,12
	4	6.588,81
	5	1.059,44
	6	1.118,54
Promedio 28		**2.427,31**
29	1	2,11
	2	289,42
	3	572,84
	4	1.943,43
	5	11.009,67
Promedio 29		**2.763,49**
30	1	567,73
	2	524,44

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
30	3	16.503,84
	4	189,58
	5	246,48
	6	104,48
	7	5.301,21
Promedio 30		**3.348,25**
31	1	2.329,89
	2	2.052,76
	3	4.125,51
Promedio 31		**2.836,05**
32	1	16.829,72
Promedio 32		**16.829,72**
33	1	7.067,78
	2	2.633,44
	3	1.038,77
	4	2.765,21
Promedio 33		**3.376,30**
34	1	4.148,95
	2	1.517,53
	3	4.753,60
	4	2.208,55
Promedio 34		**3.157,16**
35	1	4.207,72
	2	2.004,90
	3	2.432,83
Promedio 35		**2.881,82**
36	1	1.726,24
	2	7.738,45
	3	4.075,39

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
36	4	2.026,98
	5	3.182,32
Promedio 36		**3.749,88**
37	1	19.740,40
Promedio 37		**19.740,40**
38	1	4.348,25
	2	2.232,91
	3	2.767,97
Promedio 38		**3.116,38**
39	1	6.420,35
	2	834,11
	3	3.015,06
	4	7.556,90
	5	1.550,12
	6	1.047,74
	7	788,65
Promedio 39		**3.030,42**
40	1	1.741,67
	2	333,26
	3	102,70
	4	13.194,81
Promedio 40		**3.843,11**
41	1	745,28
	2	3.015,81
	3	5.719,09
Promedio 41		**3.160,06**
42	1	324,16
	2	7.877,53
	3	7.698,24

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
42	4	4.777,87
	5	1.665,62
	6	1.039,24
Promedio 42		**3.897,11**
43	1	5.880,05
	2	3.760,54
	3	565,15
	4	6.712,89
	5	770,74
	6	569,65
Promedio 43		**3.043,17**
44	1	3.148,46
Promedio 44		**3.148,46**
45	1	1.273,50
	2	1.409,23
	3	6.923,58
Promedio 45		**3.202,10**
46	1	5.641,53
	2	2.898,67
	3	1.548,78
	4	4.775,17
	5	272,71
Promedio 46		**3.027,37**
47	1	3.465,14
	2	1.391,17
	3	4.522,57
Promedio 47		**3.126,29**
48	1	5.137,14
Promedio 48		**5.137,14**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	No. de Orden del Contrato	Total
49	1	972,50
	2	5.863,69
	3	586,10
	4	9.747,90
	5	441,94
	6	1.746,89
Promedio 49		**3.226,50**
50	1	4.587,86
	2	3.735,12
	3	964,04
Promedio 50		**3.095,67**
51	1	11.440,53
	2	472,99
	3	751,43
	4	841,44
	5	3.491,22
Promedio 51		**3.399,52**
52	1	504,56
	2	1.038,78
	3	798,85
	4	7.157,77
	5	4.823,24
Promedio 52		**2.864,64**
53	1	1.000,59
	2	5.336,37
	3	5.617,01
	4	5.450,87
Promedio 53		**4.351,21**
54	1	1.824,54

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	No. de Orden del Contrato	Total
54	2	706,65
	3	5.722,50
	4	5.447,58
Promedio 54		**3.425,32**
55	1	3.877,00
	2	2.893,18
Promedio 55		**3.385,09**
56	1	3.339,45
	2	2.027,17
	3	5.097,06
	4	1.091,06
Promedio 56		**2.888,69**
57	1	8.455,57
	2	1.183,14
	3	573,93
Promedio 57		**3.404,21**
58	1	367,06
	2	3.989,78
	3	1.731,77
	4	4.489,17
	5	3.916,84
Promedio 58		**2.898,92**
59	1	375,51
	2	376,62
	3	479,18
	4	1.421,60
	5	1.357,24
	6	15.624,66
Promedio 59		**3.272,47**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
60	1	4.157,47
	2	1.203,57
Promedio 60		**2.680,52**
61	1	5.600,00
	2	1.129,46
Promedio 61		**3.364,73**
62	1	802,75
	2	590,43
	3	2.661,13
	4	1.278,68
	5	10.419,72
Promedio 62		**3.150,54**
63	1	4.630,10
	2	2.626,00
	3	2.150,43
Promedio 63		**3.135,51**
64	1	3.945,09
	2	5.711,36
Promedio 64		**4.828,23**
65	1	2.894,63
	2	3.156,52
	3	7.171,09
	4	2.704,87
	5	1.201,91
	6	2.984,06
	7	1.568,18
Promedio 65		**3.097,32**
66	1	5.719,09
	2	1.800,10

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	No. de Orden del Contrato	Total
Promedio 66		**3.759,60**
67	1	7.096,59
	2	1.124,53
	3	2.293,17
	4	3.100,64
	5	3.718,28
Promedio 67		**3.466,64**
68	1	1.879,64
	2	5.641,38
Promedio 68		**3.760,51**
69	1	5.132,16
	2	6.712,89
Promedio 69		**5.922,53**
70	1	2.242,40
	2	281,47
	3	1.672,28
	4	8.331,27
Promedio 70		**3.131,86**
71	1	1.476,31
	2	1.401,00
	3	5.306,50
Promedio 71		**2.727,94**
72	1	3.984,66
	2	2.115,12
	3	2.418,95
	4	2.331,04
Promedio 72		**2.712,44**
73	1	7.062,38
	2	3.339,45

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	No. de Orden del Contrato	Total
73	3	1.367,22
	4	855,18
Promedio 73		**3.156,06**
74	1	506,44
	2	315,19
	3	329,61
	4	7.653,67
	5	7.575,11
Promedio 74		**3.276,00**
75	1	1.356,69
	2	5.581,16
Promedio 75		**3.468,93**
76	1	717,60
	2	3.218,85
Promedio 76		**1.968,23**
77	1	4.146,32
	2	925,92
Promedio 77		**2.536,12**
78	1	9.467,49
	2	10.548,19
	3	1.537,82
	4	384,21
	5	71,08
	6	88,85
	7	356,10
Promedio 78		**3.207,68**
79	1	2.040,08
	2	2.180,26
Promedio 79		**2.110,17**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
80	1	1.798,63
	2	1.801,97
	3	6.455,25
Promedio 80		**3.351,95**
81	1	5.104,03
	2	1.114,55
	3	5.114,69
	4	3.213,73
	5	1.747,15
Promedio 81		**3.258,83**
82	1	4.647,43
	2	2.663,84
	3	196,45
	4	537,12
	5	568,66
	6	1.536,43
	7	27.460,29
Promedio 82		**5.372,89**
83	1	11.200,97
	2	1.296,65
	3	497,56
	4	2.870,55
Promedio 83		**3.966,43**
84	1	1.512,36
	2	3.044,40
	3	3.984,39
	4	770,61
	5	5.788,78
Promedio 84		**3.020,11**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
85	1	1.916,36
	2	3.109,92
	3	2.544,40
	4	4.970,14
Promedio 85		**3.135,21**
86	1	629,14
	2	4.297,15
	3	3.695,87
Promedio 86		**2.874,05**
87	1	154,48
	2	44,52
	3	8.280,19
	4	6.532,06
Promedio 87		**3.752,81**
88	1	1.374,76
	2	3.045,26
	3	516,52
	4	2.453,79
	5	9.543,61
Promedio 88		**3.386,79**
89	1	1.951,97
	2	3.491,22
Promedio 89		**2.721,60**
90	1	16.311,59
Promedio 90		**16.311,59**
91	1	8.572,54
	2	479,91
	3	
Promedio 91		**4.526,23**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C.

CUADRO No. 6 - PROMEDIO DE SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

Promedio de Contratos Válidos Puntuables		
PROPONENTE NÚMERO	**No. de Orden del Contrato**	**Total**
92	1	994,29
	2	1.303,18
	3	1.567,29
	4	15.041,39
	5	1.045,06
	6	212,39
Promedio 92		**3.360,60**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO NO. 7 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA DICIEMBRE 02 DE 2024

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 3927870947009291

Generado el 09 de diciembre de 2024 a las 13:52:34

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
02/12/2024	$4,419.59

Expedida en Bogotá, D.C el lunes 09 de diciembre de 2024



GUILLERMO ALBERTO SINISTERRA PAZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 8 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN - PROMEDIO SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA - (FINAL)

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	N/A	
TRM para el lunes, 02 de diciembre de 2024 =	4.419,59	
PARTE DECIMAL=	0,59	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**2**	**MEDIA GEOMÉTRICA**
PROPUESTAS HÁBILES=	**87**	
INCLUSIÓN DEL P.O.	**N/A**	

CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV = **2.051,01**

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
1	GRUCOING SAS	SI	2.588,45	2.588,45	50,6139544	
2	CONSORCIO CADO	SI	4.126,68	4.126,68	54,3078510	
3	CONSORCIO VIAL 010	SI	2.573,68	2.573,68	50,3251452	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	SI	3.194,62	3.194,62	62,4668627	
5	ALDEIC SAS BIC	SI	3.183,68	3.183,68	62,2529445	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	SI	3.710,28	3.710,28	62,4500405	
7	VELNEC S.A.	SI	3.249,74	3.249,74	63,5446665	
8	CONSORCIO INTESENDA	SI	3.133,61	3.133,61	61,2738873	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	SI	3.166,17	3.166,17	61,9105580	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	SI	4.581,28	4.581,28	45,4187074	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SI	3.274,40	3.274,40	64,0268625	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SI	3.025,15	3.025,15	59,1530854	

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	SI	2.994,54	2.994,54	58,5545446	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SI	3.020,32	3.020,32	59,0586407	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SI	3.204,93	3.204,93	62,6684621	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	SI	3.227,75	3.227,75	63,1146791	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	SI	3.216,61	3.216,61	62,8968501	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	SI	4.873,28	4.873,28	39,7090067	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	SI	2.907,80	2.907,80	56,8584506	
20	CONSORCIO DQ.	NO	3.430,68	N/A	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	- EL PROPONENTE SE ENCUENTRA RECHAZADO
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	SI	2.806,28	2.806,28	54,8733519	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	SI	2.989,87	2.989,87	58,4632285	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	SI	2.413,71	2.413,71	47,1971287	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	SI	3.286,80	3.286,80	64,2693292	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	NO	3.002,05	N/A	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	- EL PROPONENTE SE ENCUENTRA RECHAZADO
26	CONSORCIO COING 010.	SI	3.318,02	3.318,02	64,8797979	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	SI	2.981,50	2.981,50	58,2995634	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	SI	2.427,31	2.427,31	47,4630600	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	SI	2.763,49	2.763,49	54,0366462	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	SI	3.348,25	3.348,25	65,4709083	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	SI	2.836,05	2.836,05	55,4554677	
32	PROBINTEC S.A.S.	SI	16.829,72	16.829,72	0,0000000	- EL PROPONENTE OBTIENE UN PUNTAJE NEGATIVO, POR LO TANTO, SU CALIFICACIÓN ES DE 0 (CERO) PUNTOS
33	ECG INGENIERIA SAS	SI	3.376,30	3.376,30	66,0193916	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	SI	3.157,16	3.157,16	61,7343785	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	SI	2.881,82	2.881,82	56,3504437	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	SI	3.749,88	3.749,88	61,6757113	

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	SI	19.740,40	19.740,40	0,0000000	- EL PROPONENTE OBTIENE UN PUNTAJE NEGATIVO, POR LO TANTO, SU CALIFICACIÓN ES DE 0 (CERO) PUNTOS
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	SI	3.116,38	3.116,38	60,9369758	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	SI	3.030,42	3.030,42	59,2561338	
40	CONSORCIO INTER IC2	SI	3.843,11	3.843,11	59,8527133	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	SI	3.160,06	3.160,06	61,7910845	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	SI	3.897,11	3.897,11	58,7968098	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	SI	3.043,17	3.043,17	59,5054444	
44	EMPROCIV SAS	SI	3.148,46	3.148,46	61,5642607	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	SI	3.202,10	3.202,10	62,6131249	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	SI	3.027,37	3.027,37	59,1964948	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	SI	3.126,29	3.126,29	61,1307537	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	SI	5.137,14	5.137,14	34,5495492	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	SI	3.226,50	3.226,50	63,0902369	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	SI	3.095,67	3.095,67	60,5320173	
51	CONSORCIO VIAS CCI	SI	3.399,52	3.399,52	66,4734301	
52	CONSORCIO INGENUG21	SI	2.864,64	2.864,64	56,0145099	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	SI	4.351,21	4.351,21	49,9174431	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	SI	3.425,32	3.425,32	66,9779173	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	SI	3.385,09	3.385,09	66,1912692	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	SI	2.888,69	2.888,69	56,4847781	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	SI	3.404,21	3.404,21	66,5651373	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	SI	2.898,92	2.898,92	56,6848131	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SI	3.272,47	3.272,47	63,9891237	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	SI	2.680,52	2.680,52	52,4142699	

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	NO	3.364,73	N/A	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	- EL PROPONENTE NO ES HÁBIL
62	INTERSA S.A	NO	3.150,54	N/A	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	- EL PROPONENTE SE ENCUENTRA RECHAZADO
63	CONSORCIO CELESTINO 63	SI	3.135,51	3.135,51	61,3110394	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	SI	4.828,23	4.828,23	40,5899041	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	SI	3.097,32	3.097,32	60,5642810	
66	PRODEINCOL S.A.S.	SI	3.759,60	3.759,60	61,4856486	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SI	3.466,64	3.466,64	67,5000000	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	SI	3.760,51	3.760,51	61,4678547	
69	JOYCO S.A.S. BIC	SI	5.922,53	5.922,53	19,1922142	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	SI	3.131,86	3.131,86	61,2396682	
71	CONSORCIO AV MUTIS	SI	2.727,94	2.727,94	53,3415096	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	SI	2.712,44	2.712,44	53,0384262	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	3.156,06	3.156,06	61,7128694	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	SI	3.276,00	3.276,00	64,0581485	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	SI	3.468,93	3.468,93	67,1693428	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	SI	1.968,23	1.968,23	38,4863155	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	SI	2.536,12	2.536,12	49,5907056	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	SI	3.207,68	3.207,68	62,7222350	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	SI	2.110,17	2.110,17	41,2617775	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	SI	3.351,95	3.351,95	65,5432573	
81	CONSORCIO AI-INTERV	SI	3.258,83	3.258,83	63,7224103	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SI	5.372,89	5.372,89	29,9397480	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	SI	3.966,43	3.966,43	57,4413425	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	SI	3.020,11	3.020,11	59,0545344	

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	SI	3.135,21	3.135,21	61,3051733	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	SI	2.874,05	2.874,05	56,1985109	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	SI	3.752,81	3.752,81	61,6184187	
88	CONSORCIO MUTIS 63	SI	3.386,79	3.386,79	66,2245106	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	NO	2.721,60	N/A	NO CALIFICA PARA ESTE FACTOR	- EL PROPONENTE SE ENCUENTRA RECHAZADO
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	16.311,59	16.311,59	0,0000000	- EL PROPONENTE OBTIENE UN PUNTAJE NEGATIVO, POR LO TANTO, SU CALIFICACIÓN ES DE 0 (CERO) PUNTOS
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	SI	4.526,23	4.526,23	46,4951424	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	SI	3.360,60	3.360,60	65,7123974	
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.1					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.2					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.3					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.4					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.5					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.6					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.7					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.8					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.9					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.10					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.11					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.12					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.13					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.14					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.15					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.16					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.17					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.18					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.19					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.20					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.21					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.22					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.23					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.24					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.25					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.26					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.27					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.28					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.29					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.30					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.31					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.32					
	CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV No.33					

No.	PROPONENTE	EVALUACION EXPERIENCIA			TOTAL	OBSERVACIONES
		CALIFICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUNTAJE EN ESTE FACTOR	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA	PROMEDIO CORREGIDO Y AJUSTADO DE SMMLV PUNTUABLES	PUNTAJE MÁXIMO	
					67,5	
	MEDIANA			FALSO		
	MEDIANA			FALSO		
	MEDIA GEOMÉTRICA			3.452,02		
	MEDIA ARITMÉTICA ALTA			FALSO		

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 9 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																					PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
						En el caso de consorcios o uniones temporales																		
						INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	GRUCONG SAS	5.176,89	2,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	CONSORCIO CADO	12.380,04	3,00	Plural		INGENIERÍA Y CONSULTORÍA GHE S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	JOSE MANUEL GUARDO POLO	90,00%	12.380,04	603,607%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		0	
3	CONSORCIO VIAL 010	10.294,70	4,00	Plural		INPROTEKTO LIMITADA	90,00%	10.294,70	501,953%	CUMPLE	CUMPLE	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	12.778,48	4,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
5	ALDEIC SAS BIC	12.734,70	4,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	3.710,28	1,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
7	VELNEC S.A	9.749,21	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
8	CONSORCIO INTESENDA	9.400,84	3,00	Plural		ECOSENDA S.A.S	50,00%	2.577,05	125,648%	CUMPLE	NO CUMPLE	GRUPO INTECON S.A.S	50,00%	6.823,79	332,704%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	6.332,33	2,00	Plural		INGENIERÍAS CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAS	90,00%	6.332,33	308,742%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIORAS SERVICIOS SAS	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	22.906,38	5,00	Plural		CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA	30,00%	17.147,21	836,037%	CUMPLE	NO CUMPLE	B&C S. A	30,00%	3.056,63	149,030%	CUMPLE	CUMPLE	COBA B&C S.A.S	40,00%	2.702,54	131,766%	CUMPLE	NO CUMPLE	1	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	9.823,20	3,00	Plural		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	90,00%	9.823,20	478,945%	CUMPLE	CUMPLE	BETMAF S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
12	CONSORCIO SMA - SIGMA GP	9.075,45	3,00	Plural		INFRAESTRUCTURA	90,00%	9.075,45	442,487%	CUMPLE	NO CUMPLE	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		0	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	11.978,17	4,00	Plural		CGR SAS	50,00%	5.840,32	284,753%	CUMPLE	CUMPLE	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	50,00%	6.137,85	299,260%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	12.081,26	4,00	Plural		SESAC S.A.	70,00%	10.899,96	531,249%	CUMPLE	CUMPLE	DEIGMA S.A.S.	20,00%	1.185,30	57,791%	CUMPLE	NO CUMPLE	GESSI ALVERA S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	6.409,85	2,00	Plural		SITELSA S.A.S.	50,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	40,00%	6.409,85	312,522%	CUMPLE	CUMPLE	CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	12.911,01	4,00	Plural		INTERPRO S.A.S.	90,00%	12.911,01	629,495%	CUMPLE	CUMPLE	PROCONSULTING S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	12.866,42	4,00	Plural		TECNOLOGÍA DE NUEVAS INGENIERÍAS	50,00%	4.863,50	237,127%	CUMPLE	CUMPLE	TNM INGENIERIA S.A.S.	50,00%	8.002,92	390,194%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	24.366,40	5,00	Plural		PROYECTAMOS BRAVO	50,00%	11.950,05	582,642%	CUMPLE	NO CUMPLE	BB CONSULTORA SAS	50,00%	12.416,35	605,377%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	14.539,00	5,00	Plural		CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS	40,00%	9.289,39	452,918%	CUMPLE	CUMPLE	ESTUTEC SAS	40,00%	5.035,42	245,509%	CUMPLE	NO CUMPLE	EC CONSULTORIA SAS	20,00%	214,19	10,443%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
20	CONSORCIO DQ.	10.292,05	3,00	Plural		CELQO SAS	50,00%	8.828,16	430,430%	CUMPLE	NO CUMPLE	CONSULTORES DONOVAN SAS	50,00%	1.463,89	71,374%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	8.418,85	3,00	Plural		GINPROCOL S.A.S	50,00%	1.084,87	52,894%	CUMPLE	CUMPLE	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	50,00%	7.333,98	357,579%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	11.959,48	4,00	Plural		GRUPO POSSO SAS	25,00%	5.126,55	249,952%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERÍA MORALES GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SAS	75,00%	6.832,93	333,150%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	7.241,13	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	6.573,60	2,00	Plural		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	90,00%	6.573,60	320,506%	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUMAVE S.A.S	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	9.006,16	3,00	Plural		ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	75,00%	2.300,58	112,168%	CUMPLE	CUMPLE	INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC	25,00%	6.705,58	326,940%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
26	CONSORCIO COING 010.	16.590,08	5,00	Plural		ICING S.A.S.	90,00%	8.788,47	428,495%	CUMPLE	NO CUMPLE	COPEBA S.A.S.	10,00%	7.801,61	380,379%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	8.944,51	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	14.563,86	6,00	Plural		INGENIERIA MÁSTER S.A.S.	90,00%	14.563,86	710,082%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	13.817,47	5,00	Plural		HT DISEÑO, CALCULO Y PROYECTOS S.A.	90,00%	12.953,10	631,547%	CUMPLE	CUMPLE	FZ CONSTRUCTORES S.A.S.	10,00%	864,37	42,144%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	23.437,76	7,00	Plural		INGEPLAN CO SAS BIC	40,00%	1.092,17	53,250%	CUMPLE	CUMPLE	INGEPLAN CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	10,00%	16.693,42	813,912%	CUMPLE	CUMPLE	HIDROCONSULTA S.A.S.	50,00%	5.652,17	275,580%	CUMPLE	CUMPLE	1	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	8.508,16	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
32	PROBINTEC S.A.S.	16.829,72	1,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
33	ECG INGENIERIA SAS	13.505,20	4,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	12.628,63	4,00	Plural		CEMOSA COLOMBIA	90,00%	12.628,63	615,727%	CUMPLE	CUMPLE	A&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	8.645,45	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	18.749,38	5,00	Plural		FJB INGENIERIA SAS	50,00%	13.540,08	660,166%	CUMPLE	CUMPLE	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE DISEÑOS Y PROYECTOS	50,00%	5.209,30	253,987%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	19.740,40	1,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	9.349,13	3,00	Plural		AESA PROYECTOS SAS	50,00%	5.000,88	243,825%	CUMPLE	CUMPLE	CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	50,00%	4.348,25	212,005%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
39	CONSORCIO AVJ IDU 010	21.212,93	7,00	Plural		ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AM S.A.S.)	50,00%	19.900,41	970,274%	CUMPLE	CUMPLE	JPS INGENIERIA S.A.S	50,00%	1.312,52	63,994%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
40	CONSORCIO INTER IC2	15.372,44	4,00	Plural		INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS	50,00%	13.194,81	643,332%	CUMPLE	CUMPLE	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.	50,00%	2.177,63	106,174%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	9.480,18	3,00	Plural		COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.	51,00%	3.761,09	183,377%	CUMPLE	CUMPLE	LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S.	49,00%	5.719,09	278,843%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	23.382,66	6,00	Plural		CIMA ENGINEERING S.A.S.	50,00%	23.058,50	1124,251%	CUMPLE	CUMPLE	ALVING INFRAESTRUCTURA S.A.S.	50,00%	324,16	15,805%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	18.259,02	6,00	Plural		GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S.	50,00%	8.053,28	392,649%	CUMPLE	CUMPLE	SETEC ANDINA S.A.S.	50,00%	10.205,74	497,596%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-		1	

44	EMPROCIV SAS	3.148,46	1,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	9.606,31	3,00	Plural	CUMPLE	PROYECTOS TECNICOS DE	50,00%	4.759,80	232,071%	CUMPLE	CUMPLE	CONSULTORES ASESORIAS Y	50,00%	4.846,51	236,299%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	15.136,86	5,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	9.378,88	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	5.137,14	1,00	Plural		GERMAN ANTONIO BALLESTAS	25,00%	2.568,57	125,234%	CUMPLE	CUMPLE	GAB INGENIERIA SAS	75,00%	2.568,57	125,234%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	19.359,02	6,00	Plural	CUMPLE	M INGENIEROS CONSULTORES	50,00%	10.720,40	522,689%	CUMPLE	CUMPLE	PROYECTOS CONSTRUCCIONES	50,00%	8.638,62	421,189%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	9.287,02	3,00	Plural		DAIMCO S.A.S.	60,00%	4.699,16	229,114%	CUMPLE	CUMPLE	OBRAS DEL NORTE S.A.S.	40,00%	4.587,86	223,688%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
51	CONSORCIO VIAS CCI	16.997,61	5,00	Plural	CUMPLE	CAYCO S.A.S	50,00%	5.084,09	247,882%	CUMPLE	CUMPLE	CONCRIMA INGENIEROS	30,00%	11.440,53	557,800%	CUMPLE	CUMPLE	INGEORBE SAS	20,00%	472,99	23,061%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
52	CONSORCIO INGENUG21	14.323,20	5,00	Plural		CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL	90,00%	2.342,19	114,197%	CUMPLE	CUMPLE	INGENNYA S.A.S	10,00%	11.981,01	584,152%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	17.404,84	4,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GU.	13.701,27	4,00	Plural	CUMPLE	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S	40,00%	2.531,19	123,412%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	50,00%	11.170,08	544,614%	CUMPLE	CUMPLE	JGF INGENIERIA S.A.S	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	6.770,18	2,00	Plural		IAR PROYECTOS SAS	50,00%	4.831,68	235,576%	CUMPLE	CUMPLE	BATEMAN INGENIERIA SAS	50,00%	1.938,50	94,514%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	11.554,74	4,00	Plural	CUMPLE	INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.	50,00%	3.339,45	162,820%	CUMPLE	CUMPLE	ECOVIAS SAS	50,00%	8.215,29	400,549%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	10.212,64	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	14.494,62	5,00	Plural	CUMPLE	PRUNERAS CONSTRUCTORA	34,00%	367,06	17,897%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	33,00%	3.916,84	190,971%	CUMPLE	NO CUMPLE	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	33,00%	10.210,72	497,839%	CUMPLE	CUMPLE	1	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	19.634,81	6,00	Plural		SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	50,00%	4.010,15	195,521%	CUMPLE	CUMPLE	META INGENIERIA SAS	50,00%	15.624,66	761,803%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	5.361,04	2,00	Plural		NORBERTO BAYONA ESPITIA	60,00%	3.698,03	180,303%	CUMPLE	CUMPLE	GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	30,00%	1.663,01	81,082%	CUMPLE	NO CUMPLE	INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	6.729,46	2,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
62	INTERSA S.A	15.752,71	5,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	9.406,53	3,00	Plural		UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	90,00%	9.406,53	458,629%	CUMPLE	CUMPLE	INGTECNOVA S.A.S B.I.C	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	9.656,45	2,00	Plural	CUMPLE	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	90,00%	9.656,45	470,814%	CUMPLE	CUMPLE	INTERVENTORES CONSULTORES Y	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	21.681,26	7,00	Plural		MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	50,00%	15.819,87	771,321%	CUMPLE	CUMPLE	MAB SERVICIOS S.A.S.	30,00%	3.156,52	153,901%	CUMPLE	NO CUMPLE	MNB INFRAESTRUCTURA	20,00%	2.704,87	131,880%	CUMPLE	NO CUMPLE	1	
66	PRODEINCOL S.A.S.	7.519,19	2,00	Individual	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	17.333,21	5,00	Plural	CUMPLE	CONSULTORES TÉCNICOS Y	90,00%	14.232,57	693,930%	CUMPLE	CUMPLE	CONSULTORES E INTERVENTORES	10,00%	3.100,64	151,176%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	7.521,02	2,00	Individual	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
69	JOYCO S.A.S. BIC	11.845,05	2,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	12.527,42	4,00	Plural		PROYECTOS E INTERVENTORIAS	70,00%	3.778,08	184,206%	CUMPLE	CUMPLE	INGENIERIA DE ESTUDIOS Y	30,00%	8.749,34	426,587%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
71	CONSORCIO AV MUTIS	8.183,81	3,00	Plural	CUMPLE	EDL S.A.S	80,00%	4.129,56	201,343%	CUMPLE	NO CUMPLE	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y	20,00%	4.054,25	197,671%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	10.849,77	4,00	Plural	CUMPLE	VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S	40,00%	403,16	19,657%	NO CUMPLE	CUMPLE	ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S	60,00%	10.446,61	509,340%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	0	
73	ING INGENERIA S.A.S.	12.624,23	4,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	16.380,02	5,00	Plural		CONCREMAT S.A.S	60,00%	15.228,78	742,501%	CUMPLE	NO CUMPLE	INFRALAR S.A.S	40,00%	1.151,24	56,130%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	6.937,85	2,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	3.936,45	2,00	Plural		JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	60,00%	3.218,85	156,940%	CUMPLE	CUMPLE	CONSTRUCTURA OBRAS Y	40,00%	717,60	34,988%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	5.072,24	2,00	Plural	CUMPLE	PISAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	45,00%	2.999,08	146,225%	CUMPLE	CUMPLE	ZAFRA INGENIERIA SAS	45,00%	2.073,16	101,080%	CUMPLE	CUMPLE	INGVICOL SAS	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	22.453,74	7,00	Plural	CUMPLE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	60,00%	21.553,50	1050,872%	CUMPLE	NO CUMPLE	FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	40,00%	900,24	43,893%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
79	CONSORCIO NOGAILL-LITORAL	4.220,34	2,00	Plural	CUMPLE	NOGAILL SAS	60,00%	3.566,26	173,878%	CUMPLE	CUMPLE	LITORAL CONSULTING SAS	40,00%	654,08	31,891%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	10.055,85	3,00	Plural	CUMPLE	INGENIERIA CONSULTORIA Y	90,00%	10.055,85	490,288%	CUMPLE	CUMPLE	SOLUIN INGENIERIA SAS	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
81	CONSORCIO AI-INTERV	16.294,15	5,00	Plural		ARTIFICIAL CIV INFRASTRUCTURES	50,00%	6.218,58	303,196%	CUMPLE	NO CUMPLE	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM	50,00%	10.075,57	491,249%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	37.610,22	7,00	Plural	CUMPLE	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S	50,00%	10.149,93	494,875%	CUMPLE	CUMPLE	DRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	50,00%	27.460,29	1338,867%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	15.865,73	4,00	Plural	CUMPLE	PROES INGENIERÍA S.A.S	50,00%	12.497,62	609,340%	CUMPLE	CUMPLE	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	40,00%	3.368,11	164,217%	CUMPLE	NO CUMPLE	SL SENDAS INGENIERIA S.A.S	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	15.100,54	5,00	Plural	CUMPLE	RHA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	90,00%	15.100,54	736,249%	CUMPLE	CUMPLE	INTECON CONSULTORES S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	12.540,82	4,00	Plural		INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	20,00%	6.886,50	335,761%	CUMPLE	NO CUMPLE	INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.	80,00%	5.654,32	275,685%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	8.622,16	3,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
87	CONSORCIO INTERVIAL IGH	15.011,25	4,00	Plural		HIDRILARPI SAS	10,00%	44,52	2,171%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	GPF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	90,00%	14.966,73	729,725%	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
88	CONSORCIO MUTIS 63	16.933,94	5,00	Plural	CUMPLE	INGERTECOL S.A.S - BIC	50,00%	7.390,33	360,326%	CUMPLE	CUMPLE	EGIS CONSULTORIA S.A.S	50,00%	9.543,61	465,313%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	5.443,19	2,00	Plural		MSING S.A.S	50,00%	1.951,97	95,171%	CUMPLE	CUMPLE	OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	50,00%	3.491,22	170,220%	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	1	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	16.311,59	1,00	Individual	CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCH	9.052,45	2,00	Plural		PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	45,00%	479,91	23,399%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INCORDIS SAS	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	HORIZONTES CIVILES S.A.S.	45,00%	8.572,54	417,967%	CUMPLE	CUMPLE	1	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	20.163,60	6,00	Plural		PROJEKTA LTDA - INGENIEROS CONSULTORES	50,00%	3.554,92	173,325%	CUMPLE	CUMPLE	DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA S.A.S.	40,00%	16.608,68	809,781%	CUMPLE	NO CUMPLE	GEPROBRAS S.A.S.	10,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	CUMPLE	1	

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 10 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (FINAL)

Proponente		El Proponente se compromete bajo la gravedad del juramento a emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación. Adicionalmente, mediante el diligenciamiento de este Formato manifiesta su compromiso a cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación del servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. Asimismo, se compromete a entregar la ficha técnica del papel a utilizar en el plazo previsto por la Entidad en el «Numeral 9.1 Información para el control de la ejecución de la obra» del Pliego de Condiciones. En caso de que no lo aporte es consciente de las multas que se pueden imponer por el incumplimiento de esta obligación contractual que asume.		**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**1**	**1**	
1	GRUCOING SAS	SI	1	1	
2	CONSORCIO CADO	SI	1	1	
3	CONSORCIO VIAL 010	SI	1	1	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	SI	1	1	
5	ALDEIC SAS BIC	SI	1	1	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	SI	1	1	
7	VELNEC S.A.	SI	1	1	
8	CONSORCIO INTESENDA	SI	1	1	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	SI	1	1	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	SI	1	1	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SI	1	1	

12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SI	1	1	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	SI	1	1	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SI	1	1	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SI	1	1	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	SI	1	1	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	SI	1	1	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	SI	1	1	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	SI	1	1	
20	CONSORCIO DQ.	SI	1	1	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	SI	1	1	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	SI	1	1	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	SI	1	1	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	SI	1	1	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	SI	1	1	
26	CONSORCIO COING 010.	SI	1	1	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	SI	1	1	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	SI	1	1	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	SI	1	1	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	SI	1	1	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	SI	1	1	
32	PROBINTEC S.A.S.	SI	1	1	
33	ECG INGENIERIA SAS	SI	1	1	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	SI	1	1	

35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	SI	1	1	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	SI	1	1	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	SI	1	1	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	SI	1	1	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	SI	1	1	
40	CONSORCIO INTER IC2	SI	1	1	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	SI	1	1	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	SI	1	1	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	SI	1	1	
44	EMPROCIV SAS	SI	1	1	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	SI	1	1	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	SI	1	1	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	SI	1	1	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	SI	1	1	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	SI	1	1	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	SI	1	1	
51	CONSORCIO VIAS CCI	SI	1	1	
52	CONSORCIO INGENUG21	SI	1	1	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	SI	1	1	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	SI	1	1	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	SI	1	1	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	SI	1	1	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	SI	1	1	

58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	SI	1	1	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SI	1	1	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	SI	1	1	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	SI	1	1	
62	INTERSA S.A	SI	1	1	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	SI	1	1	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	SI	1	1	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	SI	1	1	
66	PRODEINCOL S.A.S.	SI	1	1	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SI	1	1	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	SI	1	1	
69	JOYCO S.A.S. BIC	SI	1	1	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	SI	1	1	
71	CONSORCIO AV MUTIS	SI	1	1	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	SI	1	1	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	1	1	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	SI	1	1	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	SI	1	1	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	SI	1	1	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	SI	1	1	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	SI	1	1	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	SI	1	1	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	SI	1	1	

81	CONSORCIO AI-INTERV	SI	1	1	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SI	1	1	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	SI	1	1	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	SI	1	1	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	SI	1	1	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	SI	1	1	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	SI	1	1	
88	CONSORCIO MUTIS 63	SI	1	1	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	SI	1	1	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	1	1	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	SI	1	1	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	SI	1	1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 11 - FACTOR DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES (FINAL)

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
1	01.01	GRUCOING SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
2	02.01	CONSORCIO CADO	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.02		JOSE MANUEL GUARDO POLO	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
3	03.01	CONSORCIO VIAL 010	INPROTEKTO LIMITADA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.02		BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
4	04.01	GRUPO METRO COLOMBIA SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
5	05.01	ALDEIC SAS BIC		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
6	06.01	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
7	07.01	VELNEC S.A.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
8	08.01	CONSORCIO INTESENDA	ECOSENDA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
8	08.02		GRUPO INTECON S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI

9	09.01	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
9	09.02		INGENOBRAS SERVICIOS SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
10	10.01	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	COBA CONSULTORES DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SA SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	SI	NO	NO	NO	NO
10	10.02		B&C S. A	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
10	10.03		COBA B&C S.A.S	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO
11	11.01	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
11	11.02		BETMAF S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
12	12.01	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S.	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
12	12.02		SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
13	13.01	CONSORCIO INTEGRAL CC.	CGR SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
13	13.02		CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
14	14.01	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SESAC S.A.	70,00%	SI	NO	NO	NO	NO
14	14.02		DEIGMA S.A.S.	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO
14	14.03		GESSI ALVERA S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
15	15.01	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SITELSA S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
15	15.02		DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
15	15.03		CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
16	16.01	CONSORCIO INTERVIAL IP	INTERPRO S.A.S.	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
16	16.02		PROCONSULTING S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
17	17.01	CONSORCIO INNOVACION TT.	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
17	17.02		TNM INGENIERIA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
18	18.01	CONSORCIO INTERVIAL PB	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
18	18.02		BB CONSULTORA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
19	19.01	CONSORCIO CEC BOGOTA	CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO

19	19.02		ESTUTEC SAS	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO
19	19.03		EC CONSULTORIA SAS	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO
20	20.01	CONSORCIO DQ.	CELQO SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
20	20.02		CONSULTORES DONOVAN SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
21	21.01	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	GINPROCOL S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
21	21.02		GINPROSA COLOMBIA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
22	22.01	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	GRUPO POSSO SAS	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
22	22.02		INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SAS	75,00%	SI	NO	NO	NO	NO
23	23.01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
24	24.01	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
24	24.02		CONSTRUMAVE S.A.S	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
25	25.01	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	75,00%	SI	SI	NO	SI	SI
25	25.02		INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
26	26.01	CONSORCIO COING 010.	ICING S.A.S.	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
26	26.02		COPEBA S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
27	27.01	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
28	28.01	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	INGENIERIA MÁSTER S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
28	28.02		INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
29	29.01	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
29	29.02		FZ CONSTRUCTORES S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
30	30.01	CONSORCIO MUTIS AC63	INGEPLAN.CO SAS BIC	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
30	30.02		INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
30	30.03		HIDROCONSULTA S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
31	31.01	HMV SOLUCIONES S.A.S		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI

32	32.01	PROBINTEC S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
33	33.01	ECG INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
34	34.01	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	CEMOSA COLOMBIA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
34	34.02		A&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
35	35.01	RESTREPO Y URIBE S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
36	36.01	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	FJB INGENIERIA SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
36	36.02		KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
37	37.01	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
38	38.01	CONSORCIO INTER-MUTIS	AESA PROYECTOS SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
38	38.02		CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
39	39.01	CONSORCIO AYJ IDU 010	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
39	39.02		JPS INGENIERIA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
40	40.01	CONSORCIO INTER IC2	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
40	40.02		CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
41	41.01	CONSORCIO CL MUTIS.	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S -CCC-	51,00%	SI	NO	NO	NO	NO
41	41.02		LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S.	49,00%	SI	NO	NO	NO	NO
42	42.01	CONSORCIO MUTIS CIAC.	CIMA ENGINEERING S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
42	42.02		ACTING INFRAESTRUCTURA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
43	43.01	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
43	43.02		SETEC ANDINA S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
44	44.01	EMPROCIV SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
45	45.01	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
45	45.02		CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
46	46.01	LA VIALIDAD LIMITADA		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI

47	47.01	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
48	48.01	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
48	48.02		GAB INGENIERIA SAS	75,00%	SI	SI	NO	SI	SI
49	49.01	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
49	49.02		PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S PIV INGENIERIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
50	50.01	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	DAIMCO S.A.S.	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
50	50.02		OBRAS DEL NORTE S.A.S.	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
51	51.01	CONSORCIO VIAS CCI	CAYCO S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
51	51.02		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
51	51.03		INGEORBE SAS	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO
52	52.01	CONSORCIO INGENUG21	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
52	52.02		INGENNYA S.A.S	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
53	53.01	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS		100,00%	N/A	NO	NO	NO	NO
54	54.01	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
54	54.02		INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
54	54.03		JGF INGENIERIA S.A.S	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
55	55.01	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	IAR PROYECTOS SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
55	55.02		BATEMAN INGENIERIA SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
56	56.01	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
56	56.02		ECOVIAS SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
57	57.01	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
58	58.01	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.	34,00%	SI	SI	NO	SI	SI
58	58.02		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	33,00%	SI	NO	NO	NO	NO
58	58.03		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	33,00%	SI	NO	NO	NO	NO

59	59.01	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
59	59.02		META INGENIERIA SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
60	60.01	CONSORCIO PRIMAVERA	NORBERTO BAYONA ESPITIA	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
60	60.02		GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	30,00%	SI	NO	NO	NO	NO
60	60.03		INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
61	61.01	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
62	62.01	INTERSA S.A	INTERSA S.A.	100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
63	63.01	CONSORCIO CELESTINO 63	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
63	63.02		INGTECNOVA S.A.S B.I.C	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
64	64.01	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
64	64.02		INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
65	65.01	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
65	65.02		MAB SERVICIOS S.A.S.	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
65	65.03		MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO
66	66.01	PRODEINCOL S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
67	67.01	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
67	67.02		CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
68	68.01	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.		100,00%	N/A	NO	NO	NO	NO
69	69.01	JOYCO S.A.S. BIC		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
70	70.01	CONSORCIO EPSILON MUTIS	PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S – PI S.A.S.	70,00%	SI	SI	NO	SI	SI
70	70.02		INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. INESAS S.A.S	30,00%	SI	NO	NO	NO	NO
71	71.01	CONSORCIO AV MUTIS	EDL S.A.S	80,00%	SI	NO	NO	NO	NO
71	71.02		DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. – D.I.S. S.A.S	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
72	72.01	CONSORCIO VIAL MUTIS.	VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI

72	72.02		ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
73	73.01	ING INGENIERIA S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
74	74.01	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	CONCREMAT S.A.S	60,00%	SI	NO	NO	NO	NO
74	74.02		INFRALAR S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
75	75.01	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
76	76.01	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	60,00%	SI	NO	NO	NO	NO
76	76.02		CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLO S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.01	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.02		ZAFRA INGENIERIA SAS	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.03		INGVICOL SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
78	78.01	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
78	78.02		FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
79	79.01	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NOGAALL SAS	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
79	79.02		LITORAL CONSULTING SAS	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
80	80.01	CONSORCIO SANTA EVA 010	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA – INCOPLAN SA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
80	80.02		SOLIUN INGENIERIA SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
81	81.01	CONSORCIO AI-INTERV	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
81	81.02		GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
82	82.01	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
82	82.02		DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
83	83.01	CONSORCIO CONSULTORES PSG	PROES INGENIERÍA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
83	83.02		GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
83	83.03		SL SENDAS INGENIERIA S.A.S	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
84	84.01	CONSORCIO AVENIDA JCM	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI

84	84.02		INTECON CONSULTORES S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
85	85.01	CONSORCIO ID MUTIS 010	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
85	85.02		INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.	80,00%	SI	NO	NO	NO	NO
86	86.01	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
87	87.01	CONSORCIO INTERVIAL GH	HIDRALARPI SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
87	87.02		GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
88	88.01	CONSORCIO MUTIS 63	INGERTECOL S.A.S - BIC	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
88	88.02		EGIS CONSULTORÍA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
89	89.01	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	MSING S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
89	89.02		OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
90	90.01	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.		100,00%	N/A	SI	NO	SI	SI
91	91.01	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	45,00%	SI	NO	NO	NO	NO
91	91.02		INCORDIS SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
91	91.03		HORIZONTES CIVILES S.A.S.	45,00%	SI	NO	NO	NO	NO
92	92.01	CONSORCIO EL DORADO 2024	PROJEKTA LTDA - INGENIEROS CONSULTORES	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
92	92.02		DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA S.A.S.	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO
92	92.03		GEPROBRAS S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 12 - FACTOR DIFERENCIAL MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA (FINAL)

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Parágrafo del Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
1	01.01	GRUCOING SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
2	02.01	CONSORCIO CADO	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
2	02.02	CONSORCIO CADO	JOSE MANUEL GUARDO POLO	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.01	CONSORCIO VIAL 010	INPROTEKTO LIMITADA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.02	CONSORCIO VIAL 010	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
4	04.01	GRUPO METRO COLOMBIA SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
5	05.01	ALDEIC SAS BIC		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
6	06.01	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
7	07.01	VELNEC S.A.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
8	08.01	CONSORCIO INTESENDA	ECOSENDA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
8	08.02	CONSORCIO INTESENDA	GRUPO INTECON S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI

9	09.01	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
9	09.02	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	INGENOBRAS SERVICIOS SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
10	10.01	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	COBA CONSULTORES DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SA SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
10	10.02	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	B&C S. A	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
10	10.03	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	COBA B&C S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
11	11.01	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
11	11.02	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	BETMAF S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
12	12.01	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
12	12.02	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
13	13.01	CONSORCIO INTEGRAL CC.	CGR SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
13	13.02	CONSORCIO INTEGRAL CC.	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
14	14.01	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SESAC S.A.	70,00%	SI	SI	NO	SI	SI
14	14.02	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	DEIGMA S.A.S.	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
14	14.03	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	GESSI ALVERA S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
15	15.01	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SITELSA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
15	15.02	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
15	15.03	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
16	16.01	CONSORCIO INTERVIAL IP	INTERPRO S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
16	16.02	CONSORCIO INTERVIAL IP	PROCONSULTING S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
17	17.01	CONSORCIO INNOVACION TT.	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
17	17.02	CONSORCIO INNOVACION TT.	TNM INGENIERIA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
18	18.01	CONSORCIO INTERVIAL PB	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
18	18.02	CONSORCIO INTERVIAL PB	BB CONSULTORA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
19	19.01	CONSORCIO CEC BOGOTA	CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI

19	19.02	CONSORCIO CEC BOGOTA	ESTUTEC SAS	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
19	19.03	CONSORCIO CEC BOGOTA	EC CONSULTORIA SAS	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
20	20.01	CONSORCIO DQ.	CELQO SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
20	20.02	CONSORCIO DQ.	CONSULTORES DONOVAN SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
21	21.01	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	GINPROCOL S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
21	21.02	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	GINPROSA COLOMBIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
22	22.01	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	GRUPO POSSO SAS	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
22	22.02	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SAS	75,00%	SI	SI	NO	SI	SI
23	23.01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
24	24.01	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
24	24.02	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	CONSTRUMAVE S.A.S	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
25	25.01	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	75,00%	SI	SI	NO	SI	SI
25	25.02	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
26	26.01	CONSORCIO COING 010.	ICING S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
26	26.02	CONSORCIO COING 010.	COPEBA S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
27	27.01	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
28	28.01	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	INGENIERIA MÁSTER S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
28	28.02	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
29	29.01	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
29	29.02	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	FZ CONSTRUCTORES S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
30	30.01	CONSORCIO MUTIS AC63	INGEPLAN.CO SAS BIC	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
30	30.02	CONSORCIO MUTIS AC63	INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
30	30.03	CONSORCIO MUTIS AC63	HIDROCONSULTA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
31	31.01	HMV SOLUCIONES S.A.S		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI

32	32.01	PROBINTEC S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
33	33.01	ECG INGENIERIA SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
34	34.01	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	CEMOSA COLOMBIA	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
34	34.02	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	A&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
35	35.01	RESTREPO Y URIBE S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
36	36.01	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	FJB INGENIERIA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
36	36.02	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
37	37.01	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
38	38.01	CONSORCIO INTER-MUTIS	AESA PROYECTOS SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
38	38.02	CONSORCIO INTER-MUTIS	CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
39	39.01	CONSORCIO AYJ IDU 010	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
39	39.02	CONSORCIO AYJ IDU 010	JPS INGENIERIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
40	40.01	CONSORCIO INTER IC2	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
40	40.02	CONSORCIO INTER IC2	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
41	41.01	CONSORCIO CL MUTIS.	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S -CCC-	51,00%	SI	SI	NO	SI	SI
41	41.02	CONSORCIO CL MUTIS.	LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S.	49,00%	SI	SI	NO	SI	SI
42	42.01	CONSORCIO MUTIS CIAC.	CIMA ENGINEERING S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
42	42.02	CONSORCIO MUTIS CIAC.	ACTING INFRAESTRUCTURA S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
43	43.01	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
43	43.02	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	SETEC ANDINA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
44	44.01	EMPROCIV SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
45	45.01	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
45	45.02	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
46	46.01	LA VIALIDAD LIMITADA		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI

47	47.01	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
48	48.01	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
48	48.02	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	GAB INGENIERIA SAS	75,00%	SI	NO	NO	NO	NO
49	49.01	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
49	49.02	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S PIV INGENIERIA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
50	50.01	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	DAIMCO S.A.S.	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
50	50.02	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	OBRAS DEL NORTE S.A.S.	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
51	51.01	CONSORCIO VIAS CCI	CAYCO S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
51	51.02	CONSORCIO VIAS CCI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	SI	NO	NO	NO	NO
51	51.03	CONSORCIO VIAS CCI	INGEORBE SAS	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
52	52.01	CONSORCIO INGENUG21	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO
52	52.02	CONSORCIO INGENUG21	INGENNYA S.A.S	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
53	53.01	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
54	54.01	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
54	54.02	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
54	54.03	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	JGF INGENIERIA S.A.S	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
55	55.01	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	IAR PROYECTOS SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
55	55.02	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	BATEMAN INGENIERIA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
56	56.01	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
56	56.02	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	ECOVIAS SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
57	57.01	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
58	58.01	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.	34,00%	SI	SI	NO	SI	SI
58	58.02	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	33,00%	SI	SI	NO	SI	SI
58	58.03	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	33,00%	SI	SI	NO	SI	SI

59	59.01	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
59	59.02	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	META INGENIERIA SAS	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
60	60.01	CONSORCIO PRIMAVERA	NORBERTO BAYONA ESPITIA	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
60	60.02	CONSORCIO PRIMAVERA	GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
60	60.03	CONSORCIO PRIMAVERA	INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
61	61.01	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
62	62.01	INTERSA S.A	INTERSA S.A.	100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
63	63.01	CONSORCIO CELESTINO 63	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S.	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
63	63.02	CONSORCIO CELESTINO 63	INGTECNOVA S.A.S B.I.C	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
64	64.01	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
64	64.02	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
65	65.01	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	50,00%	SI	NO	NO	NO	NO
65	65.02	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	MAB SERVICIOS S.A.S.	30,00%	SI	NO	NO	NO	NO
65	65.03	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
66	66.01	PRODEINCOL S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
67	67.01	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
67	67.02	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
68	68.01	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
69	69.01	JOYCO S.A.S. BIC		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
70	70.01	CONSORCIO EPSILON MUTIS	PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S – PI S.A.S.	70,00%	SI	SI	NO	SI	SI
70	70.02	CONSORCIO EPSILON MUTIS	INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. INESAS S.A.S	30,00%	SI	SI	NO	SI	SI
71	71.01	CONSORCIO AV MUTIS	EDL S.A.S	80,00%	SI	SI	NO	SI	SI
71	71.02	CONSORCIO AV MUTIS	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. – D.I.S. S.A.S	20,00%	SI	SI	NO	SI	SI
72	72.01	CONSORCIO VIAL MUTIS.	VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI

72	72.02	CONSORCIO VIAL MUTIS	ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
73	73.01	ING INGENIERIA S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
74	74.01	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	CONCREMAT S.A.S	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
74	74.02	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	INFRALAR S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
75	75.01	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
76	76.01	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
76	76.02	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLO S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.01	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.02	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	ZAFRA INGENIERIA SAS	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
77	77.03	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	INGVICOL SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
78	78.01	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
78	78.02	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
79	79.01	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NOGAALL SAS	60,00%	SI	SI	NO	SI	SI
79	79.02	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	LITORAL CONSULTING SAS	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
80	80.01	CONSORCIO SANTA EVA 010	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA – INCOPLAN SA	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
80	80.02	CONSORCIO SANTA EVA 010	SOLIUN INGENIERIA SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
81	81.01	CONSORCIO AI-INTERV	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
81	81.02	CONSORCIO AI-INTERV	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
82	82.01	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
82	82.02	CONSORCIO CIUDAD D.C.	DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
83	83.01	CONSORCIO CONSULTORES PSG	PROES INGENIERÍA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
83	83.02	CONSORCIO CONSULTORES PSG	GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
83	83.03	CONSORCIO CONSULTORES PSG	SL SENDAS INGENIERIA S.A.S	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
84	84.01	CONSORCIO AVENIDA JCM	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	90,00%	SI	NO	NO	NO	NO

84	84.02	CONSORCIO AVENIDA JCM	INTECON CONSULTORES S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
85	85.01	CONSORCIO ID MUTIS 010	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO
85	85.02	CONSORCIO ID MUTIS 010	INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.	80,00%	SI	SI	NO	SI	SI
86	86.01	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
87	87.01	CONSORCIO INTERVIAL GH	HIDRALARPI SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
87	87.02	CONSORCIO INTERVIAL GH	GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	90,00%	SI	SI	NO	SI	SI
88	88.01	CONSORCIO MUTIS 63	INGERTECOL S.A.S - BIC	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
88	88.02	CONSORCIO MUTIS 63	EGIS CONSULTORÍA S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
89	89.01	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	MSING S.A.S	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
89	89.02	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
90	90.01	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.		100,00%	SI	SI	NO	SI	SI
91	91.01	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
91	91.02	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	INCORDIS SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
91	91.03	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	HORIZONTES CIVILES S.A.S.	45,00%	SI	SI	NO	SI	SI
92	92.01	CONSORCIO EL DORADO 2024	PROJEKTA LTDA - INGENIEROS CONSULTORES	50,00%	SI	SI	NO	SI	SI
92	92.02	CONSORCIO EL DORADO 2024	DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA S.A.S.	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO
92	92.03	CONSORCIO EL DORADO 2024	GEPROBRAS S.A.S.	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS

CUADRO No. 13 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (FINAL)

Proponente		ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI / NO	-1	-1	
1	GRUCOING SAS	NO	0	0	
2	CONSORCIO CADO	NO	0	0	
3	CONSORCIO VIAL 010	NO	0	0	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	NO	0	0	
5	ALDEIC SAS BIC	NO	0	0	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO	0	0	
7	VELNEC S.A.	NO	0	0	
8	CONSORCIO INTESENDA	NO	0	0	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	NO	0	0	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	NO	0	0	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	NO	0	0	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	NO	0	0	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	NO	0	0	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	NO	0	0	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	NO	0	0	

16	CONSORCIO INTERVIAL IP	NO	0	0	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	NO	0	0	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	NO	0	0	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	NO	0	0	
20	CONSORCIO DQ.	NO	0	0	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	NO	0	0	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	NO	0	0	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	NO	0	0	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	NO	0	0	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	NO	0	0	
26	CONSORCIO COING 010.	NO	0	0	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	NO	0	0	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	NO	0	0	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	NO	0	0	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	NO	0	0	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	NO	0	0	
32	PROBINTEC S.A.S.	NO	0	0	
33	ECG INGENIERIA SAS	NO	0	0	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	NO	0	0	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NO	0	0	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	NO	0	0	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	NO	0	0	

38	CONSORCIO INTER-MUTIS	NO	0	0	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	NO	0	0	
40	CONSORCIO INTER IC2	NO	0	0	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	NO	0	0	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	NO	0	0	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	NO	0	0	
44	EMPROCIV SAS	NO	0	0	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	NO	0	0	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	NO	0	0	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	NO	0	0	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	NO	0	0	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	NO	0	0	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	NO	0	0	
51	CONSORCIO VIAS CCI	NO	0	0	
52	CONSORCIO INGENUG21	SI	-1	-1	El integrante CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, presenta anotaciones en el Registro de Obras Inconclusas de la Contraloria General de la Republica.
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	NO	0	0	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	NO	0	0	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	NO	0	0	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	NO	0	0	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	NO	0	0	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	NO	0	0	

59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	NO	0	0	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	NO	0	0	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	NO	0	0	
62	INTERSA S.A	NO	0	0	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	NO	0	0	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	NO	0	0	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	NO	0	0	Mediante mensaje CO1.MSG.7375243 del 16/12/2024 el proponente presenta aclaracion en cuanto al Reporte de Obras Inconclusas, evidenciando que no le atribuye el incumplimiento al contratista Interventor; motivo por el cual no se le resta puntaje en este factor de evaluacion.
66	PRODEINCOL S.A.S.	NO	0	0	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	NO	0	0	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	NO	0	0	
69	JOYCO S.A.S. BIC	NO	0	0	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	NO	0	0	
71	CONSORCIO AV MUTIS	NO	0	0	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	NO	0	0	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	NO	0	0	Mediante mensaje CO1.MSG.7377898 del 16/12/2024 el proponente presenta aclaracion en cuanto al Reporte de Obras Inconclusas, evidenciando que no le atribuye el incumplimiento al contratista Interventor; motivo por el cual no se le resta puntaje en este factor de evaluacion.
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	NO	0	0	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	NO	0	0	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	NO	0	0	

77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	NO	0	0	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	NO	0	0	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NO	0	0	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	NO	0	0	
81	CONSORCIO AI-INTERV	NO	0	0	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	NO	0	0	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	NO	0	0	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	NO	0	0	Mediante mensaje CO1.MSG.7386178 del 18/12/2024 el proponente presenta aclaracion en cuanto al Reporte de Obras Inconclusas, evidenciando que no le atribuye el incumplimiento al contratista Interventor; motivo por el cual no se le resta puntaje en este factor de evaluacion.
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	NO	0	0	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	NO	0	0	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	NO	0	0	
88	CONSORCIO MUTIS 63	NO	0	0	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	NO	0	0	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	NO	0	0	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	NO	0	0	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	NO	0	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
1	GRUCOING SAS	NO	0	
2	CONSORCIO CADO	NO	0	
3	CONSORCIO VIAL 010	NO	0	
4	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	NO	0	
5	ALDEIC SAS BIC	NO	0	
6	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO	0	
7	VELNEC S.A.	NO	0	
8	CONSORCIO INTESENDA	NO	0	
9	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	NO	0	
10	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
11	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	NO	0	
12	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	NO	0	
13	CONSORCIO INTEGRAL CC.	NO	0	
14	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	NO	0	
15	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	NO	0	
16	CONSORCIO INTERVIAL IP	NO	0	
17	CONSORCIO INNOVACION TT.	NO	0	
18	CONSORCIO INTERVIAL PB	NO	0	
19	CONSORCIO CEC BOGOTA	NO	0	
20	CONSORCIO DQ.	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

Proponente		Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	PUNTAJE A DESCONTAR	OBSERVACIONES
		*SI / NO	-2	
21	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	NO	0	
22	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	NO	0	
23	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS	NO	0	
24	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	NO	0	
25	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	NO	0	
26	CONSORCIO COING 010.	NO	0	
27	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	NO	0	
28	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	NO	0	
29	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	NO	0	
30	CONSORCIO MUTIS AC63	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	PUNTAJE A DESCONTAR	OBSERVACIONES
		*SI / NO	-2	
31	HMV SOLUCIONES S.A.S	NO	0	
32	PROBINTEC S.A.S.	NO	0	
33	ECG INGENIERIA SAS	NO	0	
34	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	NO	0	
35	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NO	0	
36	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	NO	0	
37	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS	NO	0	
38	CONSORCIO INTER-MUTIS	NO	0	
39	CONSORCIO AYJ IDU 010	NO	0	
40	CONSORCIO INTER IC2	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
41	CONSORCIO CL MUTIS.	NO	0	
42	CONSORCIO MUTIS CIAC.	NO	0	
43	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	NO	0	
44	EMPROCIV SAS	NO	0	
45	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	NO	0	
46	LA VIALIDAD LIMITADA	NO	0	
47	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS	NO	0	
48	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	NO	0	
49	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	NO	0	
50	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	PUNTAJE A DESCONTAR	OBSERVACIONES
		*SI / NO	-2	
51	CONSORCIO VIAS CCI	NO	0	
52	CONSORCIO INGENUG21	NO	0	
53	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	NO	0	
54	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	NO	0	
55	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	NO	0	
56	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	NO	0	
57	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A	NO	0	
58	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	NO	0	
59	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	NO	0	
60	CONSORCIO PRIMAVERA	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
61	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	NO	0	
62	INTERSA S.A	NO	0	
63	CONSORCIO CELESTINO 63	NO	0	
64	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	NO	0	
65	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	NO	0	
66	PRODEINCOL S.A.S.	NO	0	
67	CONSORCIO CONSULTECNICOS	NO	0	
68	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	NO	0	
69	JOYCO S.A.S. BIC	NO	0	
70	CONSORCIO EPSILON MUTIS	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
71	CONSORCIO AV MUTIS	NO	0	
72	CONSORCIO VIAL MUTIS.	NO	0	
73	ING INGENIERIA S.A.S.	NO	0	
74	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	NO	0	
75	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP	NO	0	
76	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	NO	0	
77	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	NO	0	
78	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	NO	0	
79	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NO	0	
80	CONSORCIO SANTA EVA 010	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

	Proponente	Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	**PUNTAJE A DESCONTAR**	**OBSERVACIONES**
		***SI / NO**	**-2**	
81	CONSORCIO AI-INTERV	NO	0	
82	CONSORCIO CIUDAD D.C.	NO	0	
83	CONSORCIO CONSULTORES PSG	NO	0	
84	CONSORCIO AVENIDA JCM	NO	0	
85	CONSORCIO ID MUTIS 010	NO	0	
86	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	NO	0	
87	CONSORCIO INTERVIAL GH	NO	0	
88	CONSORCIO MUTIS 63	NO	0	
89	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	NO	0	
90	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 14 -REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (FINAL)

Proponente		Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	PUNTAJE A DESCONTAR	OBSERVACIONES
		*SI / NO	-2	
91	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	NO	0	
92	CONSORCIO EL DORADO 2024	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	GRUCOING SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
02.01	CONSORCIO CADO	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.	10,00%	0,00	12.380,04	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.02		JOSE MANUEL GUARDO POLO	90,00%	12.380,04	12.380,04	100,00%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO VIAL 010	INPROTEKTO LIMITADA	90,00%	10.294,70	10.294,70	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
03.02		BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	10,00%	0,00	10.294,70	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	GRUPO METRO COLOMBIA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
05.01	ALDEIC SAS BIC		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
06.01	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
07.01	VELNEC S.A.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
08.01	CONSORCIO INTESENDA	ECOSENDA S.A.S	50,00%	2.577,05	9.400,84	27,41%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
08.02		GRUPO INTECON S.A.S	50,00%	6.823,79	9.400,84	72,59%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
09.01	CONSORCIO REACCIÓN VIAL	INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS	90,00%	6.332,33	6.332,33	100,00%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
09.02		INGENOBRAS SERVICIOS SAS	10,00%	0,00	6.332,33	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
10.01	CONSORCIO INTER MUTIS BC 10	COBA CONSULTORES DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE SA SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	17.147,21	22.906,38	74,86%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
10.02		B&C S. A	30,00%	3.056,63	22.906,38	13,34%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
10.03		COBA B&C S.A.S	40,00%	2.702,54	22.906,38	11,80%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
11.01	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL SB	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	90,00%	9.823,20	9.823,20	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
11.02		BETMAF S.A.S.	10,00%	0,00	9.823,20	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
12.01	CONSORCIO SMAI - SIGMA GP	SALGADO MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S.	90,00%	9.075,45	9.075,45	100,00%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
12.02		SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S.	10,00%	0,00	9.075,45	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
13.01	CONSORCIO INTEGRAL CC.	CGR SAS	50,00%	5.840,32	11.978,17	48,76%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
13.02		CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	50,00%	6.137,85	11.978,17	51,24%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
14.01	CONSORCIO INTERVENTORIA DSG	SESAC S.A.	70,00%	10.895,96	12.081,26	90,19%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
14.02		DEIGMA S.A.S.	20,00%	1.185,30	12.081,26	9,81%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
14.03		GESSI ALVERA S.A.S.	10,00%	0,00	12.081,26	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.01	UNIÓN TEMPORAL MUTIS 010	SITELSA S.A.S.	50,00%	1.127,08	7.536,93	14,95%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
15.02		DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	40,00%	6.409,85	7.536,93	85,05%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
15.03		CARLOS ANDRES CANDANOZA REY	10,00%	0,00	7.536,93	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
16.01	CONSORCIO INTERVIAL IP	INTERPRO S.A.S.	90,00%	12.911,01	12.911,01	100,00%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
16.02		PROCONSULTING S.A.S.	10,00%	0,00	12.911,01	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
17.01	CONSORCIO INNOVACION TT.	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. – TECNUMEC S.A.S.	50,00%	4.863,50	12.866,42	37,80%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
17.02		TNM INGENIERIA S.A.S.	50,00%	8.002,92	12.866,42	62,20%	SI	CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
18.01	CONSORCIO INTERVIAL PB	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	50,00%	11.950,05	24.366,40	49,04%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
18.02		BB CONSULTORA SAS	50,00%	12.416,35	24.366,40	50,96%	SI	CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
19.01	CONSORCIO CEC BOGOTA	CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC SAS	40,00%	9.289,39	14.539,00	63,89%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
19.02		ESTUTEC SAS	40,00%	5.035,42	14.539,00	34,63%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
19.03		EC CONSULTORIA SAS	20,00%	214,19	14.539,00	1,47%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
20.01	CONSORCIO DQ.	CELQO SAS	50,00%	8.828,16	10.292,05	85,78%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
20.02		CONSULTORES DONOVAN SAS	50,00%	1.463,89	10.292,05	14,22%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
21.01	CONSORCIO INTERVIAL AV JOSE CELESTINO MUTIS	GINPROCOL S.A.S	50,00%	1.084,87	8.418,85	12,89%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
21.02		GINPROSA COLOMBIA S.A.S	50,00%	7.333,98	8.418,85	87,11%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
22.01	CONSORCIO VIAL MUTIS 63	GRUPO POSSO SAS	25,00%	5.126,55	11.959,48	42,87%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
22.02		INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS SAS	75,00%	6.832,93	11.959,48	57,13%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
23.01	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
24.01	CONSORCIO CONSTRUGAVI 010	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	90,00%	6.573,60	6.573,60	100,00%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
24.02		CONSTRUMAVE S.A.S	10,00%	0,00	6.573,60	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
25.01	CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	75,00%	2.300,58	9.006,16	25,54%	SI	CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
25.02		INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC	25,00%	6.705,58	9.006,16	74,46%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
26.01	CONSORCIO COING 010.	ICING S.A.S.	90,00%	8.788,47	16.590,08	52,97%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
26.02		COPEBA S.A.S.	10,00%	7.801,61	16.590,08	47,03%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
27.01	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
28.01	CONSORCIO PROSPERAR JOSÉ CELESTINO MUTIS	INGENIERIA MÁSTER S.A.S.	90,00%	14.563,86	14.563,86	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
28.02		INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	10,00%	0,00	14.563,86	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
29.01	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL HF	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	90,00%	12.953,10	13.817,47	93,74%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
29.02		FZ CONSTRUCTORES S.A.S.	10,00%	864,37	13.817,47	6,26%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
30.01	CONSORCIO MUTIS AC63	INGEPLAN.CO SAS BIC	40,00%	1.092,17	23.437,76	4,66%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
30.02		INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	10,00%	16.693,42	23.437,76	71,22%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
30.03		HIDROCONSULTA S.A.S.	50,00%	5.652,17	23.437,76	24,12%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
31.01	HMV SOLUCIONES S.A.S		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
32.01	PROBINTEC S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
33.01	ECG INGENIERIA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
34.01	CONSORCIO INTERVENTOR CYA 2024	CEMOSA COLOMBIA	90,00%	12.628,63	12.628,63	100,00%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
34.02		A&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10,00%	0,00	12.628,63	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
35.01	RESTREPO Y URIBE S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
36.01	CONSORCIO INTERVENTORES FK.	FJB INGENIERIA SAS	50,00%	13.540,08	18.749,38	72,22%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
36.02		KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC	50,00%	5.209,30	18.749,38	27,78%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
37.01	GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
38.01	CONSORCIO INTER-MUTIS	AESA PROYECTOS SAS	50,00%	5.000,88	9.349,13	53,49%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
38.02		CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	50,00%	4.348,25	9.349,13	46,51%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
39.01	CONSORCIO AYJ IDU 010	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)	50,00%	19.900,41	21.212,93	93,81%	NO	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
39.02		JPS INGENIERIA S.A.S	50,00%	1.312,52	21.212,93	6,19%	SI	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
40.01	CONSORCIO INTER IC2	INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS	50,00%	13.194,81	15.372,44	85,83%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
40.02		CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	50,00%	2.177,63	15.372,44	14,17%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
41.01	CONSORCIO CL MUTIS.	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S -CCC-	51,00%	3.761,09	9.480,18	39,67%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
41.02		LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S.	49,00%	5.719,09	9.480,18	60,33%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
42.01	CONSORCIO MUTIS CIAC.	CIMA ENGINEERING S.A.S.	50,00%	23.058,50	23.382,66	98,61%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
42.02		ACTING INFRAESTRUCTURA S.A.S	50,00%	324,16	23.382,66	1,39%	NO	NO CUMPLE	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
43.01	CONSORCIO SETEC AVENIDA MUTIS	GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S	50,00%	8.053,28	18.259,02	44,11%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
43.02		SETEC ANDINA S.A.S.	50,00%	10.205,74	18.259,02	55,89%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
44.01	EMPROCIV SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
45.01	CONSORCIO DESARROLLO VIAL P Y C	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	50,00%	4.759,80	9.606,31	49,55%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
45.02		CONSULTORIAS ASESORIAS Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A.S	50,00%	4.846,51	9.606,31	50,45%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
46.01	LA VIALIDAD LIMITADA		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
47.01	DYB INGENIEROS CIVILESA SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
48.01	CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	25,00%	2.568,57	5.137,14	50,00%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
48.02		GAB INGENIERIA SAS	75,00%	2.568,57	5.137,14	50,00%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
49.01	CONSORCIO PIVICSA MUTIS	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A	50,00%	10.720,40	19.359,02	55,38%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
49.02		PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S PIV INGENIERIA S.A.S	50,00%	8.638,62	19.359,02	44,62%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
50.01	CONSORCIO GRAN ALIANZA 24	DAIMCO S.A.S.	60,00%	4.699,16	9.287,02	50,60%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
50.02		OBRAS DEL NORTE S.A.S.	40,00%	4.587,86	9.287,02	49,40%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
51.01	CONSORCIO VIAS CCI	CAYCO S.A.S	50,00%	5.084,09	16.997,61	29,91%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
51.02		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA	30,00%	11.440,53	16.997,61	67,31%	NO	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
51.03		INGEORBE SAS	20,00%	472,99	16.997,61	2,78%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
52.01	CONSORCIO INGENUG21	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA	90,00%	2.342,19	14.323,20	16,35%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
52.02		INGENNYA S.A.S	10,00%	11.981,01	14.323,20	83,65%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
53.01	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
54.01	CONSORCIO INTER VIAS URBANAS GIJ.	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S	40,00%	2.531,19	13.701,27	18,47%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
54.02		INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	50,00%	11.170,08	13.701,27	81,53%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
54.03		JGF INGENIERIA S.A.S	10,00%	0,00	13.701,27	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
55.01	CONSORCIO INTERVIAL URBANO	IAR PROYECTOS SAS	50,00%	4.831,68	6.770,18	71,37%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
55.02		BATEMAN INGENIERIA SAS	50,00%	1.938,50	6.770,18	28,63%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
56.01	CONSORCIO GECOVIAL INT 2024	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S. – GEVIAL SAS	50,00%	3.339,45	11.554,74	28,90%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
56.02		ECOVIAS SAS	50,00%	8.215,29	11.554,74	71,10%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
57.01	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
58.01	CONSORCIO INT CALLE 63 - 2024	FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.	34,00%	367,06	14.494,62	2,53%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
58.02		SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S.	33,00%	3.916,84	14.494,62	27,02%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
58.03		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.	33,00%	10.210,72	14.494,62	70,44%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
59.01	CONSORCIO EMPALME METASOLUCIONES	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS	50,00%	4.010,15	19.634,81	20,42%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
59.02		META INGENIERIA SAS	50,00%	15.624,66	19.634,81	79,58%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
60.01	CONSORCIO PRIMAVERA	NORBERTO BAYONA ESPITIA	60,00%	3.698,03	5.361,04	68,98%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
60.02		GERMAN ALONSO PUENTES GORDO	30,00%	1.663,01	5.361,04	31,02%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
60.03		INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	10,00%	0,00	5.361,04	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
61.01	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
62.01	INTERSA S.A	INTERSA S.A.	100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
63.01	CONSORCIO CELESTINO 63	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S.	90,00%	9.406,53	9.406,53	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
63.02		INGTECNOVA S.A.S B.I.C	10,00%	0,00	9.406,53	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
64.01	CONSORCIO INTERMUTIS 2024	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	90,00%	9.656,45	9.656,45	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
64.02		INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	10,00%	0,00	9.656,45	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
65.01	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	50,00%	15.819,87	21.681,26	72,97%	NO	NO CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
65.02		MAB SERVICIOS S.A.S.	30,00%	3.156,52	21.681,26	14,56%	NO	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
65.03		MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.	20,00%	2.704,87	21.681,26	12,48%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
66.01	PRODEINCOL S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
67.01	CONSORCIO CONSULTECNICOS	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS	90,00%	14.232,57	17.333,21	82,11%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
67.02		CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S.	10,00%	3.100,64	17.333,21	17,89%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
68.01	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
69.01	JOYCO S.A.S. BIC		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
70.01	CONSORCIO EPSILON MUTIS	PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S – PI S.A.S.	70,00%	3.778,08	12.527,42	30,16%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
70.02		INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S. INESAS S.A.S	30,00%	8.749,34	12.527,42	69,84%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
71.01	CONSORCIO AV MUTIS	EDL S.A.S	80,00%	4.129,56	8.183,81	50,46%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
71.02		DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. – D.I.S. S.A.S	20,00%	4.054,25	8.183,81	49,54%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
72.01	CONSORCIO VIAL MUTIS.	VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S	40,00%	403,16	10.849,77	3,72%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
72.02		ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S	60,00%	10.446,61	10.849,77	96,28%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
73.01	ING INGENIERIA S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
74.01	CONSORCIO VIAL 10 BOGOTA	CONCREMAT S.A.S	60,00%	15.228,78	16.380,02	92,97%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
74.02		INFRALAR S.A.S	40,00%	1.151,24	16.380,02	7,03%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
75.01	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
76.01	CONSORCIO JCB – 010 – INDU – CUND – BOG	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	60,00%	3.218,85	3.936,45	81,77%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
76.02		CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLO S.A.S	40,00%	717,60	3.936,45	18,23%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
77.01	CONSORCIO INTERVENTOR MUTIS	PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	45,00%	2.999,08	5.072,24	59,13%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
77.02		ZAFRA INGENIERIA SAS	45,00%	2.073,16	5.072,24	40,87%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
77.03		INGVICOL SAS	10,00%	0,00	5.072,24	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
78.01	CONSORCIO ALIANZA VIAL BOGOTÁ	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	60,00%	21.553,50	22.453,74	95,99%	SI	CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
78.02		FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	40,00%	900,24	22.453,74	4,01%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
79.01	CONSORCIO NOGAALL-LITORAL	NOGAALL SAS	60,00%	3.566,26	4.220,34	84,50%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
79.02		LITORAL CONSULTING SAS	40,00%	654,08	4.220,34	15,50%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
80.01	CONSORCIO SANTA EVA 010	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA – INCOPLAN SA	90,00%	10.055,85	10.055,85	100,00%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
80.02		SOLIUN INGENIERIA SAS	10,00%	0,00	10.055,85	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
81.01	CONSORCIO AI-INTERV	AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.	50,00%	6.218,58	16.294,15	38,16%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
81.02		GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	50,00%	10.075,57	16.294,15	61,84%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
82.01	CONSORCIO CIUDAD D.C.	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S	50,00%	10.149,93	37.610,22	26,99%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
82.02		DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	50,00%	27.460,29	37.610,22	73,01%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
83.01	CONSORCIO CONSULTORES PSG	PROES INGENIERÍA S.A.S	50,00%	12.497,62	15.865,73	78,77%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
83.02		GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	40,00%	3.368,11	15.865,73	21,23%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
83.03		SL SENDAS INGENIERIA S.A.S	10,00%	0,00	15.865,73	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
84.01	CONSORCIO AVENIDA JCM	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	90,00%	15.100,54	15.100,54	100,00%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
84.02		INTECON CONSULTORES S.A.S.	10,00%	0,00	15.100,54	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
85.01	CONSORCIO ID MUTIS 010	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS	20,00%	6.886,50	12.540,82	54,91%	NO	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
85.02		INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.	80,00%	5.654,32	12.540,82	45,09%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
86.01	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
87.01	CONSORCIO INTERVIAL GH	HIDRALARPI SAS	10,00%	44,52	15.011,25	0,30%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
87.02		GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	90,00%	14.966,73	15.011,25	99,70%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
88.01	CONSORCIO MUTIS 63	INGERTECOL S.A.S - BIC	50,00%	7.390,33	16.933,94	43,64%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
88.02		EGIS CONSULTORÍA S.A.S	50,00%	9.543,61	16.933,94	56,36%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
89.01	CONSORCIO IDU 010 MO-2024	MSING S.A.S	50,00%	1.951,97	5.443,19	35,86%	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
89.02		OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	50,00%	3.491,22	5.443,19	64,14%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
90.01	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.		100,00%	N/A	N/A	N/A	SI	CUMPLE	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE
91.01	CONSORCIO INTERVIAL PCIH	PC PROYECCION E INGENIERIA SAS	45,00%	479,91	9.052,45	5,30%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
91.02		INCORDIS SAS	10,00%	0,00	9.052,45	0,00%	SI	NO CUMPLE	SI	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
IDU-CMA-DTC-010-2024

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 15 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de la Ley 2069 de 2020 SI / NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
91.03		HORIZONTES CIVILES S.A.S.	45,00%	8.572,54	9.052,45	94,70%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE	CUMPLE
92.01	CONSORCIO EL DORADO 2024	PROJEKTA LTDA - INGENIEROS CONSULTORES	50,00%	3.554,92	20.163,60	17,63%	SI	NO CUMPLE	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE
92.02		DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION COLOMBIA S.A.S.	40,00%	16.608,68	20.163,60	82,37%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
92.03		GEPROBRAS S.A.S.	10,00%	0,00	20.163,60	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof